





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63/18-1

privind achiziția prin Licitatie Publica

“15”august 2018

or.Singera  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitatiei Publica Nr. 18/02936 din “31” iulie 2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 52 din “03”07.2018, între **Primaria or.Singera**, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

Mun.Chisinau,or.Singera

(localitatea)

str.31 August nr.22, telefon: 022 41-30-41, fax: 41-30-68,

e-mail: primaria@singera.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_, reprezentat prin primar **Poiața Valeriu**,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **TOPLIDER SRL**,

(denumirea operatorului economic) cu sediul în mun.Chisinau,

(localitatea)

str. A.Puskin ,telefon: 022 22-49-49,

e-mail:toplidermd@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .9188

din “15” 06 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr.

din \_\_\_\_\_, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrari

terasiere,constructii,instalatii ,

reprezentat prin Iuliana Zaharia director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "**Lucrari de termoizolarea fatadelor cu poliesteren expandat de 100 mm,termoizolarea acoperisului, de tip plat cu poliesteren extrudat, modernizarea energetica a timplariei exterior cu PVC in sistem pentacamerat gradinita 214 s.Dobrogea etapa II finisare,**

Cod CPV: 45321000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 039 342.01 (Un milion treizeci și noua mii trei sute patruzeci și doi lei 01 bani)** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caiete de sarcini (specificațiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2020

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “ BENEFICIAR ”:

Adresa: Singera 31 august nr.22  
 Tel./Fax: 022 41-30-68  
 Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat  
 Adresa Băncii: Str.Puskin  
 Cod Bancar: TREZMD2X  
 Cont de decontare:  
 Cod fiscal: 1007601010596

##### “ ANTREPRENOR ”:

Adresa: Chisinau, Puskin 24 of 25  
 Tel./Fax: 02263-70-40 22-49-49  
 Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA  
 Adresa Băncii: fil.Stefan cel Mare  
 Cod Bancar: MOLDMD2X334  
 Cont de decontare: MD14ML00000002251534297  
 Cod fiscal: 1012600015903

#### 16. Semnăturile părților

##### “ BENEFICIAR ”:

Primar: Poiata Valeriu  
 Contabil șef: Moraru Maria

##### “ ANTREPRENOR ”:

*(Signature and blue circular stamp of TOPLIDER SRL, Chisinau, Republic of Moldova)*

REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
PRIMĂRIA ORAȘULUI  
SÎNGERA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ  
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА  
СЫНДЖЕРА

MD 2091, orașul Sîngera,  
str.31 August nr.22,  
tel. 413041, fax 413068  
email: primaria@singera.md

МД 2091, город Сынджера,  
ул. 31 Августа №. 22,  
тел. 41-30-41, факс. 41-30-68  
email: primaria@singera.md

Nr. 265 din 12.04. 2019

S.R.L. TOPLIDER

La Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2019

#### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com Sîngera, mun Chișinău, cu referire la Contractul nr. 63/18- 1 din 15.08.2018, privind "Execuția lucrărilor de termoizolare și hidroizolare a acoperișului de tip plat la Grădinița nr.214", în sumă totală de 1,039 mil lei, își exprimă înalta apreciere vis-a-vis de prestația profesională și ireproșabilă a Antreprenorului general, Compania „TOPLIDER” SRL, invocând următoarele argumente.

Interacțiunea cu reprezentanții Companiei date (staff-ul administrativ, experții tehnici dar și echipele de muncitori) a demonstrat și pus în evidență calificarea, competența înaltă și capacitățile personalului, capabil să realizeze proiecte și lucrări de o complexitate diversă.

Lucrările date au fost finanțate de către Fondul pentru Eficiență Energetică și au fost executate respectând conformitatea graficelor de execuție, termenii prestabiliți dar și respectarea întocmai a parametrilor minimi de calitate ale materialelor de construcție reieșind din exigențelor de calitate impuse la implementarea lucrărilor executate, fapt apreciat și de către experții FEE.

În concluzia celor expuse mai sus, menționăm un cumul de motive pentru care recomandăm tuturor Compania TOPLIDER SRL drept un partener de încredere care dispune de aptitudini să ofere soluții moderne și fezabile, iar calitatea înaltă a serviciilor prestate va fi una incontestabilă.

Cu respect,

Primar

Valeriu POIATA



MD 4836, r. Criuleni, s. Răculești  
Tel: 248 75 136; 248 75 200

мд 4836 р. Криулянский с. Ракулешты  
Tel: 248 75 136; 248 75 200

NR. 38-----

din 12.04-----2019

### Scrisoare de mulțumire

Primăria comunei Răculești, în persoana primarului Vasile Frunza, aduce sincere mulțumiri SRL Toplider pentru sprijinul acordat în implementarea reușită a proiectului realizat împreună și anume Lucrări de reparație (tehnă-hidro-redactare) a acoperișului la Căminul cultural din s. Bălășești raionul Criuleni. Contractul încheiat la data de 05 decembrie 2017 cu costul de 1 442 004 lei a fost realizat pe parcursul anilor 2017-2018.

Țin să menționez că datorită colaborării cu SRL Toplider care a executat lucrările calitativ, la timp și responsabil, primăria comunei Răculești a realizat un parteneriat de încredere și de durată din care considerent recomandă firma dată și pentru alți beneficiari

Primarul  
Comunei Răculești



V. Frunza