


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadan in raioanele Edinet, Donduseni, Ocnita, Briceni (G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climaut-G8, km 21 , 89-22,80)**
2. Numărul și data contractului **Nr.30/08-07-20 din 08 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. "Drumuri-Briceni"**
4. Adresa beneficiarului **or.Briceni, str.Frunze 18**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **505 594.80LEI**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **505 594,80LEI**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată **30 zile**
 - n) efectiv realizată **30 zile**
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Badrajan Vladimir**
Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 30/08-07-20

“08” iulie 2020

or. Briceni

1. Părțile contractante

S.A. „Drumuri –Briceni,, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana directorului dl Russu Ion, care activează în baza Statutului întreprinderii și SRL **Primaterex-Nord** numită în continuare **Subantreprenor**, în persoana directorului dl Badrajan Vladimir, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:


2. Obiectul contractului

2.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: **„Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Donușeni, Ocnița, Briceni (G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 21,89-22,80) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivului stabilit de Administrația de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă” din Contractul de Antrepriză, în volumul stabilit de devizele Antreprenorului, iar acesta se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.**

2.2. „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării prezentului contract.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenor;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenor.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.



În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **505 594,80 (cinci sute cinci mii cinci sute nouazeci și patru lei, 80 bani) cu TVA.**
- 4.2. Subantreprenorul transferă **1 %** Antreprenorului pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului


- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Subantreprenorul de specialitate

- 6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale antreprenorului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii



- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "29" iunie 2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Antreprenor"
SA „Drumuri - Briceni,,
 MD4701 or.Briceni, str.Frunze, 18
 c/f 1003604005869
 c/IBAN MD03AG000000225162001308
 BC,,Moldova-Agroindbank" S.A", SA fil.
 Briceni, AGRNMD2X763
 c/ TVA3200049

"Subantreprenor"
SRL Primaterex-Nord
 or. Rîșcani, str. Eternității nr 3/9
 c/f 1006602011124
 c/IBAN MD63AG000000022511221777
 BC,,Moldova-Agroindbank" S.A", SA fil.
 Riscani , AGRNMD2X779
 c/TVA 7900640

16. Semnăturile părților

Director
 Russu Ion

"Antreprenor"



"Subantreprenor"
 Administrator
 Badrajan Vladimir




NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate pe luna iulie 2020

	Codul fiscal
Subantreprenor: SRL Primaterex Nord	1006602011124
Antreprenor: SA Drumuri Briceni	1003604005869
Contract nr. 30/08-07-20 din 08 iulie 2020	
Denumirea obiectului de executat și adresa	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
1	2	Total	
Valoarea lucrarilor de antrepriza	421.329,00	421.329,00	
TVA 20%	84.265,80	84.265,80	
TOTAL inclusiv TVA	505.594,80	505.594,80	

Subantreprenor:



SRL Primaterex Nord

Director

V. Badrajan

Antreprenor:

S.A. "Drumuri Briceni"



Director

I. Russu

" " " " 2020

Subantreprenor SRL Primaterex-Nord
 (denumirea)
 Antreprenor SA Drumuri Briceni
 (denumirea)
 Obiect Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna iulie 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Raionul Ocnița				
		I.1. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 21,89-22,80				
		L=910 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,600	90,36 0,00	4 933,48 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,600	5 390,55 217,95	294 324,19 11 900,22
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,500	1 235,60 0,00	5 560,18 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,090	997,42 0,00	4 079,44 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,300	64,69 0,00	1 766,11 0,00
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,560	4 573,08	57 437,85

1	2	3	4	5	6	7
					1 676,56	21 057,59
Total G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 21,89-22,80						368 101,25
Incluziv salariu						32 957,81
Total Raionul Ocnita						368 101,25
Incluziv salariu						32 957,81
Прямые затраты			lei			368 101,25
Asigurarea sociala			22,50 %			7 415,51
Total			100,00 +			375 516,76
Cheltuieli de regie			10,00 %			37 551,68
Total			100,00 +			413 068,44
Beneficiu			2,00 %			8 261,37
Total			100,00 +			421 329,00
TVA			20,00 %			84 265,80
Total						505 594,80
Incluziv salariu						32 957,81

Subantreprenor
S.R.L "Primaterex Nord"



Director
L.Ş. V. Badrajan

Antreprenor
S.A. "Drumuri Briceni"



Director
L.Ş. I. Russu