

Договор на строительство

№ 3-52

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора Ненецойа И.К. действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Trincea» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет 1183253,50 леев (один миллион сто восемьдесят три тыс. двести пятьдесят три лей 50 бань), включая НДС 197208,92 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов в актах выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.7. Сметные расчеты, предоставленные SRL «POLILOG» на конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 60 рабочих дней, начиная с 01.08.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
ООО «Единец-газ»
наименование предприятия
MD 4601, г. Единец
Ул. Тестимишану, 28
юридический адрес
IBAN MD25VI00000222471618MDL

Р. с. 22247618MDL
BC «VICTORIABANK» SA filiala Nr.16
Eдинец

расчетный счет, отделение банка
VICBMD2X447
код банка
ф/к: 1003604010884
IDNO

Директор Ненецойа И. К.



Ишук А. В.

«ПОДРЯДЧИК»
SRL «Замгаш»
наименование предприятия
Муш. Кишинэу
Г. Кривоаб ул. Дойнаб 2
юридический адрес
IBAN
MD19ML00000022510301688
Р. с.
BC «Moldindconbank» S.A. sucursala
„Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea
leșilor,8)
расчетный счет, отделение банка
MOLDMD2X330
код банка
ф/к: 1004600043156 TVA 0605753
IDNO

Директор Елена Чорба



NCM G.05.01-2014

Act de receptie
si obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Trincea, r. Единец PRG nr. 9-18 (10 un.)

s. Trincea, r. Единец 24.11.2022

Comisia de receptie la componenți:

Table with 2 columns: Name and Position. Includes Matveiciu Serghei (Inginer-Şef SRL "Eдинец-Gaz"), Ciurac Vitalie (Director Fil. "Eдинец-Gaz"), Ciorba Radu (Director SRL "Polilog"), Inginer SRL "Tamirgaz", Inspector principal.

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie:
Gazificarea caselor de locuit din s. Trincea, r. Единец PRG nr. 9-18 (10 un.)

La obiectul finisat de constructie au fost efectuate următoarele lucrări:
Gazoduct de pr. medie:
Suprateran - DN 32 L=20m A=20m
Subteran - PE D 63 L=268m D 50 L=175m; D 40 L=55m; D 32 L= 481m/L=979m
ota pr. medie L=999m
Utilaj - PRG tip ERG-SE 252 2 m, D=2 m; ERG-SE 102 10m 3/8 - 8 un.
Gazoduct de pr. joasă:
Suprateran - D 32 L=6m; D 25 L=14m; D20 L=80m/ L=100m
Subteran - PE D 40 L=200m; D 32 L=890m/ L=1090m
Total pr. joasă L= 1190m
TOTAL L=2189m

2. Proiectul 08-042-AGE elaborat de SRL "Tamirgaz"

3. Lucrările de constructie-montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 25.08.2022
Finisarea lucrărilor 01.11.2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de receptie a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de constructie-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de constructie-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrările de constructie-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 24.11.2022

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului


Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Inginer SRL "Tamirgaz"

Reprezentantul AST Inspector principal

Obiectul este predat de: Ciurac Vitalie Director Fil. "Eдинец-Gaz"

Obiectul este primit de: Ciurac Vitalie Director Fil. "Eдинец-Gaz"



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.11.2022 / 25.11.2022		8. Foala de parcurs Путевой лист				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI00000022471618MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297													
3. Delegatie: Доверенность										Proces verbal luna noiembrie 2022													
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Edinet, str.Testimitianu,28		Redirjari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca, r. Edinet		<>		1		199514.87		199514.87		20%		39902.97		239417.84		-		n/a		-			
11. TOTAL (pe pagina)						199514.87		X		39902.97		239417.84		X		X		X		-			
12. TOTAL (pe factura fiscala)						199514.87		X		39902.97		239417.84		X		X		X		-			
13. Permis de liberare Отпускная				Director comercial / Ciorba Radu				Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile) Сданы товары/активы (услуги)				Director comercial Ciorba Radu				Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
15. Primit marfurile/activelor intermediarului (transportatorul) Принят товары/активы посредником (перевозчик)								Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorul) Сдан товары/активы посреднику (перевозчик)								Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/ получатель								Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															



FACTURA FISCALA AAL0782117

POLILOG SRL

Data eliberarii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.08.2022 / 30.08.2022		8. Foala de parcurs Путевой лист		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС						
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Dolina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753				
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297				
3. Delegatie: Доверенность						Proces verbal luna august 2022						
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Dolina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Edinet, str.Testimitianu,28		Recirijari: Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazficarea caselor de locuit din s. Trinca, r. Edinet		<>	1	745542.22	745542.22	20%	149108.44	894650.66	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				745542.22	745542.22	X	149108.44	894650.66	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)				745542.22	745542.22	X	149108.44	894650.66	X	X	X	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile): Сдан товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись						
15. Primit marfurile/ activelor intermediarului (transportatorul): Принят товары/ активы посредника (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись						
16. Predat marfurile/ activelor intermediarului (transportatorul): Сдан товары/ активы посредника (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись						
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель / получатель				G. Arsenic		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись						



Договор на строителство

№ 44/1

«11» 02 2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL „Polilog”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чиорба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Бурлаку Кахульского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 529343,68, лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 105868,74 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46VI02251090000007MDL
Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML000000022510301688
BIC: MOLMD2X330
B.C. „Moldindconbank” SA sucursala “Zorile”
(mun. Chişinău, str. Calea Leşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
НДС 0605753

Директор SRL "Cahul gaz"
Валерий Валаки

Директор SRL „Polilog”
Чиорба Елена

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-1 Cahul (PRG 2)

s. Burlacu r. Cahul

11 05 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Șipitca Ion	Inginer SRL "Metan-K"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Inspector principal DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-1 Cahul (PRG 2)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 32 L=0,6m; DN 25 L=1 m
Subteran - PE DN 50 L=290m; DN 32 L=10m/ L=300m

Utilaj - PRG DSR-25/2 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 57 L=1m; D 25 L=6m; D20 L=24m/ L=31m
Subteran - PE D 63 L=200m; D 50 L=180m; D 40 L=200m; D 32 L=340m/ L=920m
TOTAL L=1776m (13 consumatori - 12 iesiri dia pământ)

2. Proiectul 1106.A-RGE (planșa 19) elaborat de SRL "Metan-K"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 10 03 2022
Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului

Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Șipitca Ion
Inginer SRL "Metan-K"

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan
Inspector principal DSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu
Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie
Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-l Cahul (PRG 4)

s. Burlacu r. Cahul

05
2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei-		
Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Șipitea Ion	Inginer SRL "Metan-K"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Inspector principal DSSAG

A stabiliți:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-l Cahul (PRG 4)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 32 L=0,6m; DN 25 L= 1 m Utilaj - PRG -FRG/2MB-2U1 50m3/h
Subteran - PE DN 50 L=230m; DN 32 L= 10m/ L=240m

Utilaj - PRG DKR-50/2 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 57 L=1m; D 25L=9,5m; D20 L=38m/ L=47,5m
Subteran- PE D 63 L=200m; D 50 L=120m; D 40 L=170m; D 32 L=160m/ L=650m
TOTAL L=939,1m (19 consumatori)

2. Proiectul 1106.A-RGE (planșa 20) elaborat de SRL "Metan-K"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 10 03 2022

Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate lucrări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare


Reprezentantul AST

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului



Valachi Valeriu - Director SRL "Cahul-Gaz"

Șipitea Ion - Inginer SRL "Metan-K"

Demışcan Ruslan - Inspector principal DSSAG

Ciorba Radu - Director SRL "Polilog"

Chirilenco Iurie - Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"