


SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

## ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи

сумма без НДС 542 756 (Пятьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят шесть) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 108 551 (Сто восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 50 (пятьдесят) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 14 июня 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:  
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 11 мая 2022 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в оферте) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101  
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1  
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 05.05.2022  
Nr. 670

Республика Молдова, MD-6101  
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1  
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

**Beneficiar: Primaria sat. Baurci**

### Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului – **Lucrări de construcție din proiect « Lucrări la dispozitivul drumului de la pavaj pe stradă Cotovschi, sat. Baurci»** conform numărului de achiziții - **21055675 ocds-b3wdp1-MD-1651045890712 din 27.04.2022**, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1003611001595 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primaria sat. Baurci** să plătim suma de **8 000 MDL (Opt mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
  - Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
  - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

- Prezenta garanție este valabilă până la data de **14 iunie 2022** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101  
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1  
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 31. MAR 2022

Nr. 624

Республика Молдова, MD-6101  
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1  
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **„AMBORIO” SRL**, IDNO **1003611001595**,  
la data de **31 martie 2022 10:08** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 31 martie 2022 10:08
1	MD11ML000000000225114335	MDL	2186232.69
2	MD63ML000000000237134318	MDL	300000.00

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Ciadir-Lunga

  
  
Dmitri Berber

Ex.: Maria Sirbova  
Tel: 029121680  
ID: 591918C45017

**Confidențial – MICB**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  din   
№ от

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la achiziții publice.

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>AMBORIO S.R.L.</b>	1003611001595
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Molodiojnaia nr.9 bl.1</b>	<b>9602-OR.CEADIR-LUNGA</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 20.05.2022**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef al DDF Ceadir-Lunga

L.S./ M.P.

Executor:

Mihalciuc Natalia

Ниме и прениме Фамилия и имя

  
Semnătura/ Подпись

Maria Formuzal

Ниме и прениме Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.05.2022 ora 14:11:19  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

**SRL AMBORIO**

ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 7  
к Стандартной документации № 21055675  
от «27» апреля 2022 г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № 21055675 от 27 апреля 2022 года о применении процедуры присуждения договора Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с.Баурчи, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 11 мая 2022 год



С уважением,  
Офертант/кандидат  
**SRL AMBORIO**  
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

**SRL AMBORIO**

ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8  
к Стандартной документации № 21055675  
от «27» апреля 2022 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Работы по устройству  
дороги из брусчатки по ул. Котовского с Баурчи  
путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт  
(тип процедуры закупки)

на срок 30 (Тридцать) дней, соответственно, до 14 июня 2022 года, и она остается  
обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 11 мая 2022 год



С уважением,  
Офертант/кандидат  
**SRL AMBORIO**  
Директор - Николай Кисеев

## ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с.Баурчи

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 2				
		Д	е	к	а	ы
	подготовительные работы	1	2	3	4	5
	укладка бордюров					
	укладка плитки					



Дата составления: 11 мая 2022 год  
 Подписано: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: Н.Кисеев  
 Должность в рамках фирмы: Директор  
 Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO  
or. Ceadir-Lunga  
str. Molodiojnaia, 9/1  
tel. (291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г. Чадыр-Лунга  
ул. Молодежная, 9/1  
тел. (291) 2-29-64  
факс (291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12  
к Стандартной документации  
№ 21055675 от «27» апреля 2022 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора


	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	3 057 120 леев	179 830,59
б) финальная (на момент завершения договора)	3 057 120 леев	179 830,59
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - а) по договору четыре месяца
  - б) эффективно выполненный четыре месяца
  - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата составления: 11 мая 2022 год

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



**АКТ**  
**ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ**  
**№ 1 от «16» июля 2019 г.**

Privind lucrarea: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1543500333608 от 15.01.2019 года

согласно контракту №:

oncheiat entre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Amborio» SRL

заклученному между:

pentru ucrarile de: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: -

выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «16» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОНСТАНТИНОВ

Николай Федорович

- Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

КОВРИК

Мария Васильевна

- специалист технического секретариата;

- примар мун. Чадыр -Лунга;

ТОПАЛ

Анатолий Афанасьевич

- технический надзор;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

КАРА

Валентин Иванович

- Председатель Чадыр-Лунгкого района.

2. Au mai participatt la receptive: Директор «Amborio» SRL Кисеев Николай

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: НЕТ

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:



Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul proces-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «16» iulie 2019 g. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: /Чебан В.П.

Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.

Члены:

Раду М. И.

Топал В.П.

Топал А.

Кара В.И.

Коврик М.В.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.



(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

PEREDAŁ:

ПРИНЯЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Amborio» SRL

Исполнительный Комитет Гагаузии

Кисеев Николай

/ Вадим Чебан

«16» июля 2019 г.

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

(semnatura /подпись)

М.П.

М.П.





SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 12  
к Стандартной документации  
№ 21055675 от «27» апреля 2022 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
4. Адрес бенефициара Казаклия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора  

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	894 392 леев	49 688
б) финальная (на момент завершения договора)	894 392 леев	49 688
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - а) по договору два месяца
  - б) эффективно выполненный два месяца
  - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 11 мая 2022 год

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA**  
**Nr. 1 din 03.03.2022 г.**

Obiectul «Благоустройство возле церкви в с. Казаклия; Чадыр-Лунгского района (ПОВТОРНО)» este executat in cadrul contractului nr. 104 din 15.07.2021 г.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 54 eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 30.09.2021 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 03.03.2022 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич, председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович, заместитель примара, член комиссии;
3. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
4. Така Степан Дмитриевич, заместитель председателя Совета, член комиссии;
5. Киор Афанасий Петрович, Советник, член комиссии;
6. Боев Константин Александрович, Советник, член комиссии;
7. Меше Иван Ильич, технадзор, член комиссии;
8. Кисеев Николай Николаевич, директор S.R.L. «AMBORIO», член комиссии.

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 03.03.2022 г.;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 1;


6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 9616206.186, adresa poștală АТО Гагаузия, с. Казаклия, ул. Димитрова, 78

destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, nr. de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7) valoarea obiectului este de **894 392,00 lei**, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:





5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 03.03.2022 la 10:00 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич

Мембри: Момат Иван Иванович

Гайдаржи Стефанида Афанасьевна

Така Степан Дмитриевич

Киор Афанасий Петрович

Боев Константин Александрович

Меше Иван Ильич

Кисеев Николай Николаевич

(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Директор S.R.L. «AMBORIO»  
Кисеев Николай Николаевич  
«03» марта 2022 года

L.S.



PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Примар с. Казаклия  
Узун Анатолий Дмитриевич  
«03» марта 2022 года

L.S.



SRL AMBORIO  
 or.Ceadir-Lunga  
 str.Molodiojnaia,9/1  
 tel.(291) 2-29-64  
 fax (291) 2-29-64  
 e-mail:



ООО АМБОРИО  
 г.Чадыр-Лунга  
 ул.Молодежная,9/1  
 тел.(291) 2-29-64  
 факс(291) 2-29-64  
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 13  
 к Стандартной документации  
 № 21055675 от «27» апреля 2022 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrul de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2016-2021	Работы продолжаютс я по мере финансирован ия
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021

Дата заполнения: 11 мая 2022 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO





**SRL AMBORIO**  
 or.Ceadir-Lunga  
 str.Molodiojnaia,9/1  
 tel.(291) 2-29-64  
 fax (291) 2-29-64  
 e-mail:



**ООО АМБОРИО**  
 г.Чадыр-Лунга  
 ул.Молодежная,9/1  
 тел.(291) 2-29-64  
 факс(291) 2-29-64  
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14  
 к Стандартной документации  
 № 21055675 от «27» апреля 2022 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады			
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	3	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	1	
5.	Зил ММЗ	шт	2	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	шт	1	
9.	Токарный станок	к-т	3	
10.	Сварочные аппараты	шт	1	
11.	Компрессор	шт	3	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	1	
14.	Автобус	шт	350	
15.	Перфораторы	шт	1	
16.	Бетономешалки	шт	3	
17.	Легковые автомашины	шт	5	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	шт	1	
		к-т	3	

Дата заполнения: 11 мая 2022 год

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



SRL AMBORIO  
 or.Ceadir-Lunga  
 str.Molodiojnaia,9/1  
 tel.(291) 2-29-64  
 fax (291) 2-29-64  
 e-mail:



ООО АМБОРИО  
 г.Чадыр-Лунга  
 ул.Молодежная,9/1  
 тел.(291) 2-29-64  
 факс(291) 2-29-64  
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15  
 к Стандартной документации  
 № 21055675 от «27» апреля 2022 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
 о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство цетра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г. Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019





4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик-арматурщик	1 чел			
10.	Газо-электросварщик	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: *11 мая 2022 год*

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17  
к Стандартной документации  
№ 21055448 от «21» апреля 2022 г.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи  
(наименование)

**1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Информация о порядке объединения:**

- a) Дата заключения договора об объединении \_\_\_\_\_
- b) Место и дата регистрации объединения \_\_\_\_\_
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно \_\_\_\_\_
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности \_\_\_\_\_
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения \_\_\_\_\_
- f) Условия управления объединением \_\_\_\_\_
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности \_\_\_\_\_
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации \_\_\_\_\_
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам \_\_\_\_\_
- j) Другие причины \_\_\_\_\_

Дата составления *11 мая 2022 год*

Подписано Лидером Объединения: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_



Подписано старшим членом объединения: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_