CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.14-AP

privind achizitia prin Licitatia ¢lectronica

»10” august 2023 Orasul Stréseni

(municipiu, orag)

1. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in vrma procedurii de achizitie nr.21083502 din data 18.07.2023,
intre IMSP Spitalul Raional Striiseni. cu scdiul in

{denumirea autoritatii contractante)
Orasgul Strigeni, str, T. Ciorba 11/1, telefon: (0237)-22-448, fax: (0237)-22-448,

(localitatea) L

IDNOQ: 1003600158309, reprezentat prin dl. MIHAILA Ion, director interimar,
(numele, prenuinele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe dec o parte, si, SRL ”AM SISTEME”
{denumirca operatorului cconomic)
cu sediul tn or.Strageni, str.Stefan cel Mare 1 a, telefon: 0237 2-57-26, tax; 0237 2-57-27,
(localitatea)
IDNO: 1010600043517, reprezentatd prin dl. MEREACRE Andrei, in calitate de Director, pe de
alta parte.
(numele sifunctia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd si execute Reparatia capitald si eficientizarca energetica a blocului
medical "B "Seetia Terapie i Seclia Pediatrie” o IMSP Spitalul Raional Strigeni, in conformitate
cu prevederile proiectului fehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele S

prescriptiil etehnice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 4,5 lunj dupd primirea ordinului de inceperc a
execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract,
2.3. Pericada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreazd urmitoarelor cauze:
generate de Benefictar;
datoritd impedimentului carc justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor:
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucracilor stabilite
conform caietului de sarcini, or excecutarea lor in asemenea codifii climaterice sc va rds[ringe asupra
calitafii lucrarilor;
calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista exccutia lucrdrilor sau a unor
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piirfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarit, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate dc
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. Tn cazul sistarii lucririlor sau a unor par{i din ele. din
inifiativa Antreprenorulul, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protcjarea
si conservarea lucrdrilor cu bunia diligenya.

2.5. La terminarca lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢a sunt indeplinite condifiile de
receplic, solicitdnd convocarca comisicl. in baza acestei notificari, Beneliciarul va convoca comisia
de recepfie pentru terminarea lucrdrilor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt Intrunite condifiile pentru anuntarca comisiei de receptic, In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesarc pentru finalizare sau remediere, Dupd constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor sideficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de execufic, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Bencficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuti i
pentru péri de constructie distinctc fizic sifunctional.

2.7.5e indicd termenu) de garangie a lucrarilor § (cinci) ani.
3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obicctul prezentului contract, cste de 9 886 994,06 MDL cu
TVA (noud milioane opt sule oplzeei si sase mii noud sule noudzect si patru lei, 06 bani ), inclusiv
1.647 832,34 IVA MDL (un milion sase sute patruzeci si sapte mii opt sute trizeci si doi lei, 34
(suma cu cifie §i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor --
verbale de receptic a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor exccutate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Dacé verificarca se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor [i considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de recepiic la terminarca
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate

conform contractului.

3.6.Garantia de bund exccutic se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile.In cazul receplict cu obiccfii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile

dupd Tnlaturarea acestora,

4, DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia si exceute, sd linalizeze lucrarea in termencle stabilite Tn contact,
pe propric riaspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
execufiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligalia de a supraveghea luerdrile, de a asigura forta de munca, materialele.
instalatiile, cchipamentele i toate celelalte obicete fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, Tn misura In care necesitalea asigurdrii acestora este prevdzutda in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi finut de cétre acesta la dispozific
pentru consultare de citre Agenfia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

4.5, Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de maéasuriiri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le Intocmeascd sisunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acesluia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parle integrantd din contract. [a trebuie sd fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminare:
siintrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacit Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfdsurarca lucrérilor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce s¢ cer $i va specifica data la care acestea au tost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufic.

4.9. Antreprenorul va execula §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta iyi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile exccutate pe santicrsi pentru procedeele de
execufie utilizate,

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei tn favoarea sa, se angajeaza si prezinte garanjia de bund
exccutie a contractului, In cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibercazid/restituiegarantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile.In cazul recepfiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarca
acestora.

4,12.Antreprenoru] trebuie sd constituic garantia de bund exccufie dupa primirea scrisorii de
acceplare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului, Atat timp cat el nu si-a Indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantiaAntreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data recepliei, lucrarca executatd are calitafile stipulate Tn
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarca sau posibilitatea de utilizare, conform condigiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac ncercari, se considera calitatea probei Indeplinitd atata timp cét
rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii (chnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul



de muncd, in atelicre, depozite $i oriunde se destigoara activitali legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitic desencle gi documentagia de execugie pentru
examinare gi si i se dea toate lamuririle, condijia iind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informalia
si s nu fie wlilizata in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Bencficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe carc lc consideridi necesare executirii
lucrérilor, cu respectarca drepturilor Antreprenorului. Dispozijiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in carc trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tchnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ¢ dispozitiile Beneliciarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnaintaobicetii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozifiile primite, in
afara cazului in care cle contravin prevederilor legale. Dacd prin exccutarea dispozifiilor
Beneficiarului se crecaza dificultai in executie, care genercazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
[T suportate de catre Beneficiar,

4.18. Trasarca axelor principale, bornelor de referinga, céilor de circulaliesi limitelor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului, precum si materializarca cotelor de nivel in imediata apropicre a
terenului, suntobligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasatii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze §i sd pastreze toate reperele, bornele sau alle obiecte folosite la trasarea lucrérilor,

4.20. Ridicarile de teren, trasérile i cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorulut de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdrdtoare, Antreprenorul
este obligat sd verilfice documentele primite ¢i si ingtiinjeze Beneliciarul cu privire la erorile
stinexaclitdjile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligafia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fajd de Beneficiar pentru respectarea de ciitre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santicr a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indcpartarea sau refacerca oricdrel lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ,

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opti luerdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care tn timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintitice, Antreprenorul este obligal sd opreascd exccutia lucririlor in zona respectivi
$i s comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organclor competente acest fapt,

4.25. In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul arc obligatia s menfind cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indepdarteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santicr toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizagiilesi aprobirile, s3
pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrarilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor,



5. AJUSTAREA VALORIT CONTRACTULUIL

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si {ie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarca
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeazi modalitijile de gjustare a valorii contractelor de

achizifii publice,

6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitatc corespunzitoarc
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucratea ce sc contractcazd sc executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuic si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul cste obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificarcale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munci pe bazd de acord nu este considerata obiectul unet subcontractari,

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile nccesare angajérii intregii
forte de muncd pentru executarealucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1, Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de cxecutarc, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrdrilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentalic, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor fucrari sau materiale
puse Tnoperi vor fi suportate de Antreprenor, dacé se dovedegte ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneflciarul va suporta aceste cheltuieli,

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acegtia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde sc pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate cte.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fArd aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmireascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd, Antreprenorul va anunfaresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luccdri, inclusiv fundaliile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tchnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i msurarea
lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérji de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentafici de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau



repararea vor i suportate de Beneliciar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitifi, precumn si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor anteeprenori, costurile se suportd
proporfional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile cxecutate de Antreprenor in afara celor previizule in contract sau i dispozilia
Beneficiarului, precum si cele care nu respeetd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Bencficiarului, nu vor fi platite Antreprenorulul, Antreprenorul trebuic si
Inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe carc le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor [i platite
Antreprenorului numai dacé sc dovedese a i necesare si se presupune ¢ cle corespund voinjei
Beneficiarului, in care caz vor i notificate imediat.

8.9. Lucrdrile fncep odald cu semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator i

primirea ordinului de exccutie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdsi este de S ani.

9.2. Perioada de garantie Incepe de la data receplici la terminarea lucrarilor $ipana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligajia ca in perioada de garantie si inliture toate defecfiunile ce {in
de nerespectarca clauzelor contractului din cont propriu, Tn urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parile  poartd rdspundere pentru necxccutarca sau exccutared necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislafia Republicii Moldova.,

10.2. Daca n legiturd cu exceutarca lucriirilor de construcyii se produce o dauna unui ter,
parfile contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea ntre parfi a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocat se va fine seama de gradul de vinovitie a liecirui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfe].

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, nsd sunt obligati s
raispundd solidar tata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10.4. Daci prejudiciul cauzat terjci persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numaj dacd Antreprenorul |-
a Instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru
incdlcarca sau deteriorarca drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitar
din proprie vini.

10.6. Antreprenorul trebuic sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozi(ie
impotriva degradarii i furturilor pana la predarca lucririlor citee Bencficiar, El trebuie si ia misur
de protecfic contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd lndepirteze
zdpada sigheala.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau
hotaréri ale autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacs pagube pentru Beneficiar, acesta va fi



despdgubit de Antreprenor In mirimea sumei prejudiciului,

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uncia dintre parfile
contractante, atunci cealalta parte poatec emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intdrzierca in exceutia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante.
partea culpabild va plati celeilalte parti penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péani la
0,1% din valoarea lucrarilor ramasede executat/nconorate pentru fiecare vi de Intarziere, Penalizarca
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in fntaziere,

10.10. Bencficiarul nu va fi responsabil pentru nici un [el de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinja sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probcelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte
poate, dupd o Ingtiinfare prealabild a celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetri de catre o
institufie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost

dovedita.

12. REZOLUTITUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
Antreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarca;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Bencficiarul poale cere rezolutiuneacontractului, dac:

a)Antreprenorul se afli in incapacitate de platd, lichidaie sau bunurile acestuia
suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibi un motiv justificat sau nu reia luctirile
suspendate, Tn termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare Tn termenul stabilit de cdtre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive nepreviizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in seris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract,

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepfia cantitativd si calitativd a lucririlor exccutate,in maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.

12.5. In cazul rezolufiuniicontractului, Beneficiarul va ntocmi situagia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care sc vor stabili sumele
care urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care
trebuic sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvitcontractul,



12.6. Dupit rezolutiunca contractului, Bencliciarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de ncetare a contractului de achizifii publice:
Benehiciarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia fn una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul s¢ afla, la momentul atribuicli lui, In una dinte situagiile care ar (i
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedura de
achizitic publica In conformitate cu art, 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar {1 trebuit sd e atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravd a obligafiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fosl constatatdl printr-o decizic a
unei instante judecdtoresti nationale sau, dupi caz, internationalc.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmétoarele documente vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunereafinanciari,
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
¢) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor {1 intocmite Tn limba romana.
13.3. Prezentul Contract ceprezintdt acordul de vointd al paciilorsi se considera semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de cétre una dintre pargi.
13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, pirjilc au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislajia Republicii Moldova, la data ,/4’ august 2023, fiind valabil pina la
31.12.2023 /receptia [nald a lucrarilor,

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL: SRL ”AM SISTEME” | BENEFICIARUL: IMSP SR Strz'lsegli

Adresa postala: or.Straseni, str.Stefan ccl Adresa postald; Orasul Straseni, str. T,
Marc 1 a _ Ciorbd 11/1 _ -

Telefon: 023'7__2-57-_25 - - - Telefon: (0237)-22-448

Cod fiscal; 1010600043517 Cod fiscal: 1003600158309

. ?ang‘a: 13.C, "Moldindconbank™ S.A. Banca: ME-Trezoreria de Stat
fil.Svaseni . e

_ . Cod: TREZMD2X

Cod: MO],I._)MI)ZX _  MOLDMD2X324

IBAN: MD26TRPCCQ518430A00084AA
: MD78TRPCCQS518430B00084AA

: 225172 =

IBAN: MD73MLOU(}(;{}U(IJO__517_4422 MD$STRPCCOS18430D00084AA

] _ MD25ML000000002251324288

f/ SEMNATURILE PARTILOR

KPIRENOR BENEFICIAR

| Sutlhot

f'\ N'm



SPECIFICATII TEHNICE

Anexa nr. ]
la Contractul nr. 14-AP
Din ,,10” julie 2023

Speciﬁcareé ‘tehnici
deplini propusi de
ciitre ofertant

Devizele locale
(formularele nr.3,5.7)
aferente ofertei
elaborate in
conformitate cu
normativele in domeniu

Standarde de
referinta

.| Denumirea [Cod Specificarea
lucrarilor CPV | tchnici deplind
solicitatd de
ciitre autoritatea
contractanta
Reparatia capitala Devizele localc
si eficientizarea (formularele
energetica a nr.3,5,7) aferente
blocului medical ofertei elaborate
”I3” ”Sectia e in conformitate
Terapie si Sccfia | S cu normativele n
Pediatrie” a § domeniu
IMSP Spitalul 2
Raional Strageni | <

i

/

~ANTS

&/

SEMNATURILE PARTILOR

IPRENORUL

MEREACRE ANDREI

BENEFICIAR

MIHAILA ION

\ Q o LL("L& £



Anexa nr.2
la Contractul nr. 14-AJ]

Din ,,10” iulic 2023
SPECIFICATII DE PRET
Nl_‘. .Denumi.l;ea o Eod 1 Iiitgt_e; _é-eih_tiatea Sum_a lei 1 _Su-m-mi | “'I.‘éﬁ\eni'i d.é
lucririlor CPV de MD, firdi |MD, Inclusiv| exccutare
|| masuri _ TVA TVA TS
l
Reparatia capitala Buc 1 8239 161,72]9 886 994,06 |31.12.2023
si eficientizarea
energetic a
blocului medical
’5B)5 ”Sec!:iﬂ .
Terapie si Sectia 8'
Pediatrie™ a S
IMSP Spitalul =
Raional Strageni <
TOTAL | a 8239 161,72 |9 886 994,06 |
I PR S | B .

SEMNATURILE PARTILOR

,(\ZJ RIEPRENOR BENEFICIAR

/£ //MIREACRE ANDREI WQupledel” mimAiLA 10N

o
-




Anexa nr.1

la Regulamentul de receptic a
constructiilor gi instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. __ din 03.05.2024

Privind lucrarea: ”Reparatia capitala si eficientizarea energeticii a blocului medical ”B” ”Sectia
Terapie si Sectia Pediatrie” a IMSP Spitalul Raional Striseni” executata in cadrul contractului Nr. 14-
AP din 10 august 2023 incheiat intre IMSP Spitalul Raional Striseni, cu sediul in or. Striseni, str. T. Ciorba
11/1 5i SRL "AM-Sisteme" cu sediul in or. Strégeni, str. Stefan cel Mare 1a, pentru lucrarile de ”Reparatia
capitald si eficientizarea energetici a blocului medical ”B” ”Sectia Terapie si Sectia Pediatrie” a
IMSP Spitalul Raional Strageni”

1. Lucrérile au fost executate in baza Autorizagiei de construire nr. 034 din 22.08.2022 si conform
proiectului de executie Nr. 1/12-2022, elaborat de citre SRL "ONE ALLIANCE”.
2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul ora_11:00 in data

03.05.2024, fiind format# din:
Presedintele comisiei:

Mihaild Ton — Director IMSP Spitalul Raional Striseni

Membrii comisiei:

Maémaligd Anastasia - Vicedirector IMSP Spitalul Raional Straseni — Secretarul comisiei
Sirbu Nicolae - Sef Sectia Constructii, Urbanism si Infrastructura drumurilor'a Consiliului Raional Striseni
Trifan Angela — Sef Serviciu economic

Renita Galina — Contabil Sef

Rogca Pavel — Specialist IT

Marandici Constantin — Inginer-Electrician

Stratin Ivan — Sef de gospodarie

Beglita Ghenadie - Responsabil tehnic

Motruc Victor — Autor de proiect

3. Au mai participat la receptie:

Mereacre Andrei — Director AM Sisteme SRL;

Lazari Alexei — Diriginte de santier.

4. Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate sia
documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei (dupa caz), a constatat urmatoarele:

1) Din documentatia scrisd §i desenata, care trebuia prezentata, au mai lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa Nr.1

2) Lucrarile cuprinse in lista-anexa Nr.2 nu au fost executate.

3) In lucrarile cuprinse in lista-anexa Nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in urma constatirilor ficute, propune: Receptia obiectului
la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor motiveazi propunerea ficuta prin: Finalizarea lucrarilor de
constructie.




7. Comisia de receptic recomanda urmatoarele: Exploatarea obiectului conform destinatici.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptic la terminarea lucrarilor:

Obicctul cu numarul cadastral - . adresa postald or. Straseni, str. 1. Ciorbd 11/] destinatia - , compus
din urmatoarele constructii "Reparatia capitala si eficientizarea energetici a blocului medical ”B”
”Sectia Terapie si Sectia Pediatric” a IMSP Spitalul Raional Straseni”.

8. Prezentul proces-verbal. contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi 03.05.2024 la_ora _11:00 in 10 exemplare.

9. Lucrarea ”Reparatia capitala si eficientizarea energeticii a blocului medical ”B” ”Sectia Terapie si

Sectia Pediatrie” a IMSP Spitalul Raional Striseni” este receptionata.

Presedintele comisiei:
Mihila lon Qs

(semndtura)

Membrii comisiei:

Mamaligd Anastasia /. o

(semnétura)
Sirbu Nicolae .‘ UZ/ o o .

(scmnatur, a )

Trifan Angela 7/// P S ~

(sunnatu ra)

Renita Galina N

Cny dill-ld
Rosca Pavel / e -

[NLI!'I!T\IH i)

Marandici Constantin

Stratin Ivan

Beglita Ghenadie

Motruc Victor

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

(senmmnitura)




Anexa nr 1 la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrérilor

nr. din 03052024

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Presedintele comisiei I. I {mcﬁ-n

RGNY

Responsabil tehni¢ N



Anexa nr 2 la procesul ~ verbal de receptie la terminarea lucrérilor

nr. din 03.05.2024

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.
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Anexa nr 3 la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. din 03.05.2024

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Presedintele comisiei

Responsabil tehnic R 00wy '



Reparatia capitala si
eficientizarea energetica a
blocului medical #B# #Sectia
Terapie si Sectia Pediatrie# a
IMSP Spitalul Raional Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului medical

Valoarea de deviz 9 886 994,06 Lei

Formular Nr.7
WinCmeta

Cantitate

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de

Simbol norme
No s Cod conform e Total
crt. fesurse Lucrari si cheltuieli U.M. | datelor din - . i
proiect incl. salariy | ¢l salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Echipament electric de forta si
iluminat
1.1. Lucrari de constructii
1 Demolarea peretilor de zidarie din
spargeri pentru creeri de goluri in 0120 250,00 30,00
RpCG29D | zidarie - nise m3 '
P 249,08 29,89
2 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din 18.63 5 154 78
RpCUO5I1 piatra sau beton armat de 26 - 50 buc 106,000 : :
cm, pentru executarea 48,63 5154,78
strapungerilor mecanizat
3 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti sau
plansee din piatra sau beton armat 78,000 16,21 1264,38
RpCUO5C1 | . buc
pina la 15 cm, pentru executarea 16,21 1 264,38
strapungerilor mecanizat
4 Matarea golurilor in pereti, cu 1154 519253
RpCUOTA mortar de Ipsos, dupa instalatii buc 184,000 : :
sau consolidari 9,73 1789,58
Total Lei 8 571,69
Asigurarea sociala 24 % 1977,27
Transport materiale 2% 4,26




1 2 3 4 5 6 7
st 1 ~ BentunsitopoB MTV
1/010 sau echivalent
286 Aparat de zgomot, circular tip
AZC cu perimetrul 800 - 1600
VB17A | Mm [IymornymuTens buc 1,000 72,20 72,20
TpyOuarsiii, d125 SLCU 125 900 55,76 55,76
50 sau echivalent
Total Lei 1907,19
Total B3 1907,19
Inclusiv salariu 1 650,98
2.2.7. B4,B5, B7, B8, B9
287 Montarea ventilatoarelor axiale,
de fereastra, tip VF 315 - VF 900,
avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu
motor de 0,25 - 0,55 kw
BenTwisitop O61TOBO# /1151 5 000 760,92 3 804,58
VCO7A | HACTEHHOIO ¥ ITOTOJIOYHOIO buc ’ 248.90 374451
MoHTaxa, L=50 m ky6/4, H=45 ’ ’
IIa, N »1= 0,025 xkBt, 1=2400
06/mun BF 150 S (se exclude
ventilator, motor) sau echivalent
Total Lei 3 804,58
Total B4,B5, B7, B8, B9 3 804,58
Inclusiv salariu 3 744,51
2.2.8.B6, B10
288 Hota pentru forja cu un foc,
confectionarea in ateliere 1.000 653,27 653,27
VB31A1 | centralizate (Doar manopera cu k- buc ’ 653.26 653.26
0.5 si macara de fereastra) ’ ’
Total Lei 653,27
Total B6, B10 653,27
Inclusiv salariu 653,26
2.2.9. KonauiniuoHnpoBaHue
289 Montarea aparatelor de
conditionare a aerului casnice
(split-sistem) puterea motorului 1 446.38 4194514
vca7g | Pina la 4_,5 kw, de pe autoturn buc 29,000 : :
telescopic 213,97 6 205,19

(inclusiv:CoenuHUTETHHBIE
(hpEOHOBBIC U AIEKTPUIECCKUE
JUHUHN MKy OJIOKaMH,



Veronica_Maracuta
Выделение

Veronica_Maracuta
Выделение
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