

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **I.P. Școala Profesională nr.2 mun.Chișinău**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1779953310161 din 28.05.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces”, noi „Vital Serviceprim” S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

**Cu stimă,**

**Ofertant/candidat  
Vital Serviceprim S.R.L.  
Administrator Vitalie Druță**

## FORMULAR DE OFERTĂ

**Stimați domni,**

Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire nr. **ocds-b3wdp1-MD-1779953310161**, declarăm următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentației de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricții, așa cum acestea au fost publicate în sistemul SIA RSAP, inclusiv cu clarificările/ modificările/ completările ulterioare (inclusiv anexele acestora).

2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire.

3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condițiile din Documentația de Atribuire și cu condițiile și termenele limită impuse, fără rezerve sau restricții, lucrările care fac obiectul contractului **„Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces”** pentru suma de **142 588,00 lei** fără TVA și **171 106,00 lei** inclusiv TVA

4. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție din cadrul propunerii tehnice – **în perioada 01.07.2026 – 30.08.2026**.

5. Garanția pentru calitatea lucrărilor executate este de 60 luni calendaristice, din momentul semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim o garanție de bună execuție în cuantum de 2 % din valoarea totală a Contractului (inclusiv TVA).

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalie Druță

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Vital Serviceprim S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, Bd. Mircea cel Bătrîn, 22/5

Data completării: “09” iunie 2026

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Săptămâni							
		În perioada 01.07.2026 – 30.08.2026							
1	2	3	4	5	6	7	8 + 4 zile		
1.	Organizare de șantier	X							
2.	Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Recepția la terminarea lucrărilor								X

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalie Druță

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Vital Serviceprim S.R.L.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7	-
<b>TOTAL</b>					

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR****ANTREPRENORUL****BENEFICIAR**

Vital Serviceprim S.R.L.

Administrator \_\_\_\_\_ Vitalie Druță

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Suma lei MD, fără TVA</b>	<b>Suma lei MD, inclusiv TVA</b>	<b>Termenii de executare</b>
1	Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces	45200000-9	set	Conform caietului de sarcini	142 588,00	171 106,00	În perioada 01.07.2026 – 30.08.2026
	<b>TOTAL</b>				<b>142 588,00</b>	<b>171 106,00</b>	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR****ANTREPRENOR****BENEFICIAR**

Vital Serviceprim S.R.L.

Administrator \_\_\_\_\_ Vitalie Druță

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **I.P. Școala Profesională nr.2 mun. Chișinău**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație a grupului sanitar de la parter și construcția rampelor de acces”**, prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv până la data de 10.07.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

09.06.2026

**Cu stimă,**  
**Ofertant/candidat**  
**Vital Serviceprim S.R.L.**  
**Administrator Vitalie Druță**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1.	Consolidarea balcoanelor și copertinelor a căminului nr. 9 din str. Florilor 4/b, mun. Chișinău	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	Contractant unic	1 626 372,00	Perioada anului 2025	Nr.1 din 24.09.2025
2.	Lucrări de îmbrăcare a pereților pentru necesitățile Academiei de Securitate Cibernetică, bd. Ștefan cel Mare, 168	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	Contractant unic	239 846,51	Perioada anului 2024	Nr. 3 din 02.01.2024
3.	Lucrări de pregătire a șantierului pentru necesitățile Academiei de Securitate Cibernetică, bd. Ștefan cel Mare, 168	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	Contractant unic	239 902,40	Perioada anului 2024	Nr. 10 din 07.02.2024
4.	Lucrări de consolidarea fațadei pentru necesitățile Academiei de Securitate Cibernetică, bd. Ștefan cel Mare, 168	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	Contractant unic	239 907,80	Perioada anului 2024	Nr. 44 din 17.05.2024
5.	Lucrări de excavare și terasament pentru necesitățile Academiei de Securitate Cibernetică, bd. Ștefan cel Mare, 168	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	Contractant unic	239 970,40	Perioada anului 2024	Nr. 26 din 04.04.2024

6.	Lucrări de reparații generale și renovare pentru necesitățile Academiei de Securitate Cibernetică, bd. Ștefan cel Mare, 168	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	Contractant unic	3 000 000,00	Perioada anului 2024	Nr. 1-CYB din 08.05.2024
7.	Lucrări de reparație generale la oficiul din str. Vladimirescu Tudor, 4 or. Telenești	“CARPENTERIA C.M.” S.R.L.	Contractant unic	324 540,00	Perioada anului 2023	Nr. 14-2023 din 15.05.2023
8.	Lucrări de reparație interioare la hala de producere sat. Coșnița	“POLIMER-WEST” S.R.L.	Contractant unic	466 786,00	Perioada anului 2022	Nr. 1 din 06.06.2022
9.	Lucrări de reparație interioară la magazin alimentar sectorul Rîșcani	“INTERAGRO CONSCOM” S.R.L.	Contractant unic	228 312,00	Perioada anului 2021	Nr. 1 din 12.07.2021

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vitalie Druță**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Vital Serviceprim S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Administartor	Superioare	5	Conform informației din declarației cu privire la experiența similară.	-
2.	Contabil	Superioare	10		-
3.	Diriginte de șantier –	Superioare construcții civile și industriale	9		Nr. 1956/seria 2024-DȘ din 14.02.2024
4.	Diriginte de șantier	Superioare rețele electrice	16		-
5.	Maistru (3 persoane)	Superioare	9		-
6.	Zugrav	Medii	7		-
7.	Zugrav	Medii	5		-
8.	Zugrav	Medii	10		-
9.	Zugrav	Medii	7		-
10.	Zugrav	Medii	7		-
11.	Betonist	Medii	5		-
12.	Betonist	Medii	6		-
13.	Betonist	Medii	5		-
14.	Sudor	Medii	8		-
15.	Sudor	Medii	6		-
16.	Instalator	Medii	7		-
17.	Tencuitor	Medii	6		-
18.	Tencuitor	Medii	7		-
19.	Tencuitor	Medii	6		-
20.	Muncitor deservire	Medii	8		-
21.	Tencuitor – zugrav	Medii	4		-
22.	Electrician	Medii	6		-
23.	Electrician	Medii	6		-
24.	Electrician	Medii	6		-
25.	Muncitor rutier	Medii	5		-

26.	Muncitori necalificați	Medii de specialitate	7		-
27.	Zidar	Medii de specialitate	8		-
28.	Fierar beton	Medii de specialitate	5		-
29.	Dulgher	Medii de specialitate	7		-
30.	Finisor MP	Medii de specialitate	9		-
31.	Mozaicar	Medii de specialitate	5		-
32.	Parchetar	Medii de specialitate	8		-
33.	Izolator hidrofug	Medii de specialitate	9		-
34.	Zugrav vopsitor	Medii de specialitate	8		-
35.	Timplar	Medii de specialitate	9		-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vitalie Druță**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Vital Serviceprim S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Ciocan rotopercurtor și demolator	Buc.	3	
2	Malaxor pentru mortar	Buc.	3	
3	Mașină de tăiat oțel electrică	Buc.	5	
4	Mașină de găurit	Buc.	6	
5	Fereastră mecanic	Buc.	2	
6	Mașină de înșurubat	Buc.	4	
7	Arzător cu flacără	Buc.	1	
8	Schele	M <sup>3</sup>	2000	
9	Mașină de tăiat gresia	Buc.	1	
10	Aparat de sudare	Buc.	2	
11	Aspirator industrial	Buc.	2	
12	Mixer electric	Buc.	3	
13	Nivelă cu laser	Buc.	2	
14	Electropompă de apă	Buc.	1	
15	Compactor	Buc.	2	
16	Nivelă optică	Buc.	1	
17	Generator curent electric	Buc.	1	
18	Furci pentru paleți pentru încărcător frontal	Buc.	2	
19	Mașină taiat beton	Buc.	1	
20	Placa compactoare	Buc.	1	
21	Scară	Buc.	1	
22	Utilaj de debitat	Buc.	1	
23	Automobil mini camion	Buc.	1	
24	Autobasculanta-5t	Buc.		1
25	Macara de fereastră	Buc.		1
26	Malaxor pentru mortar	Buc.	1	1
27	Utilaj de ridicat	Buc.		1
28	Fierastrau mecanic	Buc.	1	
29	Mixer electric	Buc.	1	
30	Schela metalica	Buc.	1	

31	Buldozer 79kw (108CP)	Buc.		1
----	-----------------------	------	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vitalie Druță**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Vital Serviceprim S.R.L.**

**NU SE APLICĂ**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

