

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Reparația stradelei de la oficiul poștal pînă la str. Comsomolului și str. Comsomolului din s. Iserlia r-l Basarabeasca**
2. Номер и дата договора **№09/2021 din 20.06.2021**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria Iserlia, sub. SRL Speedqual Com**
4. Адрес бенефициара__
5. Страна **Молдова**
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **1 103 737,032**

b) финальная
(на момент завершения договора) **1 103 737,032**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору **30 дней**

b) эффективно выполненный **30 дней**

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n 22.07.2021**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **30.03.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea „ Servicii de reparatii capitale drumurilor .Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca ”
executata in cadrul contractului nr. 10/2021_ din 16 .august .2021 incheiat intre
beneficiar Primaria comunei Iserlia și antreprenor I.I”Zelinscaia Berta

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Priședintele comisiei

Rotari Liudmila , primarul comunei Iserlia

Membrii comisiei:

1. Cara Nadejda –contabil șef
 2. Cereș Tatiana -
 3. Zamsilchin Sergei -consilier
 4. Latiș Maria –consilier
 5. Dulger Nicolai- consilier
- (numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:

1. Zelinscaia Berta – director I.I”Zelinscaia Berta”

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate și a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de _____ 2021_;
- 3) _____
- 4) _____

valoarea obiectului este de 293780.10

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul Lucrări ” Servicii de reparatii capitale drumurilor .Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca ”

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini și devizului de cheltuieli aprobat.


6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Obiectul ” Servicii de reparatii capitale drumurilor .Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca ”in suma 293 780,10 lei să fi
receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si
incheiat astazi _____ la in 3 exemplare.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
I.I. ZELINSCAIA BERTA Adresa postala : MD-6701 str. Octombrie 89,or.Basarabeasca Cod fiscal: 1003605150445 Posta electronica: ala.buzadji@gmail.com Telefon: 029725062 / 069310427 Cont de decontare: Banca: FTMDMD2X411 IBAN: MD05FT222461200255878498	PRIMARIA COMUNEI ISERLIA Adresa poștală: MD6715 s Iserlia r-n Basarabeasca Cod fiscal: 1007601008823 Posta electronica: contabilitateiserlia@mail.ru Telefon: 029758272 / 060803337 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X IBAN: MD81TRPDBJ312120F10872AC - 293780.10

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.S.	Semnătura autorizată 

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor
2	
1	Servicii de reparat capitale drumurilor Reparatia stradel de la oficiul post pina la str.Comsomolu 1 str.Comsomolu din s.Iserlia r-n Basarabeasca conform devi formular nr.7
2	
3	
4	
5	

“ Furni

Specialisti:

Comisia de receptie finala:


Priședintele comisiei

Rotari Liudmila

Membri:

1. Cara Nadejda
2. Cereș Tatiana
3. Zamsilchin Sergei
4. Latiș Maria
5. Dulger Nicolai

(numele, prenumele, semnatura)




TRANSMISA:
EXECUTANTUL
Director "Societate S.R.L. Zelinscaia Berta"
" .. 2021
li.

L.S.



PRIMITA:
INVESTITORUL:
Primaria comunei Ișerlia
"30" 11 2021





SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Anexa nr.1
la contractul nr.10/2021
din „16” august 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea /volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia stradelei de la oficiul postal pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca conform deviz local formular nr.7	45233142-6			293 780.10	312120				
2										
3										
4										
5										
TOTAL										

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 10/2021

de achiziție servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia
stradelei de la oficiul postal pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din
s.Iserlia r-nul Basarabeasca

Cod CPV: 45233142-6

„16” august 2021

s Iserlia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>I.I. Zelinscaia Berta</u> <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</small> reprezentată prin <u>director Zelinscaia Berta</u> <small>(funcția, numele, prenumele)</small> care acționează în baza <u>statut</u> <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small>	<u>PRIMARIA ISERLIA</u> <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</small> reprezentată prin <u>primar Rotari Liudmila</u> <small>(funcția, numele, prenumele)</small> care acționează în baza <u>Hotarirea Judecatoriei</u> <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small>
denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>№ 23763 din 20.03.2017</u> <small>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</small>	<u>bas din 23.11.2016</u> denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u> <u>№ 22797 din 29.11.2016</u> <small>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</small>
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea (denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform (procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 2021.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de pret;
 - [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.





**DECLARAȚIE
 privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора *Pavarea curtii Liceilui Teoretic "Nicolai Gogol" din orasul Basarabeasca*
 2. Номер и дата договора *№17 din 11.05.2021 (cont.sub. № 25 din 15.05.2021)*
 3. Наименование/фамилия бенефициара *Liceilui Teoretic "Nicolai Gogol"*
 4. Адрес бенефициара *MD-6701, MOLDOVA, Basarabeasca, or.Basarabeasca, str. Gogol, 8*
 5. Страна *Moldova*
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
 (отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
 7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США
 - a) первоначальная
 (на момент подписания договора) **382 383,05 lei**
 - b) финальная
 (на момент завершения договора) **382 383,05 lei**
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - g) по договору **30 дней**
 - h) эффективно выполненный **30 дней**
 - i) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **№25 от 15.07.2021**
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: **30.03.2022**
 Фамилия: **Зелинская Б.**
 Должность в рамках фирмы: **директор**
 Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Reparatia str. Mihai Eminescu, sat. Bascalia**
2. Номер и дата договора **№46/2021 din 15.04.2021**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria Bascalia**
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**
7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США
- а) первоначальная
(на момент подписания договора)
- б) финальная
(на момент завершения договора)
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
9. Период выполнения работ (месяцы)
- ж) по договору **30 дней**
- к) эффективно выполненный **14 дней**
- л) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n от 30.04.2021**
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **30.03.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

Договор субподряда на выполнение работ №25

г.Басарабьяска

« » 2021 г.

SRL «SpeedQual Com», именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице управляющего Додика Алины, и I.I. Zelinscaia Berta именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице директора Зелинской Берты, осуществляющего свои полномочия на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. I.I. Zelinscaia Berta обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию SRL «SpeedQual Com» своими силами и средствами, работу по объекту " Pavarea curtii Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" din orasul Basarabeasca", в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать SRL «SpeedQual Com», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с переданной I.I. Zelinscaia Berta Рабочей документацией, требованиями действующего законодательства РМ, в том числе действующими правовыми и техническими нормами, условиями настоящего Договора, Протоколом цены (Приложение № 1) и графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию SRL «SpeedQual Com», Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. I.I. Zelinscaia Berta вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия SRL «SpeedQual Com».

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами.

В цену Договора включены стоимость материалов, рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе НДС 20 %.

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных I.I. Zelinscaia Berta работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения SRL «SpeedQual Com» оригинала счета, оформленного I.I. Zelinscaia Berta на основании и с приложением следующих документов:

- акта о сдаче выполненных работ, утвержденного SRL «SpeedQual Com» и счет-фактуры;
- акт сдачи-приемки оказанных SRL «SpeedQual Com» услуг.

Оплата выполненных I.I. Zelinscaia Berta работ осуществляется путем перечисления SRL «SpeedQual Com» денежных средств на расчетный счет I.I. Zelinscaia Berta с учетом всех ранее осуществленных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: « » 2021 г.

Окончание работ: « » 2021 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:

- выплате аванса,
 - оплате принятых результатов работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ.
- сроки выполнения работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ переносятся на время просрочки исполнения Генподрядчиком вышеуказанных обязательств по Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик:

SRL "Speedqual Com"
c/f: 1017605005164
IBAN MD24FT222411200556055498
Fincombank SA fil.Comrat
TVA 3100251
Adresa: Basarabasca 28 iunie 53
Tel:060242426
Email: alina.dodica@mail.ru



Субподрядчик:

L.I. "Zelinscaia Berta"
c/f: 1003605150445
IBAN MD05FT222461200255878498
Fincombank SA fil.12 - Comrat
TVA 3100156
Adresa: Basarabasca s. Abaclia
Tel: +37369310427
Email: berta.zelinskaya@mail.ru





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.46

de achiziționare: servicii de reparatii curente

Cod CPV:

“ 15 ” aprilie 2021

s.Bascalia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>I.I., Zelinscaia Berta,, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin - director <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statutului _____, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Vinzător/Prestator <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Primaria s.Bascalia , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Tarlev Petru - primar <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza hotaririi nr 3-127/19 din 11.11.2019 <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Vinzător/Prestator <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>

ambii (denumiți) în continuare **Părți**), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea servicii de reparatii
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform facturii _____,
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„ 15” 04 2021
Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 805,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,6100	500,00	1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	100m2	0,1890	500,00	94,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	325,20	134,63
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	285,20	30,23

APROBAT:


Intocmit



(semnatura, numele, prenumele)



(prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Устройство тротуаров по ул. Суворова с. Чалык*
2. Номер и дата договора *№20 din 05.04.2022*
3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria Cealic*
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 7. Стоимость договора | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|-----------------------|---|---|

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **282 834,00**

b) финальная
(на момент завершения договора) **282 834,00**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

m) по договору **30 дней**

n) эффективно выполненный **30 дней**

o) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n 22.04.2022**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **26.04.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

ДОГОВОР №.20

О закупке Устройство тротуара по ул. Суворова с. Чалык

Предмет закупки строительство тротуара

Код CPV: 45233161-5

"05" апреля 2022

с. Чалык

(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
<p><u>Întreprinderea Individuală</u> <u>"ZELINSCAIA BERTA"</u>, (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное , директор, Зелинская Берта, (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании _____, (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Поставщик _____ (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с одной стороны,</p>	<p><u>Примэрия ком. Чалык, р-он Тараклия</u>, (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное примар, Ангельчев И.Н. (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании <u>постановления №3-210/2019г.</u>, (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Покупатель, <u>№33309</u> <u>от 28.11.2019 года</u>, (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с другой стороны,</p>

оба (далее - Стороны) заключили настоящий Договор в отношении следующего:

а. Приобретение устройство тротуаров

(название товара / услуги)

именуемые в дальнейшем Товары/Услуги, согласно процедуре государственной закупки вида
_____ № _____ от _____,

на основании решения рабочей группы Покупателя/Получателя в « ____ » _____ 20 ____ г.

б) Следующие документы будут считаться составными частями Контракта:

а) Техническая спецификация;

Antreprenor I.I. Zelinscaia Berta
(denumirea)
Investitor Primaria s. Chalyk
(denumirea)
Obiect Устройство тротуаров по
ул.Суворова в с.Чалык

Valoarea lucrarilor executate **282 834,0 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe data 20.04.2022
an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Canitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. тротуары				
1	D111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=10см на тротуарах механизированным способом) <small>Коэффициент к трудозатратам=0,8100 Коэффициент к материалу=0,8100</small>	m2	283,2000	84,646	23 971,704
2	DE/8A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, толщиной	m2	283,2000	214,741	60 814,692

INVESTITOR
Приложение N 2

к Положению о приеме строительных работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Privind lucrarea "Устройство тротуаров по ул.Суворова в с.Чалык" executata in cadrul contractului nr. 20 din 05.04.2022 incheiat intre beneficiar Primaria s.Cealic si antreprenor I.I."Zelinscaia Berta"

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Prisedintele comisiei

Angelescu I.N., Primaria s.Cealic

Membrii comisiei:

- Druta S.G. - secretarul
 - Radenco D.M. - Contabil sef
 - Ispas A.V. - consilier
 - Torlac B. - consilier
- (numele, prenumele functiei)

2. Au mai participat la receptie:

1. Zelinscaia Berta - director I.I."Zelinscaia Berta"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- lucrarile au fost complet terminate la data de 20.04.2022;
- _____;
- _____;

valoarea obiectului este de 282 834,00

4. In baza constatarii facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul "Устройство тротуаров по ул.Суворова в с.Чалык"

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari, sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul "Устройство тротуаров по ул.Суворова в с.Чалык, 282 834,00 lei sa fi receptionat

7. Prezenta proces-verbal, continind 2 file si incheiat astazi _____ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Președintele comisiei

Angelcev.I.N. , Primaria c.Cealic _____

Membrii comisiei:

1. _____ Druța.S.G. –secretarul
2. _____ Radcenco .D.M – Contabil sef
3. _____ Ispas .A.V -consilier
4. _____ Torlac.B -consilier

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
" _____ 2022
Director L.I."Zelinscaia Berta"

L.S

PRIMITA:
INVESTITORUL:
" _____ 2022
Primaria c.Cealic

L.S

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Lucrari de pavare*
2. Номер и дата договора *№01/05 din 05.05.2022*
3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria Abaclia*
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **414 717,95**

b) финальная
(на момент завершения договора) **414 717,95**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

p) по договору **30 дней**

q) эффективно выполненный **30 дней**

г) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **10.05.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

