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MOLDOVA EUROPEANA din 7 mai 2021
DECLARATIE
privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului___ ,, Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral

5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr.
238"..
2. Numarul si data contractului nr. 21126691/01/2024 din 31 mai 2024, inclusiv Acordul.
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SR Hincesti
4. Adresa beneficiarului " mun. Hincesti”
5. Tara__ Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului

| 5928 150.03 lei 333 043,00 Dolari SUA

a) initiala
(la data semnarii contractului ) _ 24.06.2024
b) finala
(la data finalizarii contractului) _ 16.12.2024
8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 7 luni
b) efectivrealizatd  6.5luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _ Nr. 1 din 24.12.2024
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie  Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte  Lucrari de reconstructie a a institutiei, consolidarea cu carcase metalice, lucrari
de demolare, constructia unei anexe, acoperisului sarpant, termoizolarea acoperisului,
termoizolarea fasadei, schimbarea geamurilor, usilor, montarea sistemei de ventilare
automatizate pentru conditionare si cildura, semnalizare, video, montarea sistemei de
electricitate, inclusiv de forta, termoizolarea pardoselelor, acoperis, montare placajelor
inclusiv covorului omogen, retele de apa si canalizare, tavane din gips-carton, pereti din placi
de gips, amenajarea teritoriului inclusiv zona verde, s.a.

Data completarii: _ 18.01.2025
Semnat:

Nume/prenume: Olari Elena
Functia in cadrul firmei: ___ Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _ SRL OLBI COM



https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003605151372

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21 126691/01/2024
privind Achizitionarea Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral
5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str.
Mihalcea Hincu, nr. 238

317 mai 2024 mun. Hincesti
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie nr.21126691, ocds-b3wdp1-
MD-1701787557436 din data 26.1 2.2023, intre IMSP “Spitalul Raional Hincesti” , cu sediul
in r-ul Hincesti, or.Hincesti , str. Mihalcea Hincu 23 8, cont, telefon 0269/23235, fax 23235,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. IDNO 1003605151372 din 30 decembrie 2003,

reprezentat prin Director Petru Ciubotaru in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

Si "OLBI COM” S.R.L., cu sediul MD-4434, rnul Calirasi, s.Réciula, telefon 069738374,
inregistrat la Camera anegistrérii de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, reprezentats prin
Directorul Elena Olari in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute Lucrari pentru Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea
Hincu, nr. 238, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 7 luni dupd semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificafiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activititii se
datoreazad urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
sl imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrérilor;

calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pérfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrdrilor sau a unor par{i din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buni diligenti.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor — 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 5187944,99 (cinci
milioane o suta optzeci §i sapte mii noud sute patruzeci si patru lei 99 bani) MDL, inclusiv TVA
864657,49 (opt sute saizeci si patru mii sase sute cincizeci si sapte lei 49 bani) MDL.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate panad cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garanfia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiel cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.




4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalafiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corects si completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cte
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta si
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd prezinte garantia de buni
execufie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buni execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazd ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
confract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfésurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,




in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd 1 se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si s nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i sd instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de ctre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopers valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Pe perioada de executie a lucrarilor, Antreprenorul va duce raspundere de toate obiectele
(proprietate a autoritdfii contractante) aflate in incéperile ce urmeaza a fi reparate.




4.27. Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii
forfe de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sa
urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de calitate




corespunzdtoare si realizate conform documentagiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional
de céatre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresda a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si aapei si sd indeparteze zipada
si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
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caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
confractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacé intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la 0,1%
din valoarea lucrérilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intArziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suport partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa sl prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare Tn termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul c¢i din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va
efectua recepfia cantitativa §i calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:




Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unel instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al pargilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péana la 31.12.2024 sau receptia
finald a lucrérilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIAR
adresa postali ANTREPRENOR
mun.Hincesti, str.Mihalcea Hincu 238 adresa postali

cont de decontare
IBAN:MD34TRPCCG518430A00218AA

MD-4434 rnul Calarasi, s. Riciula
cont de decontare

banca cod IBAN: MD09V1022242800000139MDL
MF TR Centru-Hincesti BC “Victoriabank” S.A. suc. Nr.28 Ciliirasi
denumirea denumirea

adresa postald a bancii
mun.Chisiniu
cod

TREZMD2X e

Cod fiscal 1003605151372
semnditura aytorizata)

L/ fof =~

adresa postala a bancii
or.Calarasi

cod

¢/b VICBMD2X492
cod fiscal 1016600011659
(semnﬁtura’autb'rigjti)




Anexanr. 1

la Contractul nr. 21126691/01/2024
din ,,31” mai 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod Specificarea Specificarea tehnici |Standarde
lucrarilor CPV | tehnici deplina | deplinii propusi de |de referinti
solicitata de catre citre ofertant
autoritatea
contractanta
I Lot 1 Lucrari Conform caietului|Conform caietului de|ISO
pentru Reparatia de sarcini si listei|sarcini si listei de
capitala a imobilului de cantitatile de|cantitatile de lucrarilor
cu nr. cadastral lucrérilor Formulare 3,5,7
5301204730.11 Formulare 3,5,7
(farmacia) a IMPS| v,
Spitalul raional| S
Hincesti, mun. g
Hincesti, str. Mihalcea S
Hincu, nr. 238, =
TOTAL
BENEFICIAR ANTREPRENOR




Anexanr. 2

la Contractul nr. 21126691/01/2024
din “31” mai 2024

SPECIFICATII DE PRET
Denumirea Cod |Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei |Termenii de
lucrarilor CPV de unitar fara |MD, Inclusiv| executare
masura TVA TVA
! Lot 1 Lucrari Buc. 1 |4323287,50 |5187944,99 |11 luni.
pentru Reparatia
capitala a
imobilului cu nr.
cadastral
5301204730.11

(farmacia) a IMPS
Spitalul raional

Hincesti, mun. 2
Hincesti, str. g
Mihalcea  Hincu, A
nr. 238, it
TOTAL
4323287,50 |5187944,99
BENEFICIAR ANTREPRENOR

Director Spitghal Raional Hincesti

Petru Ciubotaru

L.S. |
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me ACHIZITII PUBLICE
'\"

ACORD ADI?[‘IONAL Nr.1

la contractul de antreprizi Nr. 21%’1@‘2669:1\1}/01/2024 din ”31,, mai 2024

Prezentul acord este semnat astizi ”25,, septembrie 2024, intre ,,0lbi Com” SRL, in persoana
director Elena Olari si IMSP Spitalul Raional Hincesti, in persoana director Petru
Ciubotaru, in scopul modificarii Contractului de antreprizi Nr. 21126691/01/2024 din

"31” mai 2024 (numit in continuare Contract), semnat in urma desfasurarii procedurii de achizitie
publicd nr. 21126691, ocds-b3wdp1-MD-1701787557436 din 05.12.2023.

Prezentul acord se incheie ca urmare a decizie; grupului de lucru pentru achizitii nr.1 din 24.09.2024.

Orice modificare aplicati prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmétoarele modificiri:

1. Obiectul contractului.
1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucrari pentru Reparatia capitala a imobilului cu nr,
cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun, Hincesti, str. Mihalcea
Hincu, nr. 238, in conformitate cy prevederile proiectului tehnic si devizul pentru lucriri
suplimentare, cu detaliile de execufie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

3. Pretul si costul total al Contractuluj si conditiile de plati.
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 5928150,03 (cinci
milioane noud sute dousizeci st opt mii o suta cincizeci lei 03 bani) MDL, inclusiv TVA
988025,00 (nous sute optzeci si opt mii doudzeci si cinci lei 00 bani) MDL. Suma totali a
contractului initial se majoreaza cu 740205,04 lei MD, ceea ce constituie 14,27 %
din suma totala contractului. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste
in lei moldovenesti si constituie: 5928150,03 (cinci milioane nous sute doudzeci si opt mii o suta

cincizeci lei 03 bani) MDL, conform Anexei 1(Specificatii tehnice NOU) si Anexei 2 (Specificatii
de ptet NOU).

 Datele juridice, postale si bancare ale Pirtilor:

' ANTREPRENOR [ BENEFICIAR
Olbi Com” SRL IMSP Spitalul Raional Hincesti
Adresa postald: MD-4434 rnul Calaragi, s. Adresa postald:mun, Hincegti,str. M. Hincu 238
Réciula
Telefon: 069738374 Telefon:0269/23235




Cont de decontare;
[BAN: MD09VI1022242800000139MDL

Cont de decontare;,
Cod IBAN: MD34TRPCCGS518430400218A4A

Banca: BC “Victoriabank” S.A. suc. Nr.28
Célarasi

Banca: MF TR Centru-Hincesti '

Adresa postala a bancii: or.Célarasi

Adresa postal a bancii:mun. Chisindu
[

Cod: VICBMD2X492

L
God: TREZMD2X

Cod fiscal: 1016600011659 /Cod TVA

5 o
Cod fiscal: 1003605151372

Prezentul acord se considerd Incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupa inregistrarea

de catre Agentia Achizitii Publice.

*Olbi Com” SRL:

Elena Olari

IMSP Spitalul Raional Hincegti:

Petru Ciubotaru




SPECIFICATII TEHNICE NOU

i
if.

Anexanr. |

la Contractul nr, 21 126691/01/2024

din ,,31” mai 2024

si acordul aditional Nr.ldin 25.09.2024

Nr, | Denumirea lucrdrilor |Cod Specificarea vtehrﬁ%ﬁ Specificarea tehnici  |Standarde de
CPV deplind solicitatd de | deplind propusa de citre |referinti
cétre autoritatea ofertant
contractanta
I Lot | Lucrari pentru Conform caietului de|Conform  caietului  de|ISO
Reparatia  capitala  a sarcini si listei delsarcini si listei de
isbihial au m,' cadastral cantitatile de lucrarilor |cantittile de lucrarilor
5301204730.11 (f:armacia) a Formulare 3,5,7 Formulare 3,5,7
IMPS  Spitalul  raional| v
Hincesti, mun. Hincesti, str. %
Mihalcea Hincu, nr. 238 bN
(inclusiv luerdri|
suplimentare) a
TOTAL
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Director "OLBI COM” S.R.L.

Director Spj

m@ Hincesti

Petru Ciubotaru



4
4 . |
' 4 Anexanr, 2
4 la Contractul nr, 21126691/01/2024
b din “31” mai 2024
si acordul aditional Nr.1din 25.09.2024
SPECIFICATII DE PRET NOU R
e
Denumirea Cod Unitatea |Cantitatep . Preful unitar | Suma lei MD, | Termenii de
lucrdrilor CPY |de misuri 'E 't fara TVA - |.Inclusiv TVA executare
: | .
Lot 1 Lucrari Buc. | |4940125,03 |5928150,03 |'!Muni
pentru Reparatia
capitala a imobilului cu
nr. cadastral
5301204730.11
(farmacia) a IMPS
Spitalul raional -
Hincesti, mun. Hincesti, S
str. Mihalcea Hincu, nr. 3
238 (inclusiv  lucrdri =
suplimentare) &Q
TOTAL
] 4940125,03 [5928150,03
ANTREPRENOR BENEFICIAR
/

Petru Ciubotaru




INVESTITOR :
Institutia Medico-Sanitari Publica Spitalul Raional Hincesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din__ 24 decembrie 2024
privind lucrarea ,, Reparatia capitald a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMSP
Spitalul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.Mihalcea Hincu, nr. 206 s in cadrul Contractului
nr._ 21126691/0124__ din _ 31 mai 2024, incheiat intre Beneficiarul TMSP Spitalul Raional
Hincesti si SRL ”OLBI COM”, pentru lucrarile ,, Reparatia capitald a imobilului cu nr. cadastral
5301204730.11 (farmacia) a IMSP Spitalul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.Mihalcea Hincu, nr. 206,,

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 53 din 14 august 2024 , eliberata
de _ Primdria mun. Hincesti__, cu valabilitate pinala 12 luni .

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 24 - 26 decembrie 2024,
fiind formata din:

Presedintele comisieis:

— Presedintele - Istrati lon - Jurist Ja IMSP Spitalul Raional Hincesti ;
Membrii:

Bobrov Valeriu — Specialist securitate si sinitate in munca;
Bolganschi Andrei — sef serviciul tehnic si gospodarie;
Goroholschi Victor — specialist in achizitii publice;

Ivanov Ion — Farmacist;

Ermacova Tatiana — Contabil sef adjunct;

Maican Valeria — Contabil;

Dubceac Victoria — Contabil;

Stratan Veaceslav - Responsabil tehnic.

e AR A ol o

Invitati:
9. Olari Elena — Administrator antreprenorul SRL ,,OLBI COM,,;
10. Radu Ion - Diriginte de santier SRL ,,OLBI COM.,,.

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Admiterea receptiei obiectului ,, Reparatia capitald a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11
(farmacia) a IMSP Spitalul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.Mihalcea Hincu, nr. 206, ,,

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:




Constatérile in urma examindrii obiectului
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De admis receptia obiectului ,, Reparatia capitald a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11
(farmacia) a IMSP Spitalul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.Mihalcea Hincu, nr. 206
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

s 99

Obiectul ,, Reparatia capitald a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMSP
Spitalul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.Mihalcea Hincu, nr. 206, ,, conform certificatului
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 file, a fost Incheiat astdzi 26 decembrie 2024 in_ 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: g

Istrati Ion /%M ;

o 1Y
Membrii: 7
1. Bobrov Valeriu f”"‘"‘f"‘-@"?f?& Q ;
2. Bolganschi Andrei %KW
¥,
3. Goroholschi Victor , ; ~ 37, ;
4. Ivanov Ion WV)A 0\9/ ;
/ v

5. Ermacova Tatiana Cf? ;

6. Maican Valeria V/JK/‘}?’%‘ ;

7. Dubceac Victoria_ / /// 5

/4

8. Stratan Veaceslav ///l :

Invitati:

1. Olari Elena

2. Radu Ion

TRANSMIS:
Antreprenorul fls
,SRL ,, SRL OLBI COM % [

B LR




Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de receptie la terminarea

lucrédrilor nr.1 din decembrie 2024

Lista

Pieselor din documentatia scrisi si desenatia a obiectului care sunt lipsa sau incompleti:

N

- Diriginte de santier in domeni’(ﬁ onstl‘u@i‘lﬁon
X\
SRL ,,OLBI COM,, . V)
1 o |

- Responsabil tehnic in domeniul constructiilor




Anexa nr. 2 la Procesul-Verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nr.1 din26 decembrie 2024

Lista

Lucrarilor cuprinsi in documentatia tehnici ce n-au fost executate la moment si care vor fi

terminate in timpul termenului de garantie:

\/

SRL ,,OLBI COM,,

- Responsabil tehnic in domeniul constructiilor




Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de receptie la terminarea

lucrérilor nr.1 din 26 decembrie 2024

Lista

Lucrarilor cuprinsi in documentatia tehnici la care nu s-a respectat prevederele proiectului:

- Diriginte de santier in domé’ﬁi’hliféf(in§\truc§iilor,

SRL,OLBI COM,,  ZZ2 2

/ /’

- Responsabil tehnic in domeniul constructiilor
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