**EMPIRE BUILDING COMPANY**

**Companie de constructie**

**Anexa nr. 12 la Documentaţia standard**
**APROBATĂ prin Ordinul MF**
**nr. 69 din 07 mai 2021**

**DECLARAŢIE**
**privind experienţa similară**

**1.** Denumirea şi obiectul contractului
**Lucrari de reparatie a salii sportive la gimnaziul Stefan cel Mare din s.Cirpesti,r-l Cantemir.**
**2.** Numărul şi data contractului **Contract de antepriza Nr. 2 din 06 iunie 2023.** Denumirea/numele beneficiarului_ **IP Gimnaziul Stefan cel Mare s. Cirpesti r-l Cantemir**

**4. Adresa beneficiarului MOLDOVA, s.Cirpesti ,r-l Cantemir .** Ţara : **Republica Moldova**
**6.** Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic.

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

| **7.** Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|---|
| **a)** iniţială (la data semnării contractului ) | **585012 -00 MDL** | **20 701 -54 USD** |
| **b)** finală (la data finalizării contractului) | **585012 - 00 MDL** | **20 701-54 USD** |

**8.** Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **Litigii nu au fost**
**9.** Perioada de executare a lucrării (luni)
**a)** contractată **2 luni**
**b)** efectiv realizată **2 luni**
**c)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_**nu a fost cazul**
**10.** Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Proces-verbal de nr.2 din 20.08.2023.**
**11.** Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
**remedieri nu sunt**
**12.** Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Data completării: 27 august 2023
Semnat: Semnătură electronică
Nume/prenume: Cojocaru Corina Funcţia
în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei EMPIRE BUILDING COMPANY

Digitally signed by Cojocaru Corina
Date: 2023.08.27 15:12:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova