

FORMULARULF 3.1

OFERTĂ

Către

Institutia de Stat cu Destinatie Speciala "Obiectele Speciale 5101, 5102"
MD2023, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Uzinelor 210

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul ,
Chirica Victor reprezentant ai ofertantului SRL Energotel Grup

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparatia capitala a drumului inclusiv iluminat electric exterior.

pentru suma fără TVA de **1 906 974 , 27** un milion nouă sute șase mii nouă sute șapte zeci și patru lei două zeci și șapte bani

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20 % două zeci procente

381394 , 85 trei sute opt zeci și unu mii trei sute nouă zeci și patru lei și opt zeci și cinci bani.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în 90 (nouă zeci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patru zeci și cinci) zile și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Data 29 / iulie / 2021

Chirica Victor , în calitate de director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL Energotel Grup

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor .
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT


Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600034853

Data înregistrării 18.10.2011


Data eliberării 18.10.2011

Svirepova Ludmila, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0109326





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9531 din 14.05.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ENERGOTEL GRUP».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «ENERGOTEL GRUP».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600034853.**

Data înregistrării de stat: **18.10.2011.**

Sediul: **MD-2071, sos. Balcani, 2/2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 4 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **CHIRICA VICTOR, IDNP 2003024027279.**

Asociați:

- 1. CHIRICA VICTOR , IDNP 2003024027279, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 14.05.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0364520



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054331

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"ENERGOTEL GRUP"**

mun. Chișinău, șos. Balcani, 2/2

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

18.10.2011 MD 0109326

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1011600034853

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

01 noiembrie 2011

Valabilă pînă la
Prelungită pînă la: 01.11.2021

01 noiembrie 2016

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Eugeniu CHISTOL



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentificată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054331

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 21.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Néadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| ✓ 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| ✓ 1.1 Lucrări de terasiere. | ✓ 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| ✓ 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | ✓ 5.2 Instalații și rețele de încălzire |
| ✓ 1.4 Baraje, diguri, terasamente. | ✓ 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| ✓ 1.3 Lucrări de drenaj. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2. Executarea construcțiilor | ✓ 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| ✓ 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | ✓ 6.2 Instalații și rețele de încălzire |
| ✓ 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.8 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații. |
| ✓ 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| ✓ 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | ✓ 7.1 Contoare de apă. |
| ✓ 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | ✓ 7.2 Contoare de energie termică. |
| ✓ 2.13 Poduri. | ✓ 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| ✓ 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | ✓ 7.23 Utilaje și echipamente de telecomunicații. |
| ✓ 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | * * * |
| ✓ 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| ✓ 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| ✓ 3.2 Izolații termice. | |
| ✓ 3.3 Izolații anticorozive. | |
| ✓ 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| ✓ 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| ✓ 4.2 Pardoseli. | |
| ✓ 4.3 Produse de timplărie. | |
| ✓ 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/*It is certified that the organization*

ENERGOTEL GRUP SRL

cu sediul social in/*with headquarters in*
Sos. Balcani, nr 2/2, Chisinau, Republica Moldova

are implementat un/*has implemented a*

SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

in conformitate cu cerintele standardului/*in compliance with the standard*
SR EN ISO/IEC 27001:2018/ ISO/IEC 27001:2017

pentru urmatoarele domenii de activitate/*for the following scope*

**Constructii de cladiri si constructii ingineresti. Instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidari.**

**Building construction and engineering construction. Installations and technical-
utilities residential networks, reconstructions, consolidations.**

(Activitati desfasurate in afara sediului social si a punctului de lucru /*Activities performed outside the
headquarters and site*)

Declaratia de Aplicabilitate din 13.02.2020

Declaration of Applicability 13.02.2020

Certificat nr/*Certificate no:* 333 I
Certificare initiala/*First certification:* 03.08.2020
Emitere curenta/*Current issue:* 03.08.2020
Data expirarii/*Expiry date:* 02.08.2023

Mariana IONESCU
Administrator
CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.



CERTINSPECT®
Register

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/It is certified that the organization

ENERGOTEL GRUP SRL

cu sediul social in/with headquarters in
Sos. Balcani, nr 2/2, Chisinau, Republica Moldova
are implementat.un/has implemented a

SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

in conformitate cu cerintele standardului/in compliance with the standard
SR ISO 45001:2018/ISO 45001:2018

pentru urmatoarele domenii de activitate/for the following scope

**Constructii de cladiri si constructii ingineresti. Instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidari.**

**Building construction and engineering construction. Installations and technical-
utilities residential networks, reconstructions, consolidations.**

(Activitati desfasurate in afara sediului social si a punctului de lucru /Activities performed outside the
headquarters and site)

Certificat nr/Certificate no: 333S
Certificare initiala/First certification: 03.08.2020
Emitere curenta/Current issue: 03.08.2020
Data expirarii/Expiry date: 02.08.2023

Mariana IONESCU
Administrator
CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor.
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/*It is certified that the organization*

ENERGOTEL GRUP SRL

cu sediul social in/*with headquarters in*
Sos. Balcani, nr 2/2, Chisinau, Republica Moldova

are implementat un/*has implemented a*

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU **ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM**

in conformitate cu cerintele standardului/*in compliance with the standard*

SR EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

pentru urmatoarele domenii de activitate/*for the following scope*

**Constructii de cladiri si constructii ingineresti. Instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidari.**

**Building construction and engineering construction. Installations and technical-
utilities residential networks, reconstructions, consolidations.**

(Activitati desfasurate in afara sediului social si a punctului de lucru /*Activities performed outside the
headquarters and site*)

Certificat nr/*Certificate no:* 333M

Certificare initiala/*First certification:* 03.08.2020

Emitere curenta/*Current issue:* 03.08.2020

Data expirarii/*Expiry date:* 02.08.2023

Mariana IONESCU

Administrator

CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/*It is certified that the organization*

ENERGOTEL GRUP SRL

cu sediul social in/*with headquarters in*
Sos. Balcani, nr 2/2, Chisinau, Republica Moldova

are implementat un/*has implemented a*

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

in conformitate cu cerintele standardului/*in compliance with the standard*

SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

pentru urmatoarele domenii de activitate/*for the following scope*

**Constructii de cladiri si constructii ingineresti. Instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidari.**

**Building construction and engineering construction. Installations and technical-
utilities residential networks, reconstructions, consolidations.**

(Activitati desfasurate in afara sediului social si a punctului de lucru /*Activities performed outside the
headquarters and site*)

Certificat nr/*Certificate no:* 333C

Certificare initiala/*First certification:* 03.08.2020

Emitere curenta/*Current issue:* 03.08.2020

Data expirarii/*Expiry date:* 02.08.2023

Mariana IONESCU

Administrator

CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lucrari de reparație drum

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de fundație pentru aparatul de cantarire in miscare a unitatilor de transport marfar si a drumului de acces (intrare – iesire) la pv Cahul .

2. Numărul și data contractului

Nr. 60 / 2014 din 22.05.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului

IS "Vamsercinform "

4. Adresa beneficiarului :

Mun. Chișinău str. Petricani 21/3

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului "Antreprenor"

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 255 786. 06 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Lipsesc

9. Perioada de executare a lucrării

- a) contractată : 30 zile
- b) efectiv realizată : 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Anexat

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Anexam proces verbal de receptie a lucrărilor pe obiect/lucrare similară .

Data completării: 26 iulie 2021

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lucrari de reparație drum

1. Denumirea și obiectul contractului:

Reconstrucția accesului la debarcadierul depozitului vamal din str. Petricani 21/3 mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului

Nr. f/n din 20.08.2013

3. Denumirea/numele beneficiarului

IS "Vamsercinform"

4. Adresa beneficiarului :

Mun. Chișinău str. Petricani 21/3

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului "Antreprenor"

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 582 917 mdl

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Lipsește

9. Perioada de executare a lucrării

d) contractată :40 zile

e) efectiv realizată : 40 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Anexat

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Anexam proces verbal de recepție a lucrărilor pe obiect/lucrare similară .

Data completării: 26 iulie 2021

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lucrari de iluminat

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția rețelei de iluminat stradal public, în baza proiectului de execuție privind reconstrucția unui sector de drum în com. Stauceni mun. Chișinău (tronsonul R6- str. Botosani- str. Salcamilor – str. Constantin Stamati)
lungimea de 2 Km

2. Numărul și data contractului

Nr. 10/10/20 din 10.10.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

SRL Solcoci Prim

4. Adresa beneficiarului :

Strășeni satul Micăți

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor”

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- **subantreprenor**

7. Valoarea contractului 623 697,92 mdl

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Lipsesc

9. Perioada de executare a lucrării

g) contractată :60 zile

h) efectiv realizată : 60 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Anexat

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Anexam proces verbal de recepție a lucrărilor pe obiect/lucrare similară .

Data completării: 26 iulie 2021

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr. 10/10/20

10 octombrie 2020

mun. Chișinău

„**SOLCOCI PRIM**” SRL, identificată prin cod fiscal 1012600024790, cu sediul în r. Strășeni, s. Micăuți, reprezentată de dl. Grigore SOLCOCI în calitate sa de Administrator, care acționează în baza statutului întreprinderii și denumită în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

„**ENERGOTEL GRUP**” SRL, identificată prin cod fiscal 1011600034853, cu sediul în mun. Chișinău șos. Balcani 2/2, reprezentată de dl. Victor CHIRICA în calitate sa de Administrator, care acționează în baza statutului întreprinderii și denumită în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte,

(ambii numiți în continuare „Părți”), în conformitate cu prevederile art. 1352-1374 din Codul Civil al Republicii Moldova au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În temeiul prezentului Contract Antreprenorul se obligă să execute în folosul Beneficiarului, construcția, rețelei de iluminat stradal public, în baza proiectului de execuție privind reconstrucția unui sector de drum în com. Stăuceni, mun. Chișinău (tronsonul R6 -str. Botoșani-str. Salcîmilor- str. Constantin Stamatii) cu lungimea de 2 km, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit de părți prin intermediul acestui contract.

1.2. La executarea lucrărilor, Antreprenorul se obligă să utilizeze materialele proprii, cu condiția ca acestea să corespundă cerințelor tehnice specificate în documentația de proiect (cablu, materiale electrotehnice, alte materiale auxiliare care vor fi specificate cantitativ și calitativ în cadrul unui deviz de cheltuieli care urmează a fi anexat la prezentul contract, coordonat și semnat inițial de către părți, acesta reflectând și prețul prezentului contract.

1.3. Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă cerințelor prevăzute față de lucrările date, standardelor de stat și internaționale, măsurilor de securitate, condițiilor tehnice și normativelor prevăzute de legislația în vigoare, precum și cerințelor convenite între Părți.

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. Antreprenorul este obligat:

- a) să execute lucrările în termenul, volumul și cu respectarea strictă a prevederilor prezentului Contract, a documentației de proiect, a actelor normative în construcții și legislația în vigoare
- b) să execute lucrările cu resursele proprii (personal, utilaj tehnic, instalații corespunzătoare, etc.);
- c) să informeze în termen de 3 zile lucrătoare Beneficiarul privitor la imposibilitatea respectării termenilor stabiliți în Contract precum și privitor la indicațiile Beneficiarului care amenință trănicia sau utilitatea lucrării;
- d) să permită accesul reprezentanților Beneficiarului la lucrările efectuate și să acorde explicațiile corespunzătoare privitor la mersul lucrărilor;
- e) să contacteze Beneficiarul în toate cazurile de apariție a unor probleme sau întrebări pe care nu le poate soluționa Antreprenorul de unul singur;
- f) să organizeze desfășurarea lucrărilor în condiții optime, asigurând personalul propriu cu spații provizorii, depozite, etc;
- g) să folosească materiale care corespund cerințelor tehnice corespunzătoare tipului de lucrări care fac obiectul acestui contract, și care dispun de certificat de conformitate și agremente tehnice;
- h) să remedieze pe propria cheltuială defectele calitative apărute din vina Antreprenorului;
- i) să conducă execuția lucrărilor contractate și să vegheze asupra menținerii ordinii și respectării tehnice securității la locul unde se desfășoara activitatea;
- j) să predea Beneficiarului lucrările conform Procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate ;
- k) să agreeze cu Beneficiarul parametrii tehnici care urmează a fi respectați în cadrul executării lucrărilor și a folosinței ulterioare a substației electrice;
- l) să prezinte Beneficiarului schemele de executare a lucrărilor (traseele de pozare a cablului, etc...);
- m) să respecte întru totul documentația de proiect oferită de beneficiar în baza căreia urmează a fi executate lucrările;

- n) să coordoneze cu Beneficiarul orice modificare a documentației de proiect și să execute lucrările în baza modificărilor doar cu acordul prealabil al Beneficiarului.
- o) să asigure toată documentația necesară pentru executarea lucrărilor fără impedimente (avize și coordonări cu toate instituțiile statului abilitate cu aceste împuterniciri);
- p) să suporte orice cheltuieli apărute în procesul de dobândire a tuturor actelor necesare (avize și coordonări) cât și orice cheltuieli care survin în urma sancționării de către instituțiile statului abilitate cu acest drept, dacă lipsesc anumite acte permissive în sensul executării lucrărilor de către Antreprenor, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor rezonabile de la Beneficiar.

2.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

- a) să recepționeze lucrările executate de către Antreprenor în conformitate cu cap. IV al contractului și să achite în termenele și cuantumul stabilit de prezentul Contract plata pentru lucrările executate;
- b) să desemneze o persoană responsabilă din rândul salariaților săi pentru a organiza colaborarea dintre Antreprenor și Beneficiar și a verifica procesul de executare a lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;
- c) să prezinte Antreprenorului toată documentația tehnică dar și nu numai, înainte de începerea lucrărilor;
- d) să asigure, la solicitarea Antreprenorului, accesul acestuia la punctele unde urmează a fi efectuate lucrări conform prezentului contract.

2.3. Părțile se obligă să respecte confidențialitatea prezentului Contract, prevederile legislației în vigoare.

III. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

3.1. Data începerii executării lucrărilor se consideră data semnării prezentului contract și care se va considera comanda dată de Beneficiar Antreprenorului pentru demararea lucrărilor la obiectul specificat.

3.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de maximum 60 zile;

IV. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

4.1. Recepționarea lucrărilor va fi inițiată de către Antreprenor printr-o invitație adresată Beneficiarului unde se va indica data recepționării lucrărilor.

4.2. Recepționarea este o declarație prin care Beneficiarul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve.

4.3. După executarea lucrării, Beneficiarul va recepționa lucrarea în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Antreprenor despre finalizarea lucrărilor.

4.4. În cazul în care se vor constata circumstanțe care vor face imposibilă recepționarea lucrărilor de către Beneficiar, acesta va întocmi un proces verbal de constatare cu indicarea tuturor circumstanțelor și îl va înainta Antreprenorului pentru cunoștință și înlăturare a cauzelor care au făcut imposibilă recepționarea lucrărilor;

4.5. În cazul în care Beneficiarul refuză, din motive neîntemeiate, recepționarea lucrărilor, Antreprenorul va întocmi un proces-verbal de constatare în acest sens, care v-a fi expedit în adresa Beneficiarului cu solicitarea repetată de a recepționa lucrarea.

V. VICII ȘI ABATERI

5.1. Viciile și abaterile constatate, dacă acestea sunt, trebuie stipulate în actul de recepționare semnat de părți sau întocmit unilateral, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

5.2. Reclamațiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la condițiile contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării lucrării urmează a fi prezentate Antreprenorului în formă scrisă, imediat, dar nu mai târziu de 7 zile după constatare.

5.3. Dacă a acceptat lucrarea fără rezerve, Beneficiarul conservă totuși drepturile împotriva antreprenorului în cazul viciilor ascunse.

VI. PLĂȚI

6.1. Prețul contractului este de 623 697,92 (șase sute douăzeci și trei mii șase sute nouăzeci și șapte), 92 lei.

6.2. Conform clauzelor prezentului Contract, Beneficiarul achită în beneficiul Antreprenorului prețul pentru lucrările executate, după cum urmează:

- cu acordul ambelor Părți sau în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la momentul derulării contractului.
10.2. Oricare din părți poate oricând, în mod unilateral să rezoluționeze prezentul contract, doar în cazul unei neexecutări esențiale a unei obligații contractuale și cu condiția înaintării unei notificări scrise motivate, cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data presupusei rezoluțiuni cu indicarea tuturor circumstanțelor de fapt care stau la baza intenției de rezoluțiune a contractului.

XI. ALTE DISPOZIȚII

11.1. Prezentul Contract se întocmește în două exemplare cu aceeași forță juridică fiecare și reprezintă unica înțelegere dintre părți și urmează a fi completată doar cu anexe contrasemnate de părți care vor fi parte integrantă a contractului.

11.2. Drepturile și obligațiile specificate în prezentul Contract se referă doar la părțile menționate în Contract, și nu vor fi delegate unei terțe Părți fără acordul în scris al fiecărei dintre părți.

11.3. Recepționarea lucrărilor se face în baza Procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor executate întocmit și semnat de către Părți și care se anexează la prezentul Contract.

11.4. Contractul și Anexele la el, reprezintă un acord complet și total între părți. Orice schimbări sau modificări aduse prezentului Contract, nu vor avea putere juridică atâta timp cât nu vor fi efectuate în scris și Circumstantially default semnate de către ambele Părți.

11.5. Litigiile apărute între părți în baza prezentului Contract, în legătură cu acesta sau referitor la încălcarea prevederilor lui se soluționează pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un consens, se deferă spre soluționarea instanțelor judecătorești competente.

11.6. Prezentul Contract intră în vigoare după semnarea acestuia de către Părți și este valabil pînă la expirarea termenului de garanție al lucrărilor executate în cadrul lui.

11.7. Părțile prezentului Contract declară că înțeleg și sunt de acord cu conținutul acestuia și își asumă obligația de a-l executa cu bună credință.

XII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.R.L. „ENERGOTEL GRUP”

R. Moldova, mun. Chișinău,

sos. Balcani 2/2 MD-2071

Cod fiscal: 1011600034853

Cod TVA: 0506670

IBAN: MD38AG000000022511772120

B.C: „MAIB” S.A., fil. 22, Chișinău

BIC: AGRNMD2X467

tel. 0 608 98989

BENEFICIAR:

„SOLCOCI PRIM” SRL

R. Moldova, rn. Strășeni

Sat. Micăuți,

Cod fiscal: 1012600024790

Cod TVA: 8601067

IBAN: MD44AG000000022513463692

C.B: AGRNMD2X451

Administrator:

Victor CHIRICA



Administrator:

Grigore SOLCOCI



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr. 60 / 2014

mun. Chișinău

din 22.05.2014

1. Părțile contractante:

SRL "Energotel-Grup", în continuare **Antreprenor**, reprezentată prin dl Chirică Victor, director, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și **ÎS "Vamservinform"**, în continuare **Beneficiar**, reprezentată prin dl Viorel Bezedă, administrator, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

2. Obiectul contractului.

2.1. Antreprenorul se obligă să execute independent și pe riscul său - **Lucrări de fundație pentru aparatul de cântărire în mișcare a unităților de transport marfar și a drumului de acces (intrare-ieșire) la pv Cahul.**

2.2. Lucrările urmează a fi executate în conformitate cu devizul de cheltuieli elaborat de Antreprenor, la prețul și în termenii stabiliți în prezentul contract.

2.2. Beneficiarul se obliga să recepționeze lucrările îndeplinite și să achite contravaloarea lor conform prevederilor prezentului contract.

3. Valoarea contractului și modalitatea de plată.

3.1. Pretul total al contractului constituie **255 786, 06 lei (două sute cincizeci și cinci mii șapte sute optzeci și șase) lei 06 bani**, inclusiv TVA, conform devizului de cheltuieli.

3.2. Plata se efectuează de către Beneficiar prin transfer, în lei moldovenești în următorul mod :

- 60% din suma contractului se achită în avans în termen de 3 zile de la data semnării contractului;

- 40% din suma contractului, în termen de 3 zile după finalizarea și recepția lucrărilor conform actului de îndeplinire a lucrărilor,

3.3. Executarea lucrărilor suplimentare, necesitatea cărora va cere modificări ale documentației de execuție și plată va fi înregistrată printr-un acord adițional la prezentul contract, semnat de ambele părți.

4. Termenul de îndeplinire și condițiile de executare a lucrărilor.

4.1. Termenul pentru execuția integrală a lucrărilor este de 30 zile calendaristice din momentul primirii avansului de către Antreprenor.

10.2. In cazul, in care partile nu vor soluționa litigiile pe cale amiabila, acestea se vor adresa instantelor judecatoresti competente ale RM, conducându-se de prevederile prezentului contract și a legislației în vigoare.



11. Alte clauze

11.1. Orice modificare a prezentului contract este valabila în baza unei notificări sau încheierii unui acord adițional, semnat de către părțile contractante.

11.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, iar execuția contractului încetează la data semnării Actului de îndeplinire a lucrărilor de către ambele părți.

11.3. Prezentul contract a fost încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, avînd putere juridică similară.

12. Rechizitele bancare și adresele părților:

Antreprenor	Beneficiar
SRL « Energotel-Grup »	ÎS «Vamservinform»
Chisinau, șos.Balcani 2/2	Chisinau-2059, str.Petricani 21/3
c/f 1011600034853	c/f 1011600027679
c/d 22511772120	c/d 222410149805265
c/TVA 0506670	c.TVA 0607677
BC Moldova-Agroindbank SA, fil.22 Chisinau	Banca de Economii SA, fil.nr.1
c/b AGRNMD2X467	c/b BECOMD2X609
Tel.0 697 57 042, 0790 38 139	Tel/fax 31 23 4
Director  V. Chirica	Administrator  V. Bezede



**“Reconstructia accesului la
debarcadierul depozitului vamal din
str.Petricani 21/3 or.Chisinau”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОУТ

Valoarea de deviz 582 917,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pregatire						
Decaparea imbracamintei rutiere						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	113,00	198,22 45,94	22 398,98 5 190,77
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,99	432,05 0,00	427,72 0,00
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	188,40	14,81 0,00	2 789,94 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,99	75,01 10,34	74,26 10,23
Total Lucrari de pregatire Decaparea imbracamintei rutiere					25 690,90	
Incluziv salariu					5 201,00	
2. Lcrari de terasamente						
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	432,05 0,00	2 246,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenjare plasei din Geotextil Typer 40						25 466,48
Incluziv salariu						6 073,03
Cheltuieli directe		lei				439 547,25
Asigurari sociale si medicale			26,50 %			7 754,48
Total			100,00 +			447 301,73
Cheltuieli de regie			4,50 %			19 779,63
Total			100,00 +			467 081,35
Beneficiu			4,00 %			18 683,25
Total			100,00 +			485 764,61
TVA			20,00 %			97 152,92
Total deviz: Incluziv salariu						582 917,53 29 262,19

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr. _____

mun. Chișinău

din 20.08.2013.

1. Părțile contractante:

SRL "Energotel-Grup", în continuare **Antreprenor**, reprezentată prin dl Chirică Victor, director, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și **ÎS "Vamservinform"**, în continuare **Beneficiar**, reprezentată prin dl Viorel Bezede, administrator, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

2. Obiectul contractului.

2.1. Antreprenorul se obligă să execute independent și pe riscul său - **Reparația terminalului sectorului AVP Petricani**, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 21/3.

2.2. Lucrările urmează a fi executate în conformitate cu devizul de cheltuieli elaborat de Antreprenor, la prețul și în termenii stabiliți în prezentul contract. ✓

2.2. Beneficiarul se obliga să recepționeze lucrările îndeplinite și să achite contravaloarea lor conform prevederilor prezentului contract.

3. Valoarea contractului și modalitatea de plată.

3.1. Pretul total al contractului constituie **582 917 (cinci sute optzeci și doua mii nouă sute șaptesprezece) lei, 53 bani** inclusiv TVA, conform devizului de cheltuieli.

3.2. Plata se efectuează de către Beneficiar prin transfer, în lei moldovenești în următorul mod :

- 65% din suma contractului se achită în avans în termen de 3 zile de la data semnării contractului;

- 35% din suma contractului, în termen de 15 zile după finalizarea și recepția lucrărilor conform actului de îndeplinire a lucrărilor.

3.3. Executarea lucrărilor suplimentare, necesitatea cărora va cere modificări ale documentației de execuție și plată va fi înregistrată printr-un acord adițional la prezentul contract, semnat de ambele părți.

4. Termenul de îndeplinire și condițiile de executare a lucrărilor

4.1. Termenul pentru execuția integrală a lucrărilor este de 40 zile calendaristice din momentul primirii avansului de către Antreprenor.



Antreprenor

SRL "Energotel Grup"

(denumirea)

Investitor

ÎS „Vamservinform”

(denumirea)

Obiect

„Reconstructia accesului la debarcadierul depozitului vamal
din str. Petricani nr,21/3 or.Chisinau”

Valoarea lucrarilor executate

582 917,53 lei

Proces - verbal №

de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 2013

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire Decaparea imbracamintei rutiere				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	113,00	198,22 45,94	22 398,98 5 190,77
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,99	432,05 0,00	427,72 0,00
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	188,40 <i>servicii</i>	14,81 0,00	2 789,94 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,99	75,01 10,34	74,26 10,23
		Total capitol:				25 690,90 5 201,00
		2. Lcrari de terasamente				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	432,05 0,00	2 246,63 0,00
6	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	910,00	35,46 0,00	32 271,06 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,20	75,00 10,34	390,00 53,75
		Total capitol:				34 907,69

scav. Arduf

scav. Arduf

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de nivelare				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	375,20	<u>-70,91</u> 0,00	<u>26 606,48</u> 0,00
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,56	<u>240,59</u> 240,59	<u>134,73</u> 134,73
		Total capitul:				<u>26 741,21</u> 134,73
		4. Amenajarea peretelui de sprijin din beton cement				
10	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	600,40	<u>10,50</u> 0,57	<u>6 303,72</u> 344,75
11	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	204,10	<u>10,50</u> 0,57	<u>2 142,89</u> 117,19
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	✓ 26,47	<u>1 208,33</u> 91,58	<u>31 984,64</u> 2 060,66
		Total capitul:				<u>40 431,25</u> 2 522,60
		5. Imbracaminte rutiera PC 0+00 - Pc 0+50 (Imbracaminte rutiera din beton ciment, SA - 565 m2)				
13	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	169,50	<u>252,05</u> 4,31	<u>42 722,39</u> 729,95
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,65	<u>4 826,53</u> 141,83	<u>27 269,87</u> 801,32
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,30	<u>175,28</u> 25,84	<u>1 980,62</u> 291,98
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	172,82	<u>1 208,33</u> 91,58	<u>208 824,16</u> 13 453,82
		Total capitul:				<u>280 797,03</u> 15 277,08
		6. Amenajarea rosturilor din scindura				
17		Amenajare rosturilor din lemn	m3	2,00	<u>2 756,34</u> 0,00	<u>5 512,68</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)			9,47	6 073,03
		Total capitol:				
						25 466,48
						6 073,03

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	439 547,25
		Asigurari sociale si medicale	26,50 %	7 754,48
		Total	100,00 +	447 301,73
		Cheltuieli de regie	4,50 %	19 779,63
		Total	100,00 +	467 081,35
		Beneficiu	4,00 %	18 683,25
		Total	100,00 +	485 764,61
		TVA	20,00 %	97 152,92
				582 917,53
		TOTAL:		29 262,19

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


SRL "Energotel Grup"

(denumirea)

Director

Chirica Victor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

ÎS „Vamservinform”

(denumirea)

Director

Viorel Bezede


(functia, semnatura, numele, prenumele)



Aprobat directorul

ÎS „Vamservinform”

dl. Viorel Bezede



Obiect: „Reconstructia accesului la debarcadierul depozitului vamal
din str. Petricani nr,21/3 or.Chisinau”

Proces verbal nr.1

Membrii comisiei:

- ✓ Inginer sef proiect - S. Bejan
- ✓ Responsabil tehnic - Vicleanschi Vladimir
- ✓ Antreprenor SRL”Energotel Grup”- Chirica Victor / Roman Viorel



Au constatat că:

La reconstructia accesului la debarcaderul vamal retelele electrice si de telecomunicatie fiind pozate la o adincime mica nu permit executarea lucrarilor de terasament la cotele de proiect.

S-a decis ca:

Retelele ingineresti electrice si de telecomunicatii sa se reamplaseze si sa se pozeze la o adincime mai mare care sa permita executarea lucrarilor de terasament.

Devizul de cheltuieli se anexeaza la procesul verbal.

„Reconstructia accesului la debarcadierul depozitului vamal
din str. Petricani nr,21/3 or.Chisinau”

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de terasamente

Valoarea de deviz 25 257,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,98	1 413,60 0,00	2 798,93 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,00	36,79 36,79	883,08 883,08
3	RpEA04A1	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.Pentru tub de protectie montat ingropat	m	50,00	63,45 33,70	3 172,57 1 685,14
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,26	4 220,91 272,71	9 539,27 616,33
Total Lucrari de terasamente						16 393,84
Inclusiv salariu						3 184,55
Cheltuieli directe		lei			16 393,84	
Contributii Asigurari Sociale si Mdeicale		26,50 %			843,91	
Total					17 237,75	
Cheltuieli de transport		7,00 %			104,12	
Total					17 341,87	
Cheltuieli de regie		14,50 %			2 514,57	
Total					19 856,44	
Beneficiu		6,00 %			1 191,39	
Total					21 047,82 ✓	
TVA		20,00 %			4 209,56 ✓	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**25 257,39 ✓
3 184,55**



Intocmit


Verificat

Chiriac Victor
(funcția, semnătura)

[Signature]
(funcția, semnătura)

Aprobat directorul
ÎS „Vamservinform”
dl. Viorel Bezede

stampa



Obiect: „Reconstructia accesului la debarcadierul depozitului vamal
din str. Petricani nr,21/3 or.Chisinau”

Proces verbal nr.2

Membrii comisiei:

- ✓ Inginer sef proiect - S. Bejan
- ✓ Responsabil tehnic - Vicleanschi Vladimir
- ✓ Antreprenor SRL”Energotel Grup”- Chirica Victor / Roman Viorel



Au constatat că:

Pe platforma existent în apropierea liniei de reconstrucție accesului proiectat s-a format gropi în sistemul rutier.

S-a decis ca:

De a schimba linia de reconstrucție proiectată pentru a reconstrui și gropile formate pe platformă existentă din care motiv s-a mărit suprafața reconstruită totodată pentru a asigura rezistență sporită a îmbracamintei rutiere s-a armat învelișul de beton rutier.

Devizul de cheltuieli se anexează la procesul verbal.

**Reconstrucția accesului la
debarcadierul depozitului vamal
din str. Petricani nr.21/3 or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 126 004,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		Decaparea imbracamintei rutiere				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=20 cm	m3	15,30	201,73 49,47	3 086,51 756,92
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea asfaltului si gunoiului de la decaparare Y-1.9)	100 m3	0,18	810,78 0,00	145,94 0,00
3	TsI50C (13-01-09)	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	25,30	14,79 0,00	374,11 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,18	72,50 10,33	13,05 1,86
Total Lucrari de pregatire						3 619,61
Decaparea imbracamintei rutiere						
Inclusiv salariu						758,78
		2. Lucrari de terasamente				
		Terasamente				

Ardu

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu geotextile (Typer 40< armarea imbracamintei rutiere)				
Total Amenajarea plasei din Geotextil Typer 40						3 221,69
Inclusiv salariu						768,98
		8. Plasa din metal				
19	CC10A	Montarea plasa rabit pentru profiluri sau scafe avind latimea desfasurata de pina la 30 cm inclusiv	m	620,00	51,66	32 031,26
					27,83	17 253,36
Total Plasa din metal						32 031,26
Inclusiv salariu						17 253,36
Cheltuieli directe			lei			90 917,11
Asigurarea sociala si medical (II3) * 26,5 %			26,50 %			5 700,18
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 4,5 %			4,50 %			4 347,78
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %			4,00 %			4 038,60
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi			100,00 +			105 003,67
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %			21 000,74

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

126 004,41
21 510,11



Intocmit

Chirica Victor
(funcția, semnătura)

Verificat



[Handwritten signature]

№ exemplarului **2**
№. экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



JA2474524



Amplasat în cadrul Ministerului Finanțelor și al Republicii Moldova
на месте в составе Министерства финансов и Республики Молдова
№ 115 din 6 septembrie 2010
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

exemplarul nostru

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

31 / 10 / 2013

8. Foaia de parcurs
Листовой лист

seria: _____ număr: _____
серия номер

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1. Furnizor:
Продавец
"ENERGOTEL GRUP" SRL, or.Chisinau sos. Balcani 2/2, c/d 2251772120, c/b AGRNMD2X467 fil. 22

c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1011600034853/ 0506770

2. Cumpărător:
Покупатель
IS "Vamserveinform", or.Chisinau, str. Petricani 21/3, c/d 222410149805265, BECOMD2X609 fil. 1

c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1011600027679/ 0607677

3. Delegație
Делегированность

data _____ delegatul _____
дата делегированный

Chisinau

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încetare
Пункт прекращения

Chisinau

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Rediriții
Переплосовки

Procese-verbale de recepție din
31/10/2013

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи	Alia informație Другая информация	Tip ambalaj Упаковка	Număr bucati Количество	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Reconstrucția accesului la debarcaderul depozitului vamal str. Petricani 21/3, Chisinau				485764,61	20	97452,92	582947,53				
Reconstrucția accesului la debarcaderul depozitului vamal str. Petricani 21/3, Chisinau (proces verbal 1)				21047,82	20	4209,56	25257,38				
Reconstrucția accesului la debarcaderul depozitului vamal str. Petricani 21/3, Chisinau (proces verbal 2)				105003,67	20	21000,74	126004,41				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				611816,10	X	122363,23	734179,33		X	X	X
12. TOTAL (pe pagina de valoare) / Всего (по листовой накладной)				611846,10	X	122363,23	734179,33		X	X	X

13. Permite eliberarea:
Отпуск по документам:

Director CHIRICA VICTOR
Функция, название, пренумără și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись.

15. Permite vânzarea intermediarilor (transportatorului):
Принять материальные ценности посредника (перевозчика)

Director CHIRICA VICTOR
Функция, название, пренумără și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись.

14. Prețuri bunurile (serviciile)
Цена материальных товаров (услуг)

Roman Viorel Roman
Функция, название, пренумără și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись.

16. Prețuri bunurile intermediarilor (transportatorului)
Цена материальных товаров посредника (перевозчика)

Roman Viorel Roman
Функция, название, пренумără și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись.

17. Prețuri bunurile (serviciile) ambalajului (facturi) 35
Цена материальных товаров (услуг) упаковки (фактура) 35

Roman Viorel Roman
Функция, название, пренумără și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись.



L.S.
МП

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2112629**

din
от **23.07.2021**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ENERGOTEL GRUP	1011600034853
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Balcani sos. nr.2 bl.2	0120-SEC.BUTUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 07.08.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun. Chișinău

Monică
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ

Numele și prenumele/Fамилия и имя

L.S. M.P.

Execuitor:

C. Coșanu

Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.07.2021 ora 11:20:45
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1,63)



Moldova

Agroindbank S.A.
BANCA COMERCIALĂ

MUN.CHISINAU STR. ALBA-IULIA 91/1,C/B AGRNMD2X467 /F.100260000:778, TEL/FAX 601353

Nr. 30005/479.
Din 13.07.2011

CERTIFICAT

Prin prezenta, filiala nr.22 Chisinau a BC "Moldova-Agroindbank" SA,
AGRNMD2X467 , confirma ca SRL ENERGOTEL GRUP cu codul fiscal
1011600034853 la data de 13.10.2011 a deschis cont provizoriu cu nr. 22651769565
si a depus fondul statutar Chirica Victor -5400-00 lei.

Administratorul filialei

Contabil-sef



N.Oloinic

E.Crivceanschi



Moldova Agroindbank

Filiala Nr. 22 Chișinău , Alba Iulia 91/1

AGRNMD2X467

30002/545

02.12.2011

CERTIFICAT

**PRIN PREZENTA, FILIALA NR.22 CHISINAU BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA
COD BANCAR AGRNMD2X467 CONFIRMA CA**

FIRMA "ENERGOTEL-GRUP" SRL COD FISCAL 1011600034853

DETINE URMATOARELE CONTURI :

Numarul contului	Tipul contului	Denumirea valutei
22511772120	CURRENT	MDL

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT PENTRU A FI PREZENTAT LA SOLICITARE.

Contabil sef



E.Crivceanschi

Grafic de executare a lucrărilor

Nr.1	Denumire lucrări	Anul 2021											
		Saptămâna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pregătire șantier												
2	Aprovizionare cu materiale												
3	Demolarea structurilor existente												
4	Amenajarea structurilor auxiliare de beton												
5	Pregătirea fundației sub sistemul rutier												
6	Amenajarea sistemului rutier												
7	Instalarea sistemelor de siguranță rutier												
8	Montare și instalarea sistemului de iluminat												
9	Documente execuție / Recepție finală												

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Depozit indoor or.Vatra	380m2	380 m2	
2	Depozit outdoor (teritoriu) pr. Vatra	20 ari	20 ari	
3	Oficiu or Vatra	480m2	480m2	
4	Tractor TAR-047	1 Buc	1 Buc	
5	Tractor TAD-476	1 Buc	1 Buc	
6	DAF CF 75-250 4x2 Autoturn RGR-829	1 Buc	1 Buc	
7	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
8	GA3-66 SDS-996	1 Buc	1 Buc	
9	Buldoexcavator caterpillar 428	1 Buc	1 Buc	
10	Komatsu Buldoexcavator WB 97 2A	1 Buc	1 Buc	
11	Atlas 1604 excavator pe șenile 22 Tone	1 Buc	1 Buc	
12	Mini excavator catarpillar 303	1 Buc	1 Buc	
13	Mini excavator catarpillar 305	1 Buc	1 Buc	
14	Mini excavator catarpillar 307	1 Buc	1 Buc	
15	Mercedes Benz CDI	3 Buc	3 Buc	
16	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
17	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
18	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
19	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	

Energotel Grup

Societate cu răspundere limitată
SRL „ENERGOTEL GRUP”
RM mun. Chișinău
sos. Balcani, 2/2

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
20	Ford Tranzit Tourneo	2 Buc	2 Buc	
21	ЗИЛ 130	1 Buc		1 Buc
22	ГАЗОН	1 Buc		1 Buc
23	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
24	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	
25	Stivuator STILL R70-30	1 Buc	1 Buc	
26	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	
27	Renaul Mascott CPP-740	1 Buc	1 Buc	
28	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
29	Aparat de sudura TekMaster MIG 350 380V	1 Buc	1 Buc	
30	Set ciocan rotopercutor GSR 180-LI+GBH	1 Buc	1 Buc	
31	Ciocan rotopercutor cu Dewalt DCH133MI	3 Buc	3 Buc	
32	Combipercutor TE 60-AVR 230V	1 Buc	1 Buc	
33	Aparat pt sudare MIG/MAG-350 380V	1 Buc	1 Buc	
34	Aparat sudare si generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
35	COMPACTOR BOMAG BW 160AD1			1 Buc
36	COMPACTOR HAMM 2520 D			1 Buc
37	COMPACTOR HAMM GRW15			1 Buc
38	INCARCATOR BOBCAT 863H			1 Buc
39	EXCAVATOR KOMATSU WB97R			1 Buc
40	AUTOGREIDER DZ 143			1 Buc
41	FINISOR ASFALT ANTEC PW 3500			1 Buc
42	GREIDER FRICSCH F75B1			1 Buc
43	KAMAZ RNK 572			1 Buc
44	EXCAVATOR ZEPPELIN ZM 10			1 Buc

Energotel Grup

Societate cu răspundere limitată
SRL „ENERGOTEL GRUP”
RM mun. Chișinău
sos. Balcani, 2/2

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
45	Placă vibrantă	1 Buc		
46	Mai compactor	3 Buc		
47				

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

ACORD DE PRINCIPIU

din "16" iulie 2021

SRL Energotel Grup potențialul ofertant la licitația de lucrări de reparație capitală a drumului de acces pe teritoriul Obiectelor Speciale 5101, 5102 inclusiv iluminat electric exterior pentru Institutia de Stat cu Destinație Specială "Obiectele Speciale 5101, 5102" reprezentat de către Chirica Victor administrator, numit în continuare "ANTREPRENOR" și

SRL Solcoci Prim potențialul Locator a utilajelor/mijloacelor de transport reprezentat de către SOLCOCI GRIGORE administrator, numit în continuare "LOCATOR", iar împreună numite "Părți", au încheiat prezentul Acord privitor la următoarele:

1. Părțile de comun acord agreează o eventuală colaborare în vederea unei proceduri de locațiune a următoarelor utilaje/mijloacelor de transport :

COMPACTOR BOMAG BW 160AD1
COMPACTOR HAMM 2520 D
COMPACTOR HAMM GRW15
INCARCATOR BOBCAT 863H
EXCAVATOR KOMATSU WB97R
AUTOGREIDER DZ 143
FINISOR ASFALT ANTEC PW 3500
GREIDER FRICSCH F75B1
KAMAZ RNK 572
EXCAVATOR ZEPPELIN ZM 10

in cazul in care ANTREPRENOR- ul va fi desemnat câștigător la procedura de licitare a lucrărilor de reparație capitală a drumul de acces pe teritoriul Obiectelor Speciale 5101, 5102 inclusiv iluminat electric exterior.

2. Părțile înțeleg, că semnarea acestui Acord **restricționează** părțile de a încheia acorduri similare acestuia cu alți ofertanți la licitația organizată de către Institutia de Stat cu Destinație Specială "Obiectele Speciale 5101, 5102"

3. Părțile conștientizează și acceptă, că semnarea prezentului acord nu generează și nu stabilește careva obligații Institutia de Stat cu Destinație



Speciala "Obiectele Speciale 5101, 5102", inclusiv în luarea deciziei privind determinarea câștigătorului licitației.

4. Prezentul acord se semnează de către Părți pentru a fi prezentat Institutia de Stat cu Destinație Specială "Obiectele Speciale 5101, 5102" de către Antreprenor în cadrul licitației de lucrări de reparație capitală a drumului de acces pe teritoriul Obiectelor Speciale 5101, 5102 inclusiv iluminat electric exterior.

Antreprenor
SRL Energotel Grup

Locatar
SRL Solcoci Prim

Director: Chirica Victor

Director: Solcoci Grigore

Semnătura

Semnătura



INFORMAȚIE privind personalul din dotare

Devizier	
CHIRIAC ANDREI	
Coordonatori de Proiecte:	
ROMAN VIOREL	CERBARU ANDREI
Proiectanti	
ION SAPTESATE ZDERCIUC ALEXANDRU VASILE CEBAN	BATÎR MAXIM PAZURATI MADALIN
Conducatori auto:	
LUPU OLEG CHIRICA ANDREI	SIMION CONSTANTIN
Diriginte de santier:	
CHIRIAC ANDREI	PERJOVSCHI ALEXANDRU
Mecanic	
POPOVICI IGOR	CEBOTARESCU LEONID
Montatori:	
PINZARU NICOLAI REPEDE VALERIU ROMAN OLEG PREPELITA ANDREI SOROCEAN IURII PREPELITA OLEG ROMAN VITALIE	ARGAT NICOLAI BERGHI IVAN BUSUIOC SERGHEI PAIERELE ION PREPELITA NICOLAE SOLTAN CONSTANTIN
Muncitori auxiliari:	
NICOLAEV IVAN CRISOVITSCHII ION	NICULA DUMITRU

Energotel Grup

Societate cu răspundere limitată
SRL „ENERGOTEL GRUP”
RM mun. Chișinău
sos. Balcani, 2/2

Tractoristi/ șofer autocamion	
MUNTEANU VLADIMIR SOLTAN MARIAN SUMOVSCI ANATOLI	CHIMISLI NICOLAI BLISCEAC SERGHEI

Director

Victor Chirica _____

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1264

Eliberat domnului (doamnei): **Chiriac Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 februarie 2021**

Valabil până la **26 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1264



Numele **Chiriac**

prenumele **Andrei**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **26 februarie 2021**

Valabilă pînă la **26 februarie 2026**

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-D

Numărul 204

Eliberat domnului (doamnei): **Chiriac Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Data eliberării **9 iunie 2021**

Valabil până la **9 iunie 2026**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. ENERGOTEL GRUP**Cod CUIŢO:** 40792502**Cod IDNO:** 1011600034853

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SECTORUL BUIUCANI STR.Balcani sos. nr.2 bl.2**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78841538**WEB:****E-mail:** energotelgrup@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bagrin S Tel. 78841538**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 101 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Bagrin S

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8441	87352
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1379	82634
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7062	4718
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8441	87352
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	259664	259664
	3. Mijloace fixe, total	080	9039605	10636442
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1601884	1528298
	3.2. construcții speciale	082	326646	307508
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2890592	5015836
	3.4. mijloace de transport	084	4220483	3784800

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9299269	10896106
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9307710	10983458

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1012057	4374040
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1171079	138147
4. Produse și mărfuri	270	83482	64106
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5853227	1213441
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8119845	5789734
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1344061	2120408
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		107306
4. Creanțele ale personalului	330	77685	304722
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	232423	55777
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1654169	2588213
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1034465	3617501
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1034465	3617501
	IV. Numerar și documente bănești	410	90356	5523512
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10898835	17518960
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20206545	28502418
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13637112	5064239
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6650896
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13637112	11715135
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13642512	11720535	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	490508	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	490508	0
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		1199999	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2527208	3880869
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8333	9402494
	6. Datorii față de personal	760	1724343	1938078
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	64578	202225
	8. Datorii față de buget	780	1552590	
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	196473	158218	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6073525	16781883
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20206545	28502418

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	36692191	36478795
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36692191	36478795
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20313367	21881643
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20313367	21881643
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16378824	14597152
Alte venituri din activitatea operațională	040	57849	12548
Cheltuieli de distribuire	050	2450	2750
Cheltuieli administrative	060	6791988	7057081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	718745	92959
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8923490	7456910

Venituri financiare, total	090	19634	552403
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	19634	552403
Cheltuieli financiare, total	100	34992	141610
din care:	101		72312
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		69298
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	34992	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-15358	410793
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	146417	500000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	139773	809867
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6644	-309867
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8714	100926
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8914776	7557836
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1057696	906940
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7857080	6650896

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13637112		8572873	5064239
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6650896		6650896
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13637112	6650896	8572873	11715135
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13642512	6650896	8572873	11720535

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	54509262	52374705
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11614946	28689853
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13789091	8604984
Dobînzi plătite	040		72312
Plata impozitului pe venit	050	1465000	934164
Alte încasări	060	183250	6597865
Alte plăți	070	17887426	10788041
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9936049	9883216
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	527173	62584
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	527173	62584
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1032100	3746670
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2012000	3682801
Dividende plătite	170	8515000	7688500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1081579	3111987
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10576479	-4512644
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-113257	5433156
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	203613	90356
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	90356	5523512

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Energotel Grup
2. Codul fiscal 1011600034853
3. Adresa sediului central mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2
4. Telefon 0(790)-38139
- Fax _____
- E-mail ergotelgrup@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0109326 18.10.2011
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) 054331 01 noiembrie 2011 Camera de Licențiere
construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
Proiectare pentru toate ctegoriile de constructii
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln lei
1.	2018	35,119302
2	2019	36,896457
3	2020	36,478795
Media anuală: 36,164851		

Semnat: _____
Nume: Chirica Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL Energotel Grup