



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 31325 din 16.06.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială «PREANT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «PREANT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007605006252.**

Data înregistrării de stat: **16.01.2008.**

Sediul: **MD-6301, str. Cahulului, 3C/2, or. Leova, rl. Leova, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
2. **Fabricarea elementelor montabile din beton armat și al articolelor și construcțiilor din beton ;**
3. **Fabricarea blocurilor pentru pereți ;**
4. **Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
5. **Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
6. **Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile.**

Capitalul social: **5400 lei.**


Administrator: **PREPELIȚĂ LIDIA, IDNP 0992004238047, tel.26321813.**

Asociat unic și beneficiar efectiv:


PREPELIȚĂ LIDIA, IDNP 0992004238047, tel.26321813,
cota **5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **16.06.2020.**

Registrator, șef serviciu
tel. 0269-22445



Zinaida TAȘCĂ



EB 0255958

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2217387**

din
от **15.09.2022**

1. Destinația / Назначение

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. PREANT S.R.L.	1007605006252
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cahulului nr.3C/2	5701-OR.LEOVA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 30.09.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Inspector principal al DDF Leova *[Signature]* *Dobă Surdu*
Funcția/Dолжность Semnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя

[Signature]
Executor: Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.09.2022 ora 15:19:37
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)

14. martie 2022
 Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

denumirea

S.C. PREANT S.R.L.

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 5 0 0 6 2 5 2
 Cod IDNO

adresa: **MD 63011 RL. LEOVA, OR. LEOVA**

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Cod CUATM

strada, nr., bl.

activitatea principală **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti**

4 2 9 9

Cod CAEM, rev.2

construcții generale de clădiri

4 1 2 0

Cod CAEM, ediția 2005

forma de proprietate **privata**

1 2 1

Cod CFP

forma organizatorico-juridică **societate cu raspundere limitata**

1 3 2

Cod CFOJ

număr de contact: Tel. **+37378866100** e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Antoniou Natalia**

Tel. **+37378866100**

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
venituri din vânzări	010	687243	112131
venituri din activitatea operațională	020		
venituri din alte activități	030	50637	944217
venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	737880	1056348
cheltuielile	050		
cheltuielile privind stocurile	060		
cheltuieli privind stocurile	070	253645	291324
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	218827	194438
cheltuieli de asigurări sociale de stat obligatorii și asigurare obligatorie de asistență medicală	090	49236	46665
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor fixe	100	14471	
cheltuieli	110	70145	30633
cheltuieli din alte activități	120	68529	
cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	674853	563060
cheltuieli (cheltuieli) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	63027	493288
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10588	96956
cheltuieli (cheltuieli) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	52439	396332

BILANȚUL

la 31 decembrie 2021

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
mobilizări necorporale	010		
mobilizări corporale în curs de execuție	020		
terenuri	030		
Mijloace fixe	040		
Resurse minerale	050		
Active biologice imobilizate	060		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
Investiții imobiliare	090		
Creanțe pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active imobilizate	120		
Total active imobilizate	130	0	0
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
Active circulante			
Materiale	140	0	0
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2379	1830
Producția în curs de execuție și produse	170		
Mărfuri	180		
Creanțe comerciale	190	2450	2450
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	12105	21105
Creanțe ale bugetului	220	1005	1005
Creanțe ale personalului	230	1800	
Alte creanțe curente	240	207	207
Numerar în casierie și la conturi curente	250	376426	595091
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	1065	1065
Total active circulante	300	397437	622753
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)			
Total active	310	397437	622753
(rd.130 + rd.300)			

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	5400	5400
Rezerve	330		
Proiecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	350	284423	284423
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	396332
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		202128
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (d.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	289823	484027
Datorii pe termen lung			
Credețe bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung (d.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	
Datorii curente			
Credețe bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470		
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	43170	43170
Datorii față de personal	500	30000	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9045	20
Datorii față de buget	520	18399	90236
Comenzuri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Avanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	7000	5300
Total datorii curente (d.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	107614	138726
Total pasive (d.390 + rd.440 + rd.580)	590	397437	622753

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
revenue din vânzări	010	687243	112131
costuri din vânzările	020	268063	26727
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	419180	85404
cheltuieli din activitatea operațională	040		944217
cheltuieli de distribuire	050		
cheltuieli administrative	060	44674	221709
cheltuieli de investiții din activitatea operațională	070	311479	314624
profit net din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	63027	493288
profit net din alte activități: profit (pierdere)	090	0	0
profit net (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	63027	493288
cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10588	96956
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	52439	396332

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	5400			5400
Capital suplimentar	020				
Capital nevărsat	030	()	()	()	()
Capital neînregistrat	040				
Capital retras	050	()	()	()	()
Capital capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
Rezerve					
Capital de rezervă	070				
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090				
Capital rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0			0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei precedente	110	X			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei precedente	120	284423			284423
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	396332		396332
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	(202128)	(202128)
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Capital profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	284423	396332	202128	478627
Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
Corecții din reevaluare	171	0			0
Evenimente entităților cu proprietate publică	172	0			0
Capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	289823	396332	202128	484027

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
casări din vânzări	010	819888	1143640
plăți pentru stocuri și servicii prestate	020	342897	366713
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	253895	255223
bânzi plătite	040		
taxa impozitului pe venit	050	5088	12282
venituri încasări	060		
venituri plăți	070	196786	88629
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21222	420793
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
casări din vânzarea activelor imobilizate	090	50636	
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
bânzi încasate	110		
dividende încasate	120		
venituri încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140	50636	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
casări sub formă de credite și împrumuturi	150		
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
dividende plătite	170		202128
casări din operațiuni de capital	180		
venituri încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	0	202128
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	71858	218665
efecte de curs valutar favorabile (favorabile)	220		
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	304568	376426
Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	376426	595091

Date generale

ificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

umăr de înregistrare 1007605006252 Data înregistrării 16/01/2008 Seria MD Număr 0071829

ital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "16" ianuarie 2008, suma 5400,00 lei, inclusiv:

1) cota statului 0,00 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% X lei.

Modificări ulterioare:

a) " " , suma X lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " , suma X lei, inclusiv cota statului _____ lei.

tațile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 028042 data eliberării 09/04/2008

Termen de valabilitate 09/04/2018

Tipul de activitate CONSTRUCTII DE CLADIRI, INSTALATII SI RELETE TEHNICO-EDILITARE

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

ărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 3 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

ărul personalului la 31 decembrie 2017 2 persoane.

unerarea personalului entității în perioada de gestiune 194438,00 lei.

unerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute imate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii

X lei.

nsurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 X lei, inclusiv

rsate X lei.

oarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj 0,00 lei,

2) valoarea contabilă 0,00 lei.

imărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

ofit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

vidende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite 0 lei 00 bani,

2) planificate pentru plată 0 lei 00 bani.

lută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

0 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

umerar legat -- total 0 lei.

1) rile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă
rător -- valoarea de gaj.
r -- valoarea contabilă

INFORMAȚIE

privind activele imobilizate


Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizare acumulată la începutul perioadei	Deprecie rea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecie rea acumulată la sfârșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	0			0	0	0		0
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112) inclusiv:	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 brevete și mărci (1122)	210	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 licențe de activitate (1124)	220	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 programe informatice (1125)	230	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Imobilizări corporale în execuție (121)	300	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Terenuri (122)	400	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Mijloace fixe, total (123) din care:	500	23500	23500	0	0	0	23500	23500	0
5.1 clădiri (1231)	510	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 construcții speciale (1232)	520	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233) Inclusiv: Tehnică de calcul	530	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 mijloace de transport (1234)	531	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 instrumente și inventar (1235)	540	17500	17500	0	0	0	17500	17500	0
5.7 costuri ulterioare aferente obiectelor nemăsurate în bilanț (1236)	550	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8 mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	560	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9 alte mijloace fixe (1239)	570	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Resurse minerale	580	6000	6000	0	0	0	6000	6000	0
7. Investiții imobiliare, total (151)	590	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

avem relații cu nerezidenții

anele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

DIRECTOR PREPELITA LIDIA



în art. 56 din Legea contabilității

ACORD ADIȚIONAL Nr.4

la contractul de achiziționare a serviciilor de responsabil tehnic
nr. 06/S/20/GIZ din 25.09.2020

"29" octombrie 2021

or. Leova

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în **or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare nr. 12, MD-4101, Republica Moldova**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției c/f. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, tel./fax (+373) 241 2 62 86, e-mail: adrsud@adrsud.gov.md, reprezintă prin **Olga GORBAN**, Director în calitate de **Autoritatea Contractantă**, pe de o parte,

Compania S.C „PREANT” SRL, cu sediul în **or. Leova, str. Cahulului, 3C/2, MD-6301** în calitate de Prestator, tel: (+373) 263 2 18 13/ 078866100, e-mail: a.preant@mail.ru , cod fiscal 1007605006252 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat din 16.01.2008 MD 0071829, EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.31325 din 16.06.2020 eliberată de I.P „Agenția Servicii Publice”, reprezentat de **dna Lidia PREPELIȚĂ**, Administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte.

în scopul modificării Contractului nr.04/S/20/GIZ din 18 august 20 (numit în continuare Contract), privind prestarea „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova**”.

Cod achiziție publică: MSPL/GIZ/SA/SRT/002

Prezentul acord se încheie ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/20/L/GIZ din 08 septembrie 2020. Dat fiind faptul că valoarea Contractul de prestări servicii nr. 06/S/20/GIZ din 25 septembrie 2020 constituie **0,500 %** din valoarea Contractului de bază, este necesar a opera modificările de rigoare în acesta.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Articolul B, pct 5.** Se micșorează prețul contractului cu **-169,66 (o sută șaiszeci și nouă lei 66 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**. Valoarea serviciilor de responsabil tehnic ce reprezintă obiectul prezentului contract în urma micșorării va constitui **463.192,81 (patru sute șaiszeci și trei mii o sută nouăzeci și două lei, 81 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**, în

conformitate cu legile în vigoare, ceea ce reprezintă **0,500 %** din valoarea lucrărilor supravegheate.

2. Articolul 3, pct 3.1. Condiții speciale a contractului. Se majorează costul serviciilor conform prezentului contract constituie **463.192,81 (patru sute șazeci și trei mii o sută nouăzeci și două lei, 81 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero).**

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de prestări servicii nr. 06/S/20/GIZ din 25 septembrie 2020.

Prezentul Acord Adițional este întocmit în trei exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru Prestator, Autoritatea Contractantă și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și ștampilele Părților.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud
Republica Moldova,
or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare,12
BC Mobiasbanca OTP GROUP S.A.
IBAN:MD36MO2224ASV50557397100
c/b: MOBBMD22
c/f : 1009601000290
Tel./fax 0 (241) 2 62 86

PRESTATORUL:

S.C „PREANT” SRL
Republica Moldova,
or. Leova, str.Cahulului, 3C/2
BC „Energbank” SA fil. Leova
IBAN: MD46EN000000222483684410
c/b: ENEGMD22
c/f: 1007605006252
Tel: 0 263 2 18 13/ 078866100

Olga GORBAN

Lidia PREPELIȚĂ



SUMAR GENERAL

Obiect: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”,

Contract servicii supraveghere tehnică cu nr. 06/S/20/GIZ din 25 septembrie 2020

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Obiect: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”,		Valoarea	
		coeficientului din lucrări	contractului de servicii supraveghere de autor
Valoarea contractului de antrepriză cu nr. 05/L/20/GIZ din 18.09.2020	90.989.087,86	0,5 %	454.945,44
Valoarea AA nr. 1 din 02.02.2021	74.455,17		372,28
Valoarea AA nr. 2 din 19.05.2021	47.553,37		237,77
Valoarea AA nr. 3 din 09.06.2021	1.561.396,00		7.806,98
Valoarea AA nr.5 din __10.2021	-33 931,12		-169,66
TOTAL GENERAL:		0,5000 %	463.192,81

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Olga GORBAN



PRESTATORUL:

SRL „Preant”

Lidia Prepeliță



L.Ș.

L.Ș.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. 02 din 09 decembrie 2021

Obiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020 cu acordurile adiționale nr. 1 din 02.02.2021; nr. 2 din 19.05.2021; nr. 3 din 09.06.2021; nr. 4 din 06.08.2021 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Primăria satului Cupcui, cu sediul în s. Cupcui, r-nul Leova, cod fiscal 1007601004168 reprezentată prin **Gheorghe ANTONIU**, Primarul satului Cupcui, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Contractant/Antreprenor**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de Primăria satului Cupcui la data de **15.09.2020**, și în baza autorizației nr. 8, eliberată de Consiliul raional Leova la data de **17.09.2020** cu valabilitate până la **12 luni**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **12.10 – 09.12.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Gheorghe ANTONIU**, Primarul satului Cupcui.

Membrii comisiei: **Vladimir BLIȘCIAC**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor, **Veronica MIRON**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor, **Sergiu PLUGARIOV**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor, **Victor ANTONIU**, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic, **Andrei TOCARU**, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

2. Au mai participat la recepție: Valeriu Beubic - manager de proiect; Valentin Poglea - PG Conducte; Andrei Tocaru - consultant GIZ; Constantin Axenti - insp. princ. al DST Sud; Andrei Popescu - ADR Sud; Poenă Beocăy - ADR Sud; Tatiana Dulgan - medic igienist CSP Leova.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **18 noiembrie 2021**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **12 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de **18.209.066,86 MDL cu TVA la cota 0 "zero"**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectele consegnate în anexele procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor au fost înlăturate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se acceptă recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 57252040, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Cupcui, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrană din EPDM, suprafața la sol ____, suprafața totală ____, numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral 57252040, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Cupcui, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrană din EPDM, suprafața la sol ____, suprafața totală ____, numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral 57252040, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Cupcui, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol ____, suprafața totală ____, numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral 57311010, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sărata Nouă, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol ____, suprafața totală ____, numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral 57252040, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Cupcui, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție Transformator, suprafața la sol ____, suprafața totală ____, numărul de nivele __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **09 decembrie 2021** în **7 (șapte)** exemplare.

Comisia de recepție finală

Președinte:

Gheorghe ANTONIU


(semnătura)

Membri:

Vladimir BLIȘCIAC

(nume, prenume)

Veronica MIRON

(nume, prenume)

Sergiu PLUGARIOV


(nume, prenume)

Victor ANTONIU

(nume, prenume)

Andrei TOCARU

(nume, prenume)



8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă de folosit după destinație.

" 21 " 12 2021

L.Ș.


(semnătura)



Inspector principal al DȘ Sud Arad P.
(funcția, numele, prenumele)

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Cupcui

MDL cu TVA la cota 0 "zero"

Nr. d/o	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	21.500,00
2	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1.	4.866.248,62
3	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Branșamente.	4.562.906,06
4	Rezervoare metalice cu membrana din EPDM V=50m3. (2buc). Lucrări de construcții. (Platforma A1).	157.852,36
5	Rezervoare din panouri metalice cu membrana din PVC V=50m3. (2buc) Utilaj. (Platforma A1).	1.319.988,03
6	Rezervoare metalice cu membrana din EPDM V=50m3. (2buc). Lucrări tehnologice. (Platforma A1).	70.435,64
7	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrări de construcții. (Platforma A1).	30.471,64
8	Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A1).	1.593.494,69
9	Alimentarea cu energie electrică. (Platforma A1)	338.556,89
10	Amenajarea teritoriului. (Platforma A1).	256.150,49
	Amenajarea teritoriului. (Platforma A1). Lucrări adiționale	47.553,37
TOTAL lucrări executate în localitatea Cupcui		13.265.157,79
11	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A9 s. Cupcui	2.916.808,11
12	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrări de construcții. sat. Cupcui. (Platforma B1)	21.001,66
13	Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH. s. Cupcui. (Platforma B1)	1.540.871,68
14	Alimentarea cu energie electrică Platforma B	147.893,84
15	Amenajarea teritoriului. Platforma B. s. Cupcui	317.333,78
TOTAL lucrări executate pentru Apeduct magistral A9 din Cupcui - Sărata Nouă		4.943.909,07
TOTAL Contract nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020. Localitatea Cupcui		18.209.066,86

Președintele comisiei _____

Responsabil tehnic _____

Reprezentantul antreprenorului, _____



Observațiile comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Cupcui

Area with horizontal lines for notes, crossed out with a large blue scribble.

Președintele comisiei



[Handwritten signature]

Responsabil tehnic

[Handwritten signature]



Reprezentantul antreprenorului,



Constatările comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Cupcui

Handwritten notes on a lined background, including a large diagonal line and a wavy line.

Președintele comisiei

[Handwritten signature]

Responsabil tehnic

[Handwritten signature]

Reprezentantul antreprenorului,



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. 02 din 09 decembrie 2021

Obiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020 cu acordurile adiționale nr. 1 din 02.02.2021; nr. 2 din 19.05.2021; nr. 3 din 09.06.2021; nr. 4 din 06.08.2021 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Primăria satului Filipeni, cu sediul în s. Filipeni, r-nul Leova, cod fiscal 1007601004146 reprezentată prin **Tudor CAMERZAN**, Primarul satului Filipeni, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Contractant/Antreprenor**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, eliberată de Primăria satului Filipeni la data de 16.09.2020 cu valabilitate până la 12 luni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.10 – 09.12.2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Tudor CAMERZAN**, Primarul satului Filipeni.

Membrii comisiei: **Vladimir BLIȘCIAC**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Veronica MIRON, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Sergiu PLUGARIOV, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Victor ANTONIU, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic,
Andrei TOCARU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

2. Au mai participat la recepție: Valeriu Poșubiu - manager de proiect; Valentin Poglea - PG Conducte; Andrei Tocaru - consultant GIZ; Constantin Axenți - insp. princ. al PST Sud; Andrei Popescu - ADR Sud; Dorin Cocișan - ADR Sud; Tatiana Dulgan - medic igienist CSP Leova.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 18 noiembrie 2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **12 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de **26.514.555,91 MDL cu TVA la cota 0 "zero"**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectele consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înălțurate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se acceptă recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 57261100251, adresa poștală r-nul. Leova, s. Filipeni, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol , suprafața totală , numărul de nivele ,

7. Presentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **09 decembrie 2021** în **6 (șase)** exemplare.

Comisia de recepție finală

Președinte:

Tudor CAMERZAN

[Semnatura]
(semnătura)

Membri:

Vladimir BLIȘCIAC

(nume, prenume)

[Semnatura]
(semnătura, L.Ș.)

Veronica MIRON

(nume, prenume)

[Semnatura]
(semnătura, L.Ș.)

Sergiu PLUGARIOV

(nume, prenume)

[Semnatura]
(semnătura, L.Ș.)

Victor ANTONIU

(nume, prenume)

[Semnatura]
(semnătura)

Andrei TOCARU

(nume, prenume)

[Semnatura]
(semnătura)

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă de plasat după destinație.

" 21 " 12 2021

L.Ș.

[Semnatura]
(semnătura)



Inspector principal al DST Sud Trucii (?)
(funcția, numele, prenumele)

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Filipeni

MDL cu TVA la cota 0 "zero"

Nr. d/o	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	21.500,00
2	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1.	11.851.889,29
3	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Branșamente.	10.658.768,64
4	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrări de construcții (Platforma A1).	26.610,85
5	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A1).	1.615.711,49
6	Alimentarea cu energie electrică Platforma A.	63.362,26
7	Amenajarea teritoriului. Platforma A.	634.714,65
8	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1. Lucrări adiționale	1.641.998,73
TOTAL Contract nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020. Localitatea Filipeni		26.514.555,91

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,








Observațiile comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Filipeni

Area reserved for observations, crossed out with a large blue 'X'.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Constatările comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Filipeni

Area containing horizontal lines for notes, crossed out with a large blue 'X'.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. 02 din 09 decembrie 2021

Obiectul „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova**” în cadrul Contractului de antrepriză **nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020** cu acordurile adiționale **nr. 1 din 02.02.2021; nr. 2 din 19.05.2021; nr. 3 din 09.06.2021; nr. 4 din 06.08.2021** încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Primăria orașului Iargara, cu sediul în r-nul Leova, orașului Iargara, str. 27 august 3, cod fiscal 1007601004216 reprezentată prin **Eugeniu MUTAF**, Primarul orașului Iargara, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și **S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Contractant/Antreprenor**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de **Primăria orașului Iargara** la data de **14.09.2020** cu valabilitate pînă la **12 luni**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **29.10 – 09.12.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Eugeniu MUTAF**, Primarul orașului Iargara.

Membrii comisiei: **Vladimir BLIȘCIAC**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Veronica MIRON, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Sergiu PLUGARIOV, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Victor ANTONIU, reprezentantul Autorității Contractante, responsabil tehnic,
Andrei TOCARU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

2. Au mai participat la recepție: Valeriu Beubiu - manager de proiect;
Valentin Poglea - PG Conducte; Andrei Tocaru - consultant GIZ;
Constantin Axeuti - insp. tehnic al DST Sud; Andrei Popescu - ADR Sud;
Popciu Coroian - ADR Sud; Tatiana Dulgan - medic igienist CSP Leova

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **01 decembrie 2021**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **29 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **1 lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **42.481.446,57 MDL cu TVA la cota 0 "zero"**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectele consumate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se acceptă recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5702103.519.03, adresa poștală r-nul. Leova, or. Iargara, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol 11,8 m², suprafața totală _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral 5702103.933.01, adresa poștală r-nul. Leova, or. Iargara, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de pompare, suprafața la sol 3,7 m², suprafața totală _____, numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **09 decembrie 2021** în **6 (șase)** exemplare.

Președinte:
Eugeniu MUTAF

(semnătura)

Comisia de recepție finală

Vladimir BLIȘCIAC
(nume, prenume)


Veronica MIRON
(nume, prenume)

Sergiu PLUGARIOV
(nume, prenume)

Victor ANTONIU
(nume, prenume)

Andrei TOCARU
(nume, prenume)

Membri:


(semnătura, L.Ș.)
(semnătura, L.Ș.)
(semnătura, L.Ș.)
(semnătura)
(semnătura)

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă
de folosit după destinație.

" 21 " 12

L.Ș.


(semnătura)



Inspector principal al DȘT sud Axenti C.
(funcția, numele, prenumele)

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Iargara


MDL cu TVA la cota 0 "zero"

Nr. d/o	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	21.500,00
2	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Sistemul A1.	19.892.701,78
3	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Branșamente.	19.195.689,98
4	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrări de construcții (Platforma A1).	33.990,07
5	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A1).	2.144.324,32
6	Stația de repompare a apei SP-1. Lucrări de construcții (Platforma B1).	16.064,60
7	Stația de repompare a apei SP-1.TH. (Platforma B1).	674.006,29
8	Alimentarea cu energie electrică Platforma A.	95.689,87
9	Alimentarea cu energie electrică Platforma B.	87.663,43
10	Amenajarea teritoriului. Platforma A.	248.950,09
11	Amenajarea teritoriului. Platforma B.	70.866,14
TOTAL Contract nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020. Localitatea Iargara		42.481.446,57

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,






Observațiile comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Iargara

Area with horizontal lines for notes, crossed out with a large blue diagonal line.

Președintele comisiei



Responsabil tehnic



Reprezentantul antreprenorului,





Constatările comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Iargara

Area with horizontal lines for text entry, mostly crossed out with a large blue scribble.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

Handwritten signatures and official seals in blue ink, including a large circular seal with 'PREANT' and 'SOCIETATE COMERCIALA' text.

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. 02 din 09 decembrie 2021

Obiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020 cu acordurile adiționale nr. 1 din 02.02.2021; nr. 2 din 19.05.2021; nr. 3 din 09.06.2021; nr. 4 din 06.08.2021 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Primăria satului Romanovca, cu sediul în s. Romanovca, r-nul Leova, cod fiscal 1007601004216 reprezentată prin **Indira ZAHARIA - LAVRIC**, Primarul satului Romanovca, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Contractant/Antreprenor**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de Primăria satului Romanovca la data de **16.09.2020** cu valabilitate până la **12 luni**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **12.10 – 09.12.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Indira ZAHARIA - LAVRIC**, Primarul satului Romanovca.

Membrii comisiei: **Vladimir BLIȘCIAC**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Veronica MIRON, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Sergiu PLUGARIOV, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Victor ANTONIU, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic,
Andrei TOCARU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

2. Au mai participat la recepție: Valeriu Porubiu - manager de proiect; Valentin Poglea - PC Conducte; Andrei Tocaru - consultant GIZ; Constantin Axenti - insp. princ. al DST Sud; Andrei Popusoi - ADR Sud; Dorin Cocoiu - ADR Sud; Tatiana Dulgau - medic igienist CSP Leova.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **18 noiembrie 2021**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **12 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **5.433.491,94 MDL cu TVA la cota 0 "zero"**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectele consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost verificate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: se acceptă recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 57264040161, adresa poștală r-nul. Leova, s. Romanovca, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol , suprafața totală , numărul de nivele

Obiectul cu numărul cadastral 57264040161, adresa poștală r-nul. Leova, s. Romanovca, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție Transformator, suprafața la sol , suprafața totală , numărul de nivele , conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **09 decembrie 2021** în **6 (șase)** exemplare

Președinte:
Indira ZAHARIA - LAVRIC

(semnătura)

Comisia de recepție finală

Vladimir BLIȘCIAC
(nume, prenume)

Veronica MIRON
(nume, prenume)

Sergiu PLUGARIOV
(nume, prenume)

Victor ANTONIU
(nume, prenume)

Andrei TOCARU
(nume, prenume)

Membri:

(semnătura)

(semnătura, L.Ș.)

(semnătura, L.Ș.)

(semnătura)

(semnătura)


8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă de folosit după destinație.

" 21 " 12 2021
L.Ș. 
(semnătura)




(funcția, numele, prenumele)



Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Romanovca

MDL cu TVA la cota 0 "zero"

Nr. d/o	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	21.500,00
2	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Sistemul A1.	1.675.558,47
3	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Branșamente.	1.789.862,09
4	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrări de construcții (Platforma A1).	23.355,75
5	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A1).	1.546.569,57
6	Alimentarea cu energie electrică Platforma A.	329.150,81
7	Amenajarea teritoriului. Platforma A.	47.495,25
TOTAL Contract nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020. Localitatea Romanovca		5.433.491,94

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Observațiile comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Romanovca

Area with horizontal lines for notes, crossed out with a large blue diagonal line.

Președintele comisiei



Handwritten signature in blue ink.

Responsabil tehnic



Reprezentantul antreprenorului,



Constatările comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Romanovca

Area with horizontal lines for text entry, mostly crossed out with a large blue scribble.


Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-RTLS

Numărul 0058

Eliberat domnului (doamnei): **Antoni Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic la lucrării specializate și instalații aferente construcțiilor**

Domeniile:


1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **20 decembrie 2018**

Valabil până la **20 decembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2018-RTLS Nr. 0058



Numele Antoniu
prenumele Victor

Atestat în calitate de Responsabil
tehnic la lucrări specializate și
instalații aferente construcțiilor

Eliberată la 20 decembrie 2018

Valabilă pînă la 20 decembrie 2023

Anatol USATII


Secretar de Stat

Domeniile:

1. Instalații și rețele exterioare de
alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale: A,B,C,D,E,F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-RT

Numărul 0222

Eliberat domnului (doamnei): **Antoniu Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;



D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 decembrie 2018**

Valabil până la **27 decembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-RT Nr. 0222



Numele Antoniu

prenumele Victor

Atestat în calitate de

Responsabil tehnic

Eliberată la 27 decembrie 2018

Valabilă pînă la 27 decembrie 2023

Anatol B. S. A. II

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

**DOMICILIUL
EEOVA**

GRANCIERILOR

40

22.01.1997

Data, numele, semnatura parvanilor recunoscuti

REPUBLICA MOLDOVA
MDA CA BULETIN DE IDENTITATE



ANTONIU
Numele
VICTOR
Prenumele
06 06 1960
Data nasterii
MDA LEOVA
Locul nasterii
O(I)RH-, 176, ALBASTRI
Grupa sanguina - grupa a ochilor
17 11 2005 **23**
Data eliberării *Oficiul* *Valabil p...*

4455014

A23041090

- 1202'20'13**
alegeri parlamentare
- 13 11 2012**
- Alegeri**
30.11.2014
- Alegeri locale generale**
Turul II
03.11.2019
- Alegeri locale**
28.06.2015
Turul II
- Alegeri prezidentiale**
19.11.2016
Turul II
- Alegeri prezidentiale**
15.11.2020
TURUL II

29.07.2009
ALEGERI

05.10.2011
Alegeri prezidentiale
01.11.2020


Emitentul fișei de însoțire

Data eliberării **17.11.2005**

Oficiul **23**

Semnătura autorității

REPUBLICA MOLDOVA



**FIȘĂ
DE ÎNSOȚIRE**

Fără buletinul
de identitate
al cetățeanului
Republicii Moldova
nu este valabilă

Curriculum Vitae

Informatii personale	
Nume, prenume.	Antoniu Victor
Adresa	Strada Grănicerilor 40,or. Leova, Republica Moldova
Telefon	(+373 0263) 2 50 70; 2 18 13;
Fax / mobil	(+373 0263) 22132 / 078866100; 067720510;
E-mail	a.preant@mail.ru; antoniu.victor.m@mail.ru
Naționalitate	Moldovean
Data nașterii	06.06.1960
Stare civilă	Căsătorit, doi copii.
Educație si formare profesională.	
1. Perioada, Denumirea instituției. Calificarea.	1983 -1988 Institutul Politehnic”S.Lazo”dinChișinău. Inginer – constructor. Diploma de absolvire,seria PV 608149.
2. Perioada Denumirea instituției. Recalificare profesională.	2014 - 2015 Universitatea tehnica a Moldovei. M. Chișinau. Specializarea ”Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare” Diploma APR000000362,specialitatea ESAAC.
3. Perioada Denumirea instituției.	2006 - 2022 Institutul de cercetari știintifice in construcții ”Incercom” mun. Chișinau.
Instruiri de perfecționare si atestare profesională. Funcția	Responsabil Tehnic; Diriginte de șantier; Elaborator de devize: - Certificat de atestare tehnico-profesională, seria2018-RT,nr.0222, valabil-27.12.2023; - Certificat de atestare tehnico-profesională,seria 2018-RTLS nr.0058,

	valabil-20.12.2023; - Certificat de atestare tehnico-profesională, seria 2018-DS nr.0288, valabil-17.10.2023; - Certificat de atestare tehnico-profesională,seria 2018 –D nr.050, valabil -17.10.2023.
Abilitați lingvistice.	Limba maternă- Română, limba Rusă: citire, discurs, exprimare – avansat.
Competențe si aptitudini de utilizare a calculatorului.	Competențe in majoritatea programelor Microsoft Office. Mai avansat WinSmeta;Autocad;
Experiența în lucru / total ani de activitate.	/ 34 ani.
1. Perioada Denumirea instituției. Funcția. 2. Perioada. Denumirea instituției. Funcția	1988 – 1998. ”Orghinterconstrucția”S.A.or.Leova, R. Moldova. Maistru. 1999 – până in prezent. S. A. ”Apă – Canal Leova” Administrator.
3. Perioada. Ani de activitate R.T. Activități si responsabilități principale:	2006 – până in prezent. Responsabil Tehnic. 16 ani. - Construcția blocului locativ cu cinci nivele și 60 de apartamente in or. Leova, str. Constantin Pruteanu. - Reconstrucția ” Centrului de sănătate și medicină preventivă” din c. Sărata Nouă r-l Leova. - Construcția ” Centrului commercial cu spatiu locativ tip P + E in orașul Leova, str. Independenței – 14. - Construcția filialei ”Energbank” din or. Leova str. Ștefan cel Mare, 48.

	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția magazinului cu bar (P+1E+M) din or. Leova str. Independenței, 33. - Construcția casei de locuit de tip (P + 2E) cu obiective de menire socială din orașul Leova, str. Ștefan cel Mare. - Construcția mini stadionului de fotbal la Gimnaziul din s. Filipeni r-l. Leova. - Constructia "Apeductului magistral Leova – Filipeni – Romanovca" - Construcția "Apeductului magistral Leova – Iargara" - Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apăa localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din r-l Leova. – Extinderea sistemului de canalizare din or. Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din or. Leova.
	<p>ANTONIU VICTOR.</p>

ДИПЛОМЭ

ПВ № 608149

Диплома де фацэ есте датэ Антониу Виктор Михайлович
дрепт адеверинцэ, кэел ан анул 1983 а интрат
ла институтул политехник "С.Лазо"
дин Кишинэу
ши ан анул 1988 а терминат курсул деплин ал
институтулуні
респектив
ла специалитатэ Конструкцій
индустріале
ши "авиале"

Прин хотэряря Комисией де экзаминаре
де стат де ла 24 " юлие " анул 1988

и се атрибуэ квалификация де инженер-
конструктор

Президинте ал Комисии
де экзаминаре де стат

Ректор

Секретар

Орашул Кишинэу, 5 " юлие " анул 1988
Нумера де инрежистраре 2

Молдавский яз.

ДИПЛОМ

ПВ № 608149

Настоящий диплом выдан Антониу
Виктору Михайловичу
в том, что он в 1983 году поступил
в Кишиневский политехни-
ческий институт им.С.Лазо
и в 1988 году окончил полный курс
названного
института
по специальности Гражданское
и гражданское
строительство"

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "24" июля 1988 г.

присвоена квалификация инженера-
строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П. Город Кишинев, 5 " июля " 1988 г.
Регистрационный № 2

Московская типография Гознака. 1986.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

DIPLOMĂ

de recalificare profesională

Eliberată ANTONIU VICTOR

numărul de identificare 0962112962138

în baza studiilor la UNIVERSITATEA TEHNICĂ A
MOLDOVEI

în perioada 01.04.2014 - 03.07.2015

a realizat programul de recalificare profesională

la specializarea **Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare**

În baza hotărârii Comisiei din 02.07.2015

i se confirmă dreptul de activitate profesională

la specializarea **Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare**

Președinte al Comisiei

Vladimir Larionov

Rector (director)

Ion Bostan

Secretar

Tatiana Proca

Tatiana Proca

Semnătura titularului



REPUBLICA
MOLDOVA

Nr. de înregistrare



6104059842

Eliberată la 03.07.2015

Diploma atestă recalificarea profesională obținută
și oferă dreptul la o nouă activitate profesională.



ARP000000362