

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile sisteme de incalzire ,retea de incalzire la sala de sport si la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul
 2. Numărul și data contractului Nr. 56 din 08.12.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP Colegiul de Medicina Cahul
 4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Mateevici 103/1
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul general
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 205 283.06 MDL _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 205 283.06 MDL _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 30 zile
 - b) efectiv realizată 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Semnat: _____
- Nume: Cebanica Serghei
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

**Proces-Verbal
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr.02 din 03 februarie 2021

Privind lucrarile: **"Montarea contoarilor termice la Colegiul de Medicina Cahul"**

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul 03 februarie 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Membru comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

Membru comisiei: Tcaciuc Galina contabil

Membru comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

Membru comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

2. Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

3. Constatările comisiei de receptie:

- 1) Din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista - anexa nr.1
- 2) Lucrarile cuprinse in lista - anexa nr.2 nu au fost executate
- 3) Observatiile comisiei vor fi incluse in lista - anexa nr.3

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile _____

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 privind achiziția prin Valoare mică

Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale
IP Colegiul de Medicina Cahul

" 08 " decembrie 2020

mun. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1605787356952 din data 19.11.2020 între c/f 1008603002394. IP Colegiul de Medicina Cahul, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Cahul str. A. Mateevici, 103/1. telefon: 0299-3-44-81. fax: 0299-3-44-81. chcolmed@gmail.com

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS reprezentat prin Sergiu Bădănuș, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „CEBASCOM”,

c/f 1011600019568

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Nucarilor, 82

(localitatea)

telefon: (022) 537355, (022) 327681, +37369743100, fax: 030555031,

Email:cebascom@hotmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare LICENȚA seria A MMII nr. 038023din 01.06.2011, valabilă până la 22.08.2021; Agenția Servicii Publice Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept : Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.10305 din 27.06.2019; Certificatul de înregistrare: MD 0110090 din 01.06.2011, reprezentat prin Cebanica Serghei, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul,
Cod CPV : 45200000-9 (Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice) , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **205 283,06 lei (Două sute cinci mii două sute optzeci și trei lei 06 bani)** MD, inclusiv TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, **08 decembrie 2020**.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **de 31 ianuarie 2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa: poștală mun Chișinău, com Stauceni
str. Nucarilor
Telefon: (22)537355, (22)327681,
+37369743100
Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C. Mobiasbanca SA

Cod: MOBBMD22
IBAN: MD98MO2224ASV45242497100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun.Cahul,
Str. A. Mateevici 103/1
Telefon: 0299-3-44-81
Cod fiscal: 1008603002394
Banca: MF-TR Cahul

Cod: TREZMD2X
IBAN MD09TRPCCF518430B01454AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2020.12.08 13:37:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Sergiu



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii administrative a Consiliului raional Causeni, din bd. M.Eminescu 31.**
 2. Numărul și data contractului nr.26 din 07 iunie 2017
 3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni
 4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 501 484,18 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 501 484,18 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ (nu) _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.09.2017
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție
Lucraria este efectuată conform proiectului
- Data completării: 12.12.2017
 Semnat: _____
 Nume: Cebanica S.
 Funcția în cadrul firmei: director
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Investitor CR Causeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 5 septembrie 2017

privind lucrarea Reparatia capitală a sistemului de încălzire
executată la obiectul Clădirea CR Causeni

în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20____

încheiat între SRL "Cebascom"

și CR Causeni pentru lucrările de

Reparatia capitala a sistemului de încălzire

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 eliberat
de C.R. Causeni la 24.06 2017

cu valabilitatea pînă la 24.12 2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.09 2017
pînă la 5 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorban Nicolae președintele Raionului Causeni

Membrii comisiei:

Ostroglo Ion - șef interimar SCGD

Buga Simion - șeful direcției finanțe

Focsa Victor - arhitect șef

Vreme Ion - intendent

Rudenco Boris - RTL S

Osadci Sergiu - șeful serv. relații

Balea Elena - proiectant

3. Au mai participat la recepție : Cebanica Serghei - director

SRL "Cebascom" Popa Eduard - DLS

4. Constatările comisiei de recepție :

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrarea este executată conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; De receptionat lucrările

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la "5" septembrie 2017 în 5 exemplare.

Gorkon Nicolae

Ostrioglo Ion

Buca Simion

Forsa Victor

Urème Ion

Rudenco Boris

Osadci Serpin

Baleca Elena

9. Lucrarea Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii CR Căusenii este

5 septembre 2017

semnătura)

02
L.Ş. 26

L.S

(semnătura)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“27” octombrie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/03362 din data 05.10.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, (22)327681 fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic „M. Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni”

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 555 515,50 lei (cinci sute cincizeci și cinci mii și cinci sute cinsprezece lei 50 bani) (inclusiv TVA). *inclusiv Anul 2017-400000 lei, Anul 2018-155515,50 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"27" octombrie 2017.**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


" BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD16TRPDAF311120I14281AC
- 400000 lei
MD86TRPDA311120I14281AD
- 155515,50 lei
Cod fiscal: 1007601010921

" ANTREPRENOR": SRL „Cebascom”
Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumire Băncii: BC Mobiasbanca SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100
Cod fiscal: /TVA 1011600019568/ 0607912

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

L.Ș.



" ANTREPRENOR":



Contabil-șef contabile
Sp. principal SECEB

Raia E. Raia
Specialist principal-jurist
Specialist principal, achiziții
Apetri

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu" din satul Firladeni, raionul Causeni**
 2. Numărul și data contractului nr.53 din 27. octombrie. 2017
 3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni
 4. Adresa beneficiarului or. Causeni str. Eminescu, 31
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>555 515,50 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>555 515,50 lei</u>	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 3 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.06/17 din 12.12.2017
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție
Lucrarile au fost executate conform proiectului tinind cont de cerintele normative in vigoare
- Data completării: 12.12.2017
 Semnat: _____
 Nume: Cebanica S.
 Funcția în cadrul firmei: director
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Investitor: C.R. Causeni

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.06/17 din 12 decembrie 2017

Privind lucrarea: **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Executata la obiectul L.T. M. Sadoveanu s-ul Firladani r-ul Causeni

Incheiat intre C.R.Causeni si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Lucrarile au fost executate in baza Procesului-Verbal de transmitere a santierului din 6.12.2017

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 12 decembrie 2017, fiind formata din:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru - Responsabil Tehnic

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi astazi 12 decembrie 2017 in 5 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru Responsabil Tehnic

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** este :

Transmisa:



Primita:

Investitorul:





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“27” octombrie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/03362 din data 05.10.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, (22)327681 fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic „M. Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni”

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 555 515,50 lei (cinci sute cincizeci și cinci mii și cinci sute cinsprezece lei 50 bani) (inclusiv TVA). *inclusiv Anul 2017-400000 lei, Anul 2018-155515,50 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"27" octombrie 2017.**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


" BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD16TRPDAF311120I14281AC
- 400000 lei
MD86TRPDA311120I14281AD
- 155515,50 lei
Cod fiscal: 1007601010921

" ANTREPRENOR": SRL „Cebascom”
Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumire Băncii: BC Mobiasbanca SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100
Cod fiscal: /TVA 1011600019568/ 0607912

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

L.Ș.



" ANTREPRENOR":



Contabil-șef contabile
Sp. principal SECEB

Raia E. Raia
Specialist principal-jurist
Specialist principal, achiziții
Apetrii

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a Liceului Teoretic Mesterul Manole, blocul C, din s.Salcuta r-nul Causeni (instalatii si retele de incalzire)
2. Numărul și data contractului Nr.1 din 04.12.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului I.I.L.T. Mesterul Manole
4. Adresa beneficiarului s.Salcuta r.Causeni
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul general
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 183487.01 MDL _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 183487.01 MDL _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 20 zile
 - b) efectiv realizată 15 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

INVESTITOR J.T. Meşterul Manual
S. Sulea

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

privind lucrarea Reparaţia cuprului a LT. Meşterul Manual,
executată la obiectul Reţeaua C din ş. Sulea din a. Cămin
în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat
între _____ pentru lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

1. Plesea Gilda Preşedintele comisiei:

Membrii comisiei:

2. Bucuiei Stela - inginer
3. Tăbăcu Tamara - din adunarea problemelor gospodăreşti
4. Păcur Petru - responsabil tehnic
5. Păcur Eluard - responsabil de sanitar

3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepţionat obiectul la etapa terminării
lucrărilor

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Studiul vizual a obiectului, caietului de sarcini
documentaţie de proiect, documentelor de execuţie

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De recepţionat obiectul la etapa
terminării lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: finala a obiectului

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____
exemplare.

Comisia de recepție:

Comisia de receptie:

Plescu Iuliana

Presedinte:

Membrii comisiei:

Bucuresti Stefan
Tudor Vladimirescu
Tigheanu Petre
Pirha & Iulian

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Lucrarea Reparația Capitală a L.T. Mesteuz Manale
glosele C din s Judecătura 2. Cauzen instalat și rețete
de evaluare
" " 20

L.S. _____

10. Lucrarea 7-în Cuveter este, Beoculce din S Salento

terminata.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"23" decom "20" AD

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

December 20 20





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 privind achiziția prin COP

"04" 12 2020

s.Salcuta
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1605184911112 din data 23.11.2020, între I.I.L.T Mesterul Manole, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Salcuta
(localitatea)

str. Pavel Creanga 43, telefon: 024341247, fax: -

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012608001999 reprezentat prin Plesca Liuba
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cebascom S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau com.Stauceni
(localitatea)

str. Nucarilor 82, telefon: 069743100, fax:

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1011600019568 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 038023

din "23" 08 2011, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri instalatii si retele tehnico-edilitare,

reprezentat prin Cebanica Serghei
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Reparatie capitala a Liceului Teoretic Mesteul Manole, blocul C, din s. Salcuta r-nul Causeni (instalatii si retele de incalzire) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20_zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform graficului de execuție a lucrărilor

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de

construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 183487.01 (o suta opt zeci și trei mii patru sute optzeci și șapte lei, 01 bani) lei MD, inclusiv 36397.40 lei (treizeci și șase mii trei sute nouăzeci și șapte lei, 40 bani TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans - anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: com Stauceni
Telefon: 022537355
Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C Mobiasbanca S. A.
Cod: MOBBMD22
IBAN MD98MO2224ASV45242497100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Salcuta
Telefon: 024341247
Cod fiscal: 1012608001999
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD59TRPDAF 311120A14559AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR

