

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului a) Lucrari de reconstructive a incaperilor existente si instalarea utilajului necesar cu scopul amenajarii a doua centrale termice la gaze natural pentru blocul de studii si caminele studentesti nr.1 si nr.2 ale I.P.Colegiul de Medicina Cahul, str.A.Mateevici nr.103/1, 111, 113; b) Монтаж отопительной системы и теплотрассы с "ASENA-TEXTIL" SRL в г.Тараклия, ул.Чебанова.
2. Numărul și data contractului a) Nr.27 din 05 august 2020a.; b) Nr.16/21 din 16.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului a) I.P.Colegiul de Medicina Cahul; b) "ASENA-TEXTIL" SRL
4. Adresa beneficiarului a) mun.Cahul, str.A.Mateevici nr.103/1; b) мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина 42/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) a)2266632,61; b) 658 839
 - b) finală (la data finalizării contractului) a)2266632,61; b) 658 839
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată a) 3 luni; b) o luna
 - b) efectiv realizată a) 2,5 luni; b) 25 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 18 aprilie 2023 a

Semnat: _____

Nume: Ivan Ghenov

Funcția în cadrul întreprinderii: director SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj

Договор № 16/21

16.08.2021г.

мун. Чадыр-Лунга

SRL «Техногазмонтэж», в лице **директора И. Генова**, действующего на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**» с одной стороны и **«ASENA-TEXTIL» SRL**, в лице **директора Л. Серт**, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанность **выполнить работы:**
1. **Монтаж отопительной системы и теплотрассы в ASENA-TEXTIL SRL в г.Тараклия, ул.Чебанова.**
- 1.2 Срок выполнения работ по договору с 16.08.2021 по 16.09.2021.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- 2.1 Заказчик оплачивает подрядчику работы в сумме **658 839 лей (шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять лей), в том числе НДС 20%.**
- 2.2 Расчет производится перечислением на IBAN MD58FT222411200000341498 Fincombank S. A. fil 12 Comrat, FTMDMD2X411
- 2.3. Авансовый платёж в размере 50% от стоимости работ производится в течение 5 дней со дня подписания контракта.
- 2.4. Полный расчет производится в течение 7 дней после подписания актов выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки работ

- 3.1 При завершении работ подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ.
- 3.2 Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком.

4. Ответственность сторон

- 4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору подрядчик и заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

5. Форс-мажор

- 5.1 Если возникают какие-либо причины, мешающие полному или частичному выполнению сторонами своих обязанностей по данному договору, а именно: пожары, стихийные бедствия, забастовки, вмешательство со стороны властей или любые другие причины, находящиеся вне контроля сторон, форс-мажор автоматически продлевает сроки выполнения обязательств по настоящему договору.

6. Арбитраж

- 6.1 Все разногласия, возникающие по данному договору, решаются путем переговоров между сторонами.
- 6.2 Если стороны не пришли к согласию, данные разногласия решаются в соответствии с Законодательством РМ Экономическим судом РМ.

7. Прочие условия

- 7.1 Настоящий договор вступает в силу после его подписания.
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, для каждой из сторон, причем каждый имеет одинаковую силу.
7.3. В случае выполнения дополнительных работ, не указанных в смете, стороны подписывают дополнительное соглашение согласно смет.

"Подрядчик"

SRL «Tehnogazmontaj»

мун. Чадыр-Лунга, ул. Чеканова, 1
IBAN MD58FT222411200000341498
код НДС 4200342
Ф/К 1003611009052
FinComBank fil. 12 Comrat
FTMDMD2X411

Директор

И. Генов



"Заказчик"

«ASENA-TEXTIL» SRL

мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина 42/1
IBAN MD98MO2224ASV69150087100
код НДС 4200349
Ф/К 1002600017803
BC MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale S.A.
MOBBMD22

Директор

Л. Серт



**Дополнительное соглашение №1
к договору № 16/21 от 16.08.2021 г.**

16.09.2021г.

мун. Чадыр-Лунга

SRL «Tehnogazmontaj», в лице **директора И. Генова**, действующего на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**» с одной стороны и **«ASENA-TEXTIL» SRL**, в лице **директора Л. Серт**, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**» с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Внести в пункт 2 договора № 16/21 от 16.08.21 следующие изменения и изложить в следующей редакции: пункт 2.5 **«Предоставить скидку «Заказчику» в размере 100 000 лей (сто тысяч лей)»**
2. Исходя из вышеизложенного, стоимость работ по монтажу отопительной системы и теплотрассы, с учётом предоставляемой скидки, составляет **558 839 лей (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять лей)**.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 16/21 от 16.08.2021 при условии подписания обеими сторонами.
4. Остальные пункты договора № 16/21 от 16.08.2021 остаются неизменными.

"Подрядчик"

"Заказчик"

SRL «Tehnogazmontaj»

мун. Чадыр-Лунга, ул. Чеканова, 1
IBAN MD58FT222411200000341498

код НДС 4200342

Ф/К 1003611009052

FinComBank fil. 42 Comrat

FTMDMD2X411

Директор

И. Генов

«ASENA-TEXTIL» SRL

мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина 42/1
IBAN MD98MO2224ASV69150087100

код НДС 4200349

Ф/К 1002600017803

BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale'S.A.
MOBBMD22

Директор

Л. Серт



AAK6512595

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / Дата поставки 23 Iulie 2021 / 23 Iulie 2021

8. Foaia de parcurs seria: numar: data:

9. Transportator
Перевозчик SRL "TEHNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1

1. Furnizor:
Поставщик SRL "TEHNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1, cont. MD56FT222411200000341498,
"FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat, BIC FTMDMD2X411

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель Asena Textil SRL, adr. or. Ceadiri-Lunga, str. Lenin, 42/1, cont. MD98MO2224ASV69150087100, BIC MOBBIASBANCA -
Groupe Societe Generale S.A., BIC MOBVBMD22

3. Delegatione data delegatii
6. Punct incasare
Пункт получения or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

7. Redirițari
Передписки

10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров/ активов, услуг, леев	10.9 Alte informatii Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10. Rn bn for Mk brn TO
Montaj hidroplumbă și sanitărie în șvețiană SRL Asena-Textil în g. Taraclia	шт	1,000	275 146,50	275 146,50	20%	55 029,30	330 175,80				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)			275 146,50	X		55 029,30	330 175,80	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			275 146,50	X		55 029,30	330 175,80	X	X	X	

13. Remisă eliberată:
Одност. выставл. Director, GHENOV IVAN

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Получены товары/активы посредник (перевозчик)

16. Prețat marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Цены товаров/активов посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activelor (servicii) cumpărător/beneficiar:
Получены товары/активы (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Director, GHENOV IVAN

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



**АКТ выполненных работ
на монтаж наружного водопровода
в швейной фабрике SRL "ASENA-TEXTIL" г.Тараклия, ул.Чебанова**


№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., лей	Сумма, лей
1	Установка железобетонного колодца	шт.	3	500	1500
2	Установка канализационного люка	шт.	1	400	400
3	Бетонирование дна колодца	м³.	0,3	200	60
4	Укладка песка вручную	м³.	3	160	480
5	Кирпичная кладка	шт.	300	1,2	360
6	Монтаж водопровода Ø63	м.	32	80	2560
7	Установка асбестовой трубы Ø100	м.	16	150	2400
8	Установка трубы Ø280x10	м.	24	150	3600
9	Трамбока трассы водопровода	м³.	4,2	200	840
10	Монтаж водомера Ø50	шт.	1	600	600
11	Монтаж обратного клапана Ø50	шт.	1	200	200
12	Установка фильтра Ø50	шт.	1	200	200
13	Установка гребенки	комп.	1	1400	1400
14	Установка кранов Ø100	шт.	2	250	500
15	Монтаж фланцев Ø100	шт.	4	125	500
16	Установка кранов Ø50 с американками	комп.	2	200	400
17	Монтаж отводов Ø100	шт.	2	80	160
18	Монтаж отводов Ø63	шт.	2	70	140
19	Установка перехода полиэтилен-сталь Ø110	шт.	2	400	800
20	Рытье траншеи (глубина 1,8м)	м.	32	35	1120
21	Засыпка траншеи	м.	32	15	480
22	Испытание водопровода на прочность	м.	32	8	256
23	Гидравлическая опрессовка на герметичность	м	32	10	320
ИТОГО					19276
Соц.страхование 24%					4626,24
ИТОГО					23902,2
Сметная прибыль 5%					1195,11
ИТОГО					25097,4
Накладные расходы 5%					1254,87
ИТОГО					26352,2
Стоимость материалов					48200,1
ИТОГО					74552,3
Транспортные расходы					5400
Всего, в том числе НДС 20%					79952,3



**Список материалов
наружного водопровода
в швейной фабрике SRL "ASENA-TEXTIL" г.Тараклия, ул.Чебанова**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., лей	Сумма, лей
1	Кольцо стеновое 10/9	шт.	1	650	650
2	Кольцо стеновое 10/6	шт.	1	530	530
3	Люк канализационный	шт.	1	800	800
4	Труба PE вод. (Ø63) ✓	м.	32	90	2880
5	Угол папа PE Ø63xØ50	шт.	2	110	220
6	Труба PE Ø280 ✓	м.	24	730	17520
7	Водомер Ø50	шт.	1	4100	4100
8	Обратный клапан Ø50	шт.	1	550	550
9	Фильтр Ø50	шт.	1	400	400
10	Фланцевый кран Ø100	шт.	2	3585	7170
11	Фланцы Ø100	шт.	4	300	1200
12	Трубаасбестовая Ø100 ✓	м.	16	70	1120
13	Кран с американкой Ø50	шт.	2	900	1800
14	Отвод Ø100	шт.	2	160	320
15	Отвод Ø63	шт.	2	95	190
16	Переход полиэтилен-сталь Ø110	шт.	2	1280	2560
17	Песок	м³.	3	160	480
18	Угол PE Ø110	шт.	2	770	1540
19	Кирпич	шт.	300	4	1200
20	Бетон	м³.	0,3	1750	525
21	Электроды	кг.	3	60	180
22	Краска	кг.	1	50	50
23	Грунтовка	кг.	1	35	35
24	Растворитель	л.	1	33	33
25	Диск обрезной	шт.	5	35	175
26	Кислород	бал.	0,5	300	150
27	Пропан	бал.	0,2	350	70
28	Лента тефлоновая	шт.	5	10	50
29	Манометр	шт.	1	153	153
30	Резьба Ø1/2	шт.	1	4	4
27	Муфта PE Ø110	шт.	2	300	600
ИТОГО					47255
Складские расходы 2%					945,1
Всего, в том числе НДС 20%					48200,1

Начальник ПЭО



А. Киоргло



АКТ выполненных работ
на монтаж внутреннего водопровода и канализации
санузлов, умывальников, моек, раковин, душевых пищеблока,
офисной канализации в швейной фабрике SRL "ASENA-TEXTIL" г.Тараклия,

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., лей	Сумма, лей
1	Установка моек	шт.	6	250	1500
2	Установка умывальников	шт.	7	250	1750
3	Установка раковин	шт.	15	250	3750
4	Установка смесителей	шт.	28	250	7000
5	Установка сифонов	шт.	28	80	2240
6	Установка контрольных кранов	шт.	70	80	5600
7	Монтаж сливных бочков	шт.	14	300	4200
8	Установка унитаза	шт.	1	380	380
9	Установка смесителей в душевых	шт.	18	300	5400
10	Установка распылителей	шт.	18	50	900
11	Установка планок для душа	шт.	19	70	1330
12	Монтаж труб ППР Ø63	м.	138	55	7590
13	Монтаж труб ППР Ø50	м.	194	50	9700
14	Монтаж труб ППР Ø40	м.	20	50	1000
15	Монтаж труб ППР Ø32	м.	178	40	7120
16	Монтаж труб ППР Ø25	м.	192	30	5760
17	Монтаж труб ППР Ø20	м.	310	30	9300
18	Установка куллеров	компл.	5	300	1500
19	Монтаж полипроп. кранов Ø40	шт.	2	150	300
20	Монтаж полипроп. кранов Ø50	шт.	2	150	300
21	Монтаж полипроп. кранов Ø25	шт.	7	100	700
22	Изготовление кронштейнов	шт.	255	25	6375
23	Установка хомутов	шт.	255	30	7650
24	Установка клипс, сборка	шт.	870	5	4350
25	Установка канализационной трубы Ø50 на умывальники	шт.	7	180	1260
26	Установка канализационной трубы Ø50 на мойки	шт.	6	150	900
27	Установка канализационной трубы Ø100 на унитаз	шт.	1	180	180
28	Установка канализационной трубы Ø50 на раковины	шт.	15	180	2700
29	Пробивка отверстий	шт.	28	80	2240
30	Промывка системы		1	600	600
31	Установка шкафов для моек и раковин	компл.	1	9400	9400
32	Испытание и контрольное опробирование системы	шт.	50	12	600
ИТОГО					81755
Соц.страхование 24%					19621,2
ИТОГО					101376,2
Сметная прибыль 5%					5068,8
ИТОГО					106445,0
Накладные расходы 10%					10644,5
ИТОГО					117089,5
Стоимость материалов					127734
ИТОГО					244823,5
Транспортные расходы					5400,0
Всего, в том числе НДС 20%					250223,5


Сдан
 Принят

**Список материалов внутреннего водопровода
в швейной фабрике SRL "ASENA-TEXTIL" г.Тараклия, ул.Чебанова**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., лей	Сумма, лей
1	Труба ППР Ø63	м	138	155	21390
2	Труба ППР Ø50	м	198	92	18216
3	Труба ППР Ø40	м	20	66	1320
4	Труба ППР Ø32	м	178	44	7832
5	Труба ППР Ø25	м	192	28	5376
6	Труба ППР Ø20	м	309	22	6798
7	Тройник ППР Ø63	шт.	10	45	450
8	Угол ППР Ø63	шт.	20	40	800
9	Муфта ППР Ø63	шт.	43	25	1075
10	Клипса Ø63	шт.	20	20	400
11	Хомут Ø63	шт.	105	18	1890
12	Переход резьбовой Ø63x50 мама	шт.	7	285	1995
13	Тройник ППР Ø50	шт.	37	30	1110
14	Угол ППР Ø50	шт.	56	26	1456
15	Муфта ППР Ø50	шт.	30	18	540
16	Клипса Ø50	шт.	174	20	3480
17	Хомут Ø50	шт.	110	16	1760
18	Переход ППР Ø50x25	шт.	12	20	240
19	Кран ППР Ø50	шт.	2	280	560
20	Обвод Ø40	шт.	13	38	494
21	Угол ППР Ø40	шт.	10	15	150
22	Кран ППР Ø40	шт.	2	180	360
23	Тройник ППР Ø40	шт.	26	15	390
24	Клипса Ø40	шт.	45	6	270
25	Муфта ППР Ø40	шт.	7	10	70
26	Угол ППР Ø32	шт.	30	10	300
27	Муфта ППР Ø32	шт.	43	7	301
28	Обвод Ø32	шт.	7	24	168
29	Тройник ППР Ø32	шт.	9	16	144
30	Клипса Ø32	шт.	76	6	456
31	Хомут Ø32	шт.	60	15	900
32	Угол ППР Ø25	шт.	125	5	625
33	Тройник Ø25	шт.	56	9	504
34	Муфта ППР Ø25	шт.	55	4	220
35	Обвод Ø25	шт.	12	18	216
36	Кран ППР Ø25	шт.	17	45	765
37	Клипса Ø25	шт.	190	4	760
38	Хомут Ø25	шт.	14	10	140
39	Угол ППР Ø20	шт.	265	4	1060
40	Переход резьбовой Ø20x1/2	шт.	5	20	100
41	Кран ППР Ø20	шт.	6	40	240
42	Обвод Ø20	шт.	4	15	60

43	Тройник ППР Ø20	шт.	40	4	160
44	Муфта ППР Ø20	шт.	90	3	270
45	Переход ППР Ø25x20	шт.	22	5	110
46	Клипса Ø20	шт.	303	2,5	757,5
47	Хомут Ø20	шт.	30	9	270
48	Гибкий шланг	шт.	24	40	960
49	Угол с креплением ППР Ø20x1/2	шт.	70	22	1540
50	Контрольный кран Ø15xØ15	шт.	70	82	5740
51	Планка для смесителя	шт.	19	32	608
52	Смеситель для душа	шт.	19	420	7980
53	Раковина с ножкой	шт.	15	850	12750
54	Смеситель для раковины	шт.	15	350	5250
55	Сифон	шт.	28	55	1540
56	Унитаз с бочком	комп.	1	1380	1380
57	Крепления для умывальников	шт.	28	14	392
58	Дюбель с саморезами	шт.	1000	0,9	900
59	Труба ПВХ Ø110 L=1000 мм.	шт.	4	32	128
60	Труба ПВХ Ø110 L=500 мм.	шт.	13	28	364
61	Труба ПВХ Ø110 L=300 мм.	шт.	2	18	36
62	Отвод ПВХ Ø110	шт.	4	20	80
63	Тройник ПВХ Ø110x50	шт.	14	29	406
64	Хомут ПВХ Ø110	шт.	15	16	240
65	Заглушка ПВХ Ø110	шт.	2	15	30
66	Муфта ПВХ Ø110	шт.	3	20	60
67	Труба ПВХ Ø50 L=1000 мм.	шт.	5	28	140
68	Труба ПВХ Ø50 L=500 мм.	шт.	11	18	198
69	Труба ПВХ Ø50 L=300 мм.	шт.	7	12	84
70	Труба ПВХ Ø50 L=2000 мм.	шт.	1	38	38
71	Отвод ПВХ Ø50	шт.	61	9	549
72	Тройник ПВХ Ø50	шт.	3	20	60
73	Редукция ПВХ Ø110x50	шт.	1	25	25
74	Хомут ПВХ Ø50	шт.	5	11	55
ИТОГО					128482
Складские расходы 2%					2569,63
Всего, в том числе НДС 20%					131051

Начальник ПЭО



А. Киорогло



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAK6512705

Formular tipizat
nr. 118 din 28 august 2017 a
Tiposan fondas
Приложение № 1 к Прямому Министерству Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / Дата поставки 11 noiembrie 2022 / 11 noiembrie 2022

8. Foia de parcurs seria: numar: data:

9. Transportator SRL "TENNOGAZMONTAJ", adr. or. Seardir-Lunga str. Secanov
Перевозчик 1 SRL "TENNOGAZMONTAJ", adr. or. Seardir-Lunga str. Secanov

c.f./nr. TVA 1003611009052 /
ф.к./нод НДС 4200342

1. Furnizor: SRL "TENNOGAZMONTAJ", adr. or. Seardir-Lunga str. Secanov 1, cont. MD58FT222411200000341498,

c.f./nr. TVA 1003611009052 /
ф.к./нод НДС 4200342

2. Suplețator/beneficiar: Asena Textil SRL, adr. or. Seardir-Lunga, str. Lenin, 42/1, cont. MD98MO2224ASV69150087100, BC'MOBIASBANCA -

c.f./nr. TVA 1002600017803 /
ф.к./нод НДС 4200349

3. Delegatie data delegații

6. Punct încercare

Пункт погрузки or. Seardir-Lunga str. Secanov 1

6. Punct descărcare

or. Seardir-Lunga, str. Lenin, 42/1

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

7. Redirițari

Перевалресоски

10.1 Descrierea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul rozdiel tarifare al mărfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor activelor, unității serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ резервуаров в ПИК "Асена-Текстиль" г.Таракия	шт	1,000	103 886,67	103 886,67	20%	20 777,33	124 664,00				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Restul albețării:

Direcțorii/delegata de încredințare de încredințare la locul
Funcția, numele, prenumele și amănunț
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primiti mărfurile/activelor intermediari (transportatori):
[Primiti mărfurile/activelor intermediari (перевозчик)]

Funcția, numele, prenumele și amănunț
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activelor intermediari (transportatori):
Сдат товаров/активов посредник (перевозчик)

17. Primiti mărfurile/activelor (serviciile) suplețatorului/beneficiarului:
Принят товаров/активов (услуг) покупателем



Predat mărfurile/activelor (serviciile)
Сдат товаров/активов (услуг)

Direcțorii/delegata de încredințare la locul
Funcția, numele, prenumele și amănunț
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primiti mărfurile/activelor (serviciile) suplețatorului/beneficiarului:
Принят товаров/активов (услуг) покупателем



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAK6512599

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministeriului Finantelor
nr. 118 din 28 august 2017 a
Тинисар формул
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / Дата поставки 26 august 2021 / 26 august 2021

8. Foaia de parcurs seria: numar: data:
9. Transportator SRL "ТЕННОГАЗМОНТАЖ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Secanov 1
Перевозчик

1. Furnizor: SRL "ТЕННОГАЗМОНТАЖ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Secanov 1, cont. MD58FT222411200000341498,
Поставщик FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat, BIC FTMDMD2X411

2. Simpla/donatorul beneficiar: Asena Tehnii SRL, adr. or. Ceadiri-Lunga, str. Lenin, 42/1, cont. MD98MO2224ASV69150087100, BIC MOBVIASBANCA -
Получатель Groupe Societe Generale S.A., BIC MOBVMMD22

3. Delegatione data delegatii
4. Documente anexate

6. Punct de incasare or. Ceadiri-Lunga str. Secanov 1
Пункт получения

ор. Ceadiri-Lunga, str. Lenin, 42/1

7. Redirițarii
Передатчики

10.1 Descrierea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activității Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Montaj котельной и горячего водоснабжения швейной фабрики SRL Asena Tehnii в г. Тараклия	шт	1,000	500 679,42	500 679,42	20%	100 135,89	600 815,31				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)			500 679,42	500 679,42	X	100 135,89	600 815,31	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			500 679,42	500 679,42	X	100 135,89	600 815,31	X	X	X	

13. Permisi eliberare: Director, GHENOV IVAN
Отпуск, разрешение: _____

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Prețul mărfurilor/activelor (serviciilor):
Сдел товаров/активов (услуг):

L.S.
M.L.

Director, GHENOV IVAN

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Сдел товаров/активов посредник (перевозчик)

15. Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Принят товаров/активов посредник (перевозчик)

16. Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Сдел товаров/активов посредник (перевозчик)

17. Prețul mărfurilor/activelor (serviciilor) simplă/donatorul beneficiarului:
Принят товаров/активов (услуг) получатель



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006132804



Formular
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii
nr.118 din 28 iunie
2010
Tironea
Prințesa nr.1 și prințul Manastirea Filaretilor Peștera
№ 118 din 28 iunie

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		13.07.2021 / 13.07.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик				S.C. TEHNOGAZMONTAJ S.R.L., OR.CEADIR-LUNGA Cekanov nr.1 Cont MD58FT222411200000341498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.12 Comrat, FTMDMD2X411				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				ASENA-TEXTIL S.R.L., OR.CEADIR-LUNGA Lenin nr.42 bl.1				c.f./ nr.TVA 1003611009052 / ф.к./ код НДС 4200342				
3. Delegație Доверенность				seria / număr / data / delegatul серия / номер / дата / делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. *		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măbrucă Матрица
Montajul котельной и горячего водоснабжения швейной фабрики Asena Textil SRL в г.Тараклия		штг	1	250339,72	250339,72	20	50067,94	300407,66				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					250339,72	X	50067,94	300407,66	X	X	X	

13. Permis eliberarea: director IVAN GHENOV
Отпуск разрешил: _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IVAN GHENOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

L.Ș. _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) contabil LIUDMILA TERZI
Сдал/получил товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 14.07.2021

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006132705



Data eliberării / data livrării / 13.07.2021 / 13.07.2021 Дата выписки / дата поставки		8. Foais de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата									
1. Furnizor: S.C. TEHNOGAZMONTAJ S.R.L., OR.CEADIR-LUNGA Cekanov nr.1 Cont MD58FT22241120000341498, Поставщик 'FinComBank'S.A. suc.nr.12 Comrat, FTMDMD2X411		9. Transportator _____ c.f./ nr.TVA / Перевозчик _____ ф.к./ код НДС									
2. Cumpărător/beneficiar: ASENA-TEXTIL S.R.L., OR.CEADIR-LUNGA Lenin nr.42 bl.1 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003611009052 / ф.к./ код НДС 4200342									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегируемый		4. Documente anexate _____ Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare _____ Пункт погрузки		6. Punct descărcare _____ Пункт разгрузки									
7. Redirijări _____ Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Mă брут Ma бру тс
Gasos...oajenie șeyănoyă făbricoyă SRL Așena Textilă g. Taraklia	шт	1	182335,12	182335,12	20	36467,02	218802,14	218802,14			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				182335,12	X	36467,02	218802,14	X	X	X	

13. Permis eliberarea: director IVAN GHENOV
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IVAN GHENOV
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
M.П. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cu mijlocul/beneficiarul:
Получил товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil LIUDMILA TERZI _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 14.07.2021

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAK6512587

Formular tipizat
Аноха нр. 1 в Официал Министериал Финансюр
нр. 118 дин 28 август 2017 а.
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Дата елиберării / дата livraison
Дата выписки / Дата поставки 29 Iunie 2021 / 29 Iunie 2021

8. Foaia de parcurs seria: numar: data:
9. Transportator
SRL "ТЕННОГАЗМОНТАЖ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Ceakanov
Перевозчик

c./Inr. TVA 1003611009052 /
ф.к./код НДС 4200342

1. Furnizor:
Поставщик:
SRL "ТЕННОГАЗМОНТАЖ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Ceakanov 1, cont. MD58FT222411200000341498,

c./Inr. TVA 1003611009052 /
ф.к./код НДС 4200342

2. Simitiator/beneficiar:
Покупатель:
Asena Textil SRL, adr. or. Ceadiri-Lunga, str. Lenin, 42/1, cont. MD98MO2224ASV69150087100, ВСМОВИАСВАНСА -
Groupe Societe Generale S.A., VIC MOVBMVD22

c./Inr. TVA 1002600017803 /
ф.к./код НДС 4200349

3. Delegation date delegatului

5. Punct de incasare
Пункт получения: or. Ceadiri-Lunga str. Ceakanov 1

6. Punct de descasare
Пункт разгрузки

or. Ceadiri-Lunga, str. Lenin, 42/1

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

7. Redistribuit
Перепродажи

10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul roziiilor tarifare al marfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Prea unitar faa TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/beneficiar, serviciilor, lei Сумма за товар/услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Масса мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Газоснабжение здания швейной фабрики SRL "ASENA-ТЕХТИЛ" в г.Тараклия по ул.Чебанова. Монтаж противопожарного водопровода и пожарных щитов.	ШТ	1,000	289 434,82	289 434,82	20%	57 886,96	347 321,78				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)


13. Remita eiliberata:
Отпуск без НДС: Director, GHENOV IVAN

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Punctul marfurilor/beneficiar (transportator):
Пункт товар/услуг получателя (перевозчик)

16. Punctul marfurilor/beneficiar (transportator):
Салт товар/услуг получателя (перевозчик)

17. Punctul marfurilor/beneficiar (simitiator/beneficiar):
Пункт товар/услуг поставщика (получателя)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor SRL "ASENA-TEXTIL"
 (denumirea)

Obiect **Газоснабжение здания
 швейной фабрики SRL
 "ASENA-TEXTIL" в г.
 Тараклия по ул. Чебанова.
 Монтаж противопожарного
 водопровода и пожарных
 щитов**

Valoarea lucrarilor executate

347 321,78 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Огнетушитель ОП-5	buc	22,00	400,00	8 800,00
					0,00	0,00
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			8 800,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			105,60
		Total Inklusiv salariu				8 905,60
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Tevi si armatura				
2	SA01I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu)=1,01	m	310,00	333,26	103 310,37
					115,32	35 749,20
3	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu)=1,02	m	60,00	211,06	12 663,84
					66,31	3 978,54
4	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare	buc	70,00	85,02	5 951,49
					29,98	2 098,82

1	2	3	4	5	6	7
		strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				200 212,93 65 388,73
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			200 212,93
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			15 693,30
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			2 538,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			12 691,10
		<i>Total</i>	100,00 +			231 135,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			33 514,65
		<i>Total</i>	100,00 +			264 650,20
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			15 879,02
		Total Inklusiv salariu				280 529,22 65 388,73
Total proces-verbal:						
		<i>Прямые затраты</i>	lei			289 434,82
		TVA	20,00 %			57 886,96
						347 321,78
		TOTAL:				65 388,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

APROBAT:



(functia, semnatura, numele, prenumele)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.27 privind achiziția prin LD

Lucrări de reconstrucție a încăperilor existente și instalarea utilajului necesar cu scopul amenajării a două centrale termice la gaze naturale pentru blocul de studii și caminele studentești nr.1 și nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str..A. Mateevici nr. 103/1, 111, 113

“ 05 ” august 2020

mun. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1593508403312 din data 30.06.2020 între c/f 1008603002394, IP Colegiul de Medicina Cahul, cu sediul în mun. Cahul str. A. Mateevici, 103/1, telefon: 0299-3-44-81, fax: 0299-3-44-81, chcolmed@gmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS reprezentat prin Sergiu Bădănuș, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Tehnogazmontaj”, c/f 1003611009052,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Ceadâr-Lunga, str. Cecanov,1, telefon: 0 (291) 2-07-93, fax: 0 (291) 2-07-75

(localitatea)

.tehnogazmontaj...3@mail.ru,

autentificat prin cod unic de înregistrare Extras din Registrul de stat nr.952 din 16.02.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL, Olăe 000582, AVIZ de Expertiza în Domeniul Securității Industriale nr.OI ESI-231/0800, pentru genurile de activitate: Construcția - montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu P<1,2 Mpa, reprezentat prin Ghenov Ivan, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Lucrări de reconstrucție a încăperilor existente și instalarea utilajului necesar cu scopul amenajării a două centrale termice la gaze naturale pentru blocul de studii și caminele studentești nr.1 și nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str..A. Mateevici nr. 103/1, 111, 113, Cod CPV: 45400000-1, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 266 632,61 lei** (**Două milioane două sute șazeze șase mii șase sută treizeci și două lei 61 bani**) MD, inclusiv TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face timp de 15 zile imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

- definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/să cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în

zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **min 10 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele

- care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa: poștală mun Ceadir-Lunga,
Str. Cecanov, 1
Telefon: 0 (291) 2-07-93, fax: 0(291)2-07-75
Cod fiscal: 1003611009052
Banca: FinComBank SA
Sucursala nr. 12 Comrat
Cod: FTMDMD2X411
IBAN: MD58FT222411200000341498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Cahul,
Str. A. Mateevici 103/1
Telefon: 0299-3-44-81
Cod fiscal: 1008603002394
Banca: MF-TR Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN MD09TRPCCF518430B01454AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Ivan Ghenov
L.Ș.

BENEFICIAR

Sergiu Bădănuș
L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 58

la contractul Nr. 27 din "05," august 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "16," decembrie 2020, între c/f 1008603002394, IP Colegiul de Medicina Cahul, în persoana director Sergiu Bădănaș, înregistrat nr. Ordinal nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS și c/f 1003611009052 SRL „Tehnogazmontaj”, în persoana Ghenov Ivan, director, în scopul modificării Contractului Nr. 27 din "05" august 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1593508403312 din "30" iunie 2020 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții Act nr.1 din 20 noiembrie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
de majorare in suma **330 001,38 lei (Trei sute trei zeci mii unu lei 38 bani)**, conform ACT nr. 1 din 20.11.2020, se anexeza Anexa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.



“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Мед.колледж мун. Кагул
 (denumirea)

Obiect Теплотрасса учебного корпуса
 и общежитий №1 и №2
 медицинского колледжа в
 мун. Кагул

Valoarea lucrarilor executate **330 001, 38 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m ³	0,77	1 333,77 0,00	1 027,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	2,30	118,83 118,83	273,31 273,31
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m ³	8,07	17,86 17,86	144,15 144,15
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m ³	0,68	220,34 0,00	149,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			55 000,23
		Total deviz:				330 001,38
		Inclisiv salariu				77 956,30

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Tehnogazmontaj"


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de medicina
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №1
Пункт замера расхода газа ПЗРГ-
ИКГ-1Л

Valoarea lucrarilor executate **89 063,66 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа РДНК-50/400	buc	1,00	14 666,67 0,00	14 666,67 0,00
	3125478910	Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа РДНК-50/400	buc	1,00	14 666,67	14 666,67
2		Газовый счетчик ротационный DKZ-65	buc	1,00	15 528,50 0,00	15 528,50 0,00
	3125478911	Газовый счетчик ротационный DKZ-65	buc	1,00	15 528,50	15 528,50
3		Фильтр ФВ100	buc	1,00	1 927,50 0,00	1 927,50 0,00
	3125478912	Фильтр ФВ100	buc	1,00	1 927,50	1 927,50
4		Кран шаровый фланцевый Д50мм	buc	3,00	1 040,83 0,00	3 122,49 0,00
	3125478914	Кран шаровый фланцевый Д50мм	buc	3,00	1 040,83	3 122,49
5		Кран шаровый фланцевый Д150мм	buc	1,00	5 862,50 0,00	5 862,50 0,00
	3125478915	Кран шаровый фланцевый Д150мм	buc	1,00	5 862,50	5 862,50
6		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	buc	2,00	475,00 0,00	950,00 0,00
	320001	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	buc	2,00	475,00	950,00


	3	4	5	6	7
50116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,208	39,47	8,21
2320166200676	White spirit	kg	0,0144	25,00	0,36
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 448,77 612,32
	Прямые затраты	lei			26 061,06 ✓
	Соц. и мед. страх	22,50 %			1 946,23
	Транспорт	5,00 %			756,79
	Итого	100,00 +			28 764,08
	Накладные расходы	1,00 %			287,64
	Итого	100,00 +			29 051,72
	Сметная прибыль	1,00 %			290,52
	Total capitol: Inclusiv salariu				29 342,24 8 649,93

	Прямые затраты	lei	74 219,72
	НДС	20,00 %	14 843,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		89 063,66 9 764,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Colegiul de medicina
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2
Termomecanica

Valoarea lucrarilor executate **285 756,73 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Котлоагрегат водогрейный настенный КПД 90% стальной, номинальный теплопроизводительности Q=90,0 кВт с открытой камерой сгорания THERM TRIO 90	buc	5,00	43 153,33 0,00	215 766,65 0,00
	312547899111	Котлоагрегат водогрейный настенный КПД 90% стальной, номинальный теплопроизводительности Q=90,0 кВт с открытой камерой сгорания THERM TRIO 90	buc	5,00	43 153,33	215 766,65
2		Дымоотводящий патрубок Ду225 L=1 m	компл.	5,00	2 165,83 0,00	10 829,15 0,00
	312547899111-1	Дымоотводящий патрубок Ду225 L=1 m	buc	5,00	2 165,83	10 829,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				226 595,80
		2. Монтаж оборудования				
3	IA14B	Сазан de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw	buc	5,00	1 679,84 1 268,52	8 399,19 6 342,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	110,00	57,66	6 342,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	10,00	51,67	516,70

1	2	3	4	5	6	7
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	40,00	3,14	125,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,00	2,80	112,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,00	0,30	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38	3,50	1,33
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,25	79,17	98,96
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	34,00	35,00	1 190,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			8 399,19
		<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			1 427,09
		<i>Транспорт</i>	1,00 %			8,67
		<i>Итого</i>	100,00 +			9 834,95
		<i>Накладные расходы</i>	25,00 %			1 585,65
		<i>Итого</i>	100,00 +			11 420,60
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			114,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 534,81 6 342,60


		Прямые затраты	lei	238 130,61
		НДС	20,00 %	47 626,12
				285 756,73
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		6 342,60

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №2**
Presiune medie

Valoarea lucrarilor executate **92 510,18 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа FES-50	buc	1,00	7 333,33 0,00	7 333,33 0,00
	3125478910	Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа FES-50	buc	1,00	7 333,33	7 333,33
2		Узел учета расхода газа ВКГ40Т с термोकоректором	buc	1,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
	3125478911	Узел учета расхода газа ВКГ40Т с термोकоректором	buc	1,00	25 000,00	25 000,00
3		Кран шаровый фл. д=80 mm	buc	1,00	2 280,00 0,00	2 280,00 0,00
	28452110007	Кран шаровый фл. д=80 мм	buc	1,00	2 280,00	2 280,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 613,33
		2. Lucrari de montare				
4	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h	buc	1,00	277,01 257,16	277,01 257,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,46	57,66	257,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	18,67	1,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	0,214	20,83	4,46

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,36	118,06	42,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,027	299,41	8,08
88	IzJ07A	Grunduirea conductelor și aparatelor cu grund de miniu plumb într-un strat	m2	1,55	30,93 24,81	47,94 38,46
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,248	57,66	14,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,419	57,66	24,16
	2430226100837	Grund alchidal pe bază de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,232	37,50	8,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,031	25,00	0,78
89	IzJ09A	Vopsirea învelitorii de tablă la conducte și aparate cu email aluminiu în 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,55	42,30 27,08	65,57 41,98
	7112020030100	Specialist	h-om	0,48	57,66	27,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,248	57,66	14,30
	2430226100837	Grund alchidal pe bază de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,232	37,50	8,70
	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	0,31	39,47	12,24
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri și emailuri D.007-1	kg	0,046	23,88	1,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,062	25,00	1,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 772,22 1 316,09
		<i>Прямые затраты</i>	lei			37 882,90
		<i>Asigurare socială și medicală</i>	22,50 %			2 365,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			214,89
		<i>Total</i>	100,00 +			40 462,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			404,63
		<i>Total</i>	100,00 +			40 867,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			408,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 276,14 10 511,29

		Прямые затраты	lei			77 091,82
		НДС	20,00 %			15 418,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				92 510,18 11 137,47

INTOCMIT:



Наташья

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect **Centrala termica №1
Termomecanica**

Valoarea lucrarilor executate **142 003,22 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Котлоагрегат водогрейный КПД 90% чугунный, номинальный теплопроводительности ю Q=500,0 кВт и Q=300 кВт Viadrus G-700/11	buc	2,00	30 151,00 0,00	60 302,00 0,00
	312547899111	Котлоагрегат водогрейный КПД 90% чугунный, номинальный теплопроводительностию Q=400,0 кВт (334,0 ккал/ч) Viadrus G-700/11	buc	2,00	30 151,00	60 302,00
2		Модулируемая газовая горелка мощностью N=55...550 кВт с автоматикой горения и безопасность эл. мощностью N=0,800 kW Weishaupt WG-40/N1A	buc	2,00	17 468,00 0,00	34 936,00 0,00
	312547899112	Модулируемая газовая горелка мощностью N=55...550 кВт с автоматикой горения и безопасность эл. мощностью N=0,800 kW Weishaupt WG-40/N1A	buc	2,00	17 468,00	34 936,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 238,00
		2. Монтаж оборудования				
3	IA13F	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din	buc	2,00	7 481,42 6 919,20	14 962,84 13 838,40

1	2	3	4	5	6	7
		elemente din fonta, avind puterea calorica de 381 - 500 kw				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,00	57,66	13 838,40
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,00	51,67	206,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,00	3,14	50,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00	2,80	44,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00	0,30	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,56	79,17	44,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,00	4,30	17,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,46	3,00	1,38
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	17,00	35,00	595,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	32,00	5,00	160,00
4	IA34B	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de 481- 700 kw	buc	2,00	472,82	945,64
					403,62	807,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,00	57,66	807,24
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,60	79,17	47,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	3,00	0,90
	3410540004906	Analizator de gaze arse	h-ut	2,00	45,00	90,00
		Прямые затраты	lei			15 908,48
		Соц. и мед. страх	22,50 %			3 295,27
		Транспорт	1,00 %			4,18
		Итого	100,00 +			19 207,93
		Накладные расходы	25,00 %			3 661,41
		Итого	100,00 +			22 869,34
		Сметная прибыль	1,00 %			228,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 098,02 14 645,64


	Прямые затраты	lei	W	118 336,02
	НДС	20,00 %		23 667,20
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			142 003,22 14 645,64

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de medicina
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de construcție
 Centrala termica №1**

Valoarea lucrarilor executate **185 871,98 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00	230,83 227,76	1 154,15 1 138,79
	7122050013400	Zidar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50	57,66	1 009,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,60	20,14	12,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40	8,20	3,28
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,40	16,66 15,57	623,05 582,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,49	57,66	258,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,61	57,66	323,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,87	20,14	37,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,37	8,20	3,03
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,60	16,65 15,56	276,42 258,31
	7122050013400	Zidar	h-om	1,99	57,66	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,49	57,66	143,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,83	20,14	16,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,17	8,20	1,39
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 0,9x2,2m, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	24,46 24,46	48,44 48,44

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			14 098,55
		Transportarea materiale	1,00 %			707,19
		Total	100,00 +			151 841,30
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 518,42
		Total	100,00 +			153 359,72
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 533,60
		TVA	20,00 %			30 978,66
						185 871,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				62 660,22


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de medicina
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №1**
Rețele gaze externe. Presiune medie

Valoarea lucrarilor executate **109 819,80 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,08	687,81 0,00	2 118,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,31	335,73	2 118,46
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,024	118,78 118,78	1 071,90 1 071,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,59	57,66	1 071,90
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом	m3	30,55	17,87 17,87	546,04 546,04

3	4	5	6	7
Total capitol: Inclusiv salariu				4 781,35 1 522,22
<i>Прямые затраты</i>	lei			84 147,79
<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			5 193,29
<i>Транспорт</i>	1,00 %			372,19
<i>Итого</i>	100,00 +			89 713,27
<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			897,13
<i>Итого</i>	100,00 +			90 610,40
<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			906,10
Total capitol: Inclusiv salariu				91 516,50 23 081,31

Прямые затраты	lei	91 516,50
НДС	20,00 %	18 303,30
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		109 819,80
		23 081,31

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)
 Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)
 Obiect Cazangeria N1 Termomecanica

Valoarea lucrarilor executate 238 971,22 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	19 849,79 0,00	39 699,58 0,00
	434568011017	Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	19 849,79	39 699,58
2		Насос безфундаментный (подмештвающий) G=5.0 м3/час H=3,0 м, с однофазным эл. двигателем N=0,18 kW фирма WILLO TOP S 25/7	buc	2,00	2 143,18 0,00	4 286,36 0,00
	434568011018	Насос безфундаментный (подмештвающий) G=5.0 м3/час H=3,0 м, с однофазным эл. двигателем N=0,18 kW фирма WILLO TOP S 25/7	buc	2,00	2 143,18	4 286,36
3		Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч, Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	2 077,97 0,00	4 155,94 0,00
	312548754122	Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч, Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	2 077,97	4 155,94
4		Расширительный бак	buc	1,00	2 956,43	2 956,43

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,30	22,08	6,62
79	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	10,65	84,78 13,54	902,88 144,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,50	57,66	144,15
	2710403601300 0	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	48,49	15,63	757,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,52	1,60	0,83
80	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	10,65	40,35 33,95	429,69 361,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,27	57,66	361,53
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	85,20	0,80	68,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 411,26 5 427,55
		<i>Прямые затраты</i>	lei			71 538,84
		<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			5 195,25
		<i>Транспорт</i>	1,00 %			427,88
		<i>Итого</i>	100,00 +			77 161,97
		<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			771,62
		<i>Итого</i>	100,00 +			77 933,59
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			779,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 712,93 23 090,00

		Прямые затраты	lei			199 142,68
		НДС	20,00 %			39 828,54
						238 971,22
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				26 987,81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Electricitate

Valoarea lucrarilor executate **50 498,47 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	534,20 0,00	534,20 0,00
	4510002	Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	534,20	534,20
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЦРН-24	buc	1,00	839,17 0,00	839,17 0,00
	7000812124	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЦРН-24	buc	1,00	839,17	839,17
3		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc	1,00	68,67 0,00	68,67 0,00
	4	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc	1,00	68,67	68,67
4		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6	buc	2,00	68,67 0,00	137,34 0,00
	5	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6	buc	2,00	68,67	137,34
5		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	4,00	29,33 0,00	117,32 0,00
	6	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	4,00	29,33	117,32
6		Выключатель автом.	buc	3,00	29,33	87,99

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Canalizare

Valoarea lucrarilor executate **15 374,46 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап	buc	1,00	440,04 60,54	440,04 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875114202905 1	Трап чугунный д110	buc	1,02	366,67	374,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,85	0,22
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	105,65	5,28
2	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida умывальник	buc	1,00	640,75 98,02	640,75 98,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	57,66	98,02
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,01	420,00	424,20
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01	54,17	54,71
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01	35,00	35,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61	46,67	28,47
3	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	1,00	514,71 60,54	514,71 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	419,17	419,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	35,00	35,00
4	SB04C1	Piesa de legatura	buc	1,00	215,85	215,85

1	2	3	4	5	6	7
		vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			556,01	622,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,56	57,66	435,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,24	57,66	186,82
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,23	845,00	194,35
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	695,83	6,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,30	214,20	64,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,07	171,90	355,83
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	3 918,66 0,00	3 918,66 0,00
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	80,00	80,00
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	704,17	704,17
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	143,33	143,33
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine КЦП-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	858,33	858,33
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	883,33	883,33
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	15,00	13,30	199,50

	Прямые затраты	lei	11 903,02
	Соц. и мед. страх	22,50 %	566,29
	Транспорт	1,00 %	90,30
	Итого	100,00 +	12 559,61
	Накладные расходы	1,00 %	125,59
	Итого	100,00 +	12 685,20
	Сметная прибыль	1,00 %	126,85
	НДС	20,00 %	2 562,41
	TOTAL proces-verbal:		15 374,46
	Inclusiv salariu		2 516,86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Automatizare. Cazangeria N1

Valoarea lucrarilor executate **84 211,68 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Термометр ТТП	buc	4,00	140,83	563,32
					0,00	0,00
	70006	Термометр	buc	4,00	140,83	563,32
2		Манометр МП4-У	buc	12,00	80,83	969,96
					0,00	0,00
	70007	Манометр	buc	12,00	80,83	969,96
3		Мановакууметр МВП-У	buc	6,00	123,00	738,00
					0,00	0,00
	70008	Мановакууметр МВП-У	buc	6,00	123,00	738,00
4		Тягонапоромер ТНМП - 52М1	buc	2,00	850,00	1 700,00
					0,00	0,00
	70004	Тягонапоромер ТНМП - 52М1	buc	2,00	850,00	1 700,00
5		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	4,00	466,66	1 866,64
					0,00	0,00
	700012	Манометр сигнализирующий ДМ2010	buc	4,00	466,66	1 866,64
6		Датчик - реле уровня РОС-301	buc	1,00	685,32	685,32
					0,00	0,00
	7000401	Датчик - реле уровня РОС-301	buc	1,00	685,32	685,32
7		Термометр показывающий сигнализирующий ТПГ100эк-М1	buc	2,00	352,00	704,00
					0,00	0,00
	70002	Термометр показывающий сигнализирующий ТПГ100эк-М1	buc	2,00	352,00	704,00

1	2	3	4	5	6	7	
		HDC	20,00 %			14 035,28	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					84 211,68
							23 113,83

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)
 Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)
 Obiect Cazangeria N1. Apeduct

Valoarea lucrarilor executate **18 660,41 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	4,00	375,00 0,00	1 500,00 0,00
	320001	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	4,00	375,00	1 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 500,00
		2. Lucrari santehnice				
2	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20 mm	шт.	1,00	351,40 57,66	351,40 57,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	57,66	57,66
	3320634625010	Contor de apa, D20	шт.	1,01	290,83	293,74
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	шт.	1,00	234,30 132,62	234,30 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d=32 mm	шт.	1,01	100,67	101,68
4	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 32mm обратный клапан поворотный	шт.	1,00	128,84 12,69	128,84 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	57,66	12,69
	2913124204213 2	обратный клапан поворотный д=32 мм	шт.	1,01	115,00	116,15

1	2	3	4	5	6	7	
						18 660,41	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					<u>3 947,41</u>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Incalzire și ventilare.

Valoarea lucrarilor executate **11 702,21 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140-AO	m2	3,00	35,50 23,06	106,49 69,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,20	57,66	69,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	352,91	24,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	90,00	12,60
2		Radiator MC-140AO	buc	10,00	105,55 0,00	1 055,50 0,00
	2822115700001	Radiator MC-140AO	buc	10,00	105,55	1 055,50
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,00	45,91 27,68	137,74 83,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44	57,66	83,03
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,30	39,67	11,90
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,45	37,50	16,88
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,30	82,50	24,75
	2320116200573	Benzina auto	l	0,08	14,76	1,18
4	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00	34,66 11,53	103,99 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	57,66	34,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,00	15,22	45,66
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	6,00	2,08	12,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,45	25,00	11,25
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,00	75,81 8,65	151,63 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,30	57,66	305,60
	2682162611305 1	плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	5,15	54,17	278,98
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,33	10,85	3,58
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,22	10,85	2,39
20	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный	m2	5,00	69,67 61,12	348,35 305,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,30	57,66	305,60
	2682162611305 2	Стеклопластик рулонный	m2	5,15	8,30	42,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 639,78 2 121,89

	Прямые затраты	lei	8 744,78
	Соц. и мед. страх	22,50 %	767,78
	Транспорт	1,00 %	47,12
	Итого	100,00 +	9 559,68
	Накладные расходы	1,00 %	95,60
	Итого	100,00 +	9 655,28
	Сметная прибыль	1,00 %	96,56
	НДС	20,00 %	1 950,37
			11 702,21
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 412,34

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Автоматизация
 ШГРП и ПЗРГ

Valoarea lucrarilor executate **51 918,16 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Манометр показывающий 1,6МПа	buc	1,00	243,33 0,00	243,33 0,00
	600005	Манометр показывающий	buc	1,00	243,33	243,33
2		Манометр образцовый 1,6 МПа	buc	1,00	285,00 0,00	285,00 0,00
	6000051	Манометр образцовый	buc	1,00	285,00	285,00
3		Корректор "ELCOR/PTZ-2"	комп-	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
	60000701	Корректор "ELCOR/PTZ-2"	комп-	1,00	15 000,00	15 000,00
4		Модем GSM с источником питания	комп-	1,00	8 666,67 0,00	8 666,67 0,00
	60000702	Модем GSM с источником питания	комп-	1,00	8 666,67	8 666,67
5		Литиевая батарея LP-03	комп-	2,00	1 666,67 0,00	3 333,34 0,00
	60000703	Литиевая батарея LP-03	комп-	2,00	1 666,67	3 333,34
6		Программное обеспечение	комп-	1,00	1 766,67 0,00	1 766,67 0,00
	60000704	Программное обеспечение	комп-	1,00	1 766,67	1 766,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 295,01
		2. Lucrari de montare				
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - montaj manometra	buc	2,00	59,39 59,39	118,78 118,78

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Retele gaze interne

Valoarea lucrarilor executate **35 190,62 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Электромагнитный клапан д=150 мм	buc	1,00	11 524,17 0,00	11 524,17 0,00
	28452110006	Электромагнитный клапан д=150 мм	buc	1,00	11 524,17	11 524,17
2		Сигнализатор загазованности	buc	1,00	770,00 0,00	770,00 0,00
	28452110004	Сигнализатор загазоанности	buc	1,00	770,00	770,00
3		Клапан термозапорный д=50 мм	buc	2,00	967,50 0,00	1 935,00 0,00
	28452110005	Клапан термозапорный д=32 мм	buc	2,00	967,50	1 935,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 229,17
		2. Lucrari de montare				
4	ID12D	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 150 mm электромагнитный клапан	buc	1,00	892,15 345,96	892,15 345,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00	57,66	345,96
	2875274400150	Flansa rotunda din otel d=150 mm	buc	2,00	159,17	318,34
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,26	79,17	20,58
	2874115802568	Surub cap hexagonal M 20x70	buc	16,00	4,15	66,40
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,00	3,50	56,00
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	16,00	1,50	24,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,64	20,83	34,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	18,67	11,20

1	2	3	4	5	6	7
		joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
24	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	31,00	27,64 8,65	856,97 268,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,65	57,66	268,12
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,17	271,36	588,85
25	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	31,00	23,78 7,50	737,10 232,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,03	57,66	232,37
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,86	271,36	504,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 121,78 4 805,97
		<i>Прямые затраты</i>	lei			12 121,78
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 081,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			61,09
		<i>Total</i>	100,00 +			13 264,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			132,64
		<i>Total</i>	100,00 +			13 396,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			133,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 530,82 4 805,97

	Прямые затраты	lei	29 325,52
	НДС	20,00 %	5 865,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		35 190,62 5 403,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor L.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect **Cazangeria N1.Охранно-пожарная
сигнализация**

Valoarea lucrarilor executate **19 342,64 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	1 079,17 0,00	1 079,17 0,00
	50000585	Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	1 079,17	1 079,17
2		Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93 0,00	1 663,93 0,00
	40000501	Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93	1 663,93
3		Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт.	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
	40000502	Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт.	1,00	185,00	185,00
4		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66 0,00	83,32 0,00
	50002	Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66	83,32
5		Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
	50005001	Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00	63,00
6		Устройство коммуникационное УК-ВК	шт.	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1.Retele termice

Valoarea lucrarilor executate **215 501,24 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Задвижка стальная 30с41нж Д150	шт.	4,00	2 000,00 0,00	8 000,00 0,00
	350000101	Задвижка стальная 30с41нж Д150	шт.	4,00	2 000,00	8 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 000,00
		2. Montarea utilajului				
2	TfB01H2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 150	шт.	4,00	219,31 155,10	877,22 620,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,76	57,66	620,42
	2874115840651	Piulita hexag. M24	шт.	64,00	3,00	192,00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,32	3,00	0,96
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,84	76,00	63,84
		<i>Прямые затраты</i>	lei			877,22
		<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			139,59
		<i>Транспорт</i>	1,00 %			2,57
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 019,38
		<i>Накладные расходы</i>	25,00 %			155,10
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 174,48

	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>	100,00 +			167 040,60
		<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			1 670,42
		<i>Итого</i>	100,00 +			168 711,02
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			1 687,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				170 398,14 39 851,12

		Прямые затраты	lei			179 584,37
		НДС	20,00 %			35 916,87
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				215 501,24 40 471,54

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2.
Canalizarea

Valoarea lucrarilor executate 10 339,81 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап	buc	1,00	440,04 60,54	440,04 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875114202905 1	Трап чугунный д110	buc	1,02	366,67	374,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,85	0,22
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	105,65	5,28
2	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida умывальник	buc	1,00	741,75 98,02	741,75 98,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	57,66	98,02
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,01	520,00	525,20
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01	54,17	54,71
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01	35,00	35,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61	46,67	28,47
3	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	1,00	314,71 60,54	314,71 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	219,17	219,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,26	171,90	44,69

	Прямые затраты	lei	7 884,38
	Соц. и мед. страх	22,50 %	506,48
	Транспорт	1,00 %	55,88
	Итого	100,00 +	8 446,74
	Накладные расходы	1,00 %	84,46
	Итого	100,00 +	8 531,20
	Сметная прибыль	1,00 %	85,30
	НДС	20,00 %	1 723,31
			10 339,81
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 251,04

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №2.**
Constructia

Valoarea lucrarilor executate **178 895,88 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	231,02 227,95	346,53 341,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,25	57,66	302,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,18	20,14	3,63
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	0,12	8,20	0,98
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,50	16,65 15,56	424,61 396,70
	7122050013400	Zidar	h-om	3,06	57,66	176,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,82	57,66	220,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28	20,14	25,78
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,26	8,20	2,13
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,30	16,66 15,56	88,30 82,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,64	57,66	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79	57,66	45,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	20,14	5,44
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,05	8,20	0,41
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,24	24,20 24,20	78,42 78,42

1	2	3	4	5	6	7
		conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare			33,97	354,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,15	57,66	354,61
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	83,52	0,10	8,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 515,92 46 809,55

	Прямые затраты	lei	131 041,92
	Соц. и мед. страх	22,50 %	14 460,38
	Транспорт	1,00 %	640,15
	Итого	100,00 +	146 142,45
	Накладные расходы	1,00 %	1 461,42
	Итого	100,00 +	147 603,87
	Сметная прибыль	1,00 %	1 476,03
	НДС	20,00 %	29 815,98
			178 895,88
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		64 268,36

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Electricitate

Valoarea lucrarilor executate **28 483,63 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	834,20 0,00	834,20 0,00
	4510002	Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	834,20	834,20
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЦРн-24	buc	1,00	539,17 0,00	539,17 0,00
	7000812124	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЦРн-24	buc	1,00	539,17	539,17
3		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,00	68,67 0,00	68,67 0,00
	4	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,00	68,67	68,67
4		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6	buc	2,00	68,67 0,00	137,34 0,00
	5	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6	buc	2,00	68,67	137,34
5		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	8,00	29,33 0,00	234,64 0,00
	7	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	8,00	29,33	234,64
6		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,00	29,33 0,00	29,33 0,00
	9	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,00	29,33	29,33
7		Выключатель автом.	buc	3,00	29,33	87,99

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20x4 мм				
	I	Muncitor	h-om.	10,65	57,66	614,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,65	35,42	23,02
	1019373	Otel fisie necalmat 4x20 mm	t	0,03925	12 100,00	475,53
	5009031	Scoabe	10 buc	0,75	4,50	3,38
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,70	11,33	75,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,125	174,31	21,79
		Прямые затраты	lei			16 423,58
		Соцстрах	22,50 %			2 089,24
		Транспорт	1,00 %			
		Итого	100,00 +			18 512,82
		Накладные расходы	25,00 %			2 321,38
		Итого	100,00 +			20 834,20
		Сметная прибыль	1,00 %			208,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 042,54 9 285,52

	Прямые затраты	lei	23 736,36
	НДС	20,00 %	4 747,27
			28 483,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		9 285,52

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Apeduct

Valoarea lucrarilor executate **7 083,36 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	2,00	275,00 0,00	550,00 0,00
	320001	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	2,00	275,00	550,00
2		Огнетушитель самосрабатывающий Спрут с креплением на потолке	шт.	2,00	325,00 0,00	650,00 0,00
	320002	Огнетушитель самосрабатывающий Спрут с креплением на потолке	шт.	2,00	325,00	650,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 200,00
		2. Lucrari santehnice				
3	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 15 mm	шт.	1,00	205,80 57,66	205,80 57,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	57,66	57,66
	3320634625010	Contor de apa, D15	шт.	1,01	146,67	148,14
4	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 25mm обратный клапан поворотный	шт.	1,00	139,78 12,69	139,78 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	57,66	12,69
	2913124204212 5	обратный клапан поворотный д=25 мм	шт.	1,01	125,83	127,09

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2.
Retele gaze interne

Valoarea lucrarilor executate **37 040,48 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Электромагнитный клапан д=80 мм	buc	1,00	4 520,00 0,00	4 520,00 0,00
	28452110006	Электромагнитный клапан д=80 мм	buc	1,00	4 520,00	4 520,00
2		Сигнализатор загазованности	buc	1,00	470,00 0,00	470,00 0,00
	28452110004	Сигнализатор загазоанности	buc	1,00	470,00	470,00
3		Кран шаровый фл. д=80 mm	buc	1,00	1 280,00 0,00	1 280,00 0,00
	28452110007	Кран шаровый фл. д=80 мм	buc	1,00	1 280,00	1 280,00
4		Клапан термозапорный д=32 мм	buc	5,00	567,50 0,00	2 837,50 0,00
	28452110005	Клапан термозапорный д=32 мм	buc	5,00	567,50	2 837,50
5		Напоромер НМП-52-М1	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
	70003	Напоромер НМП - 52	buc	1,00	350,00	350,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 457,50
		2. Lucrari de montare				
6	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00	284,40 201,81	284,40 201,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	57,66	201,81
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	3,05	24,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	2,14	17,12
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	0,80	6,40

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 157,18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №2.**
Automatizare

Valoarea lucrarilor executate **79 450,57 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Термометр ТТП, ТТУ	buc	16,00	90,83 0,00	1 453,28 0,00
	70006	Термометр	buc	16,00	90,83	1 453,28
2		Манометр МП4-У	buc	15,00	80,83 0,00	1 212,45 0,00
	70007	Манометр	buc	15,00	80,83	1 212,45
3		Мановакууметр МВП-У	buc	4,00	103,00 0,00	412,00 0,00
	70008	Мановакууметр МВП-У	buc	4,00	103,00	412,00
4		Регулятор программируемый RC 03	buc	1,00	2 862,25 0,00	2 862,25 0,00
	11122222010	Регулятор программируемый RC 03	buc	1,00	2 862,25	2 862,25
5		Датчик наружной температуры Q 01	buc	1,00	410,00 0,00	410,00 0,00
	1112222201	Датчик наружной температуры Q 01	buc	1,00	410,00	410,00
6		Температурный зонд SO1-0001	buc	1,00	116,67 0,00	116,67 0,00
	11122222011	Температурный зонд SO1-0001	buc	1,00	116,67	116,67
7		Шкаф EST EK 02	buc	1,00	478,22 0,00	478,22 0,00
	11122222032	Шкаф EST EK 02	buc	1,00	478,22	478,22
8		Контактор 230В LE-S20-	buc	1,00	856,23	856,23

1	2	3	4	5	6	7
					296,95	593,90
	1	Muncitor	h-om	10,30	57,66	593,90
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00	13,30	79,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,06	25,00	26,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,06	174,31	10,46
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	73,00	65,10 64,58	4 752,49 4 714,28
	1	Muncitor	h-om.	81,76	57,66	4 714,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,46	26,17	38,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 463,15 5 308,18
		<i>Прямые затраты</i>	lei			31 512,15
		<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			4 836,05
		<i>Транспорт</i>	1,00 %			93,32
		<i>Итого</i>	100,00 +			36 441,52
		<i>Накладные расходы</i>	25,00 %			5 373,39
		<i>Итого</i>	100,00 +			41 814,91
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			418,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 233,05 21 493,55

		Прямые затраты	lei	66 208,81
		НДС	20,00 %	13 241,76
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		79 450,57 21 493,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Centrala termica №2.
Incalzire si ventilare

Valoarea lucrarilor executate **10 738,66 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____
an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140-AO	m2	3,87	35,49 23,09	137,33 89,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,55	57,66	89,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09	352,91	31,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18	90,00	16,20
2		Radiator MC-140AO	buc	13,00	115,55 0,00	1 502,15 0,00
	2822115700001	Radiator MC-140AO	buc	13,00	115,55	1 502,15
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,87	46,03 27,71	178,13 107,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86	57,66	107,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,39	39,67	15,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,58	37,50	21,75
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,39	82,50	32,18
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	14,76	1,48
4	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00	34,66 11,53	103,99 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	57,66	34,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,00	15,22	45,66
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	6,00	2,08	12,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,45	25,00	11,25
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	2,00	75,81 8,65	151,63 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,65	57,66	152,80
	2682162611305 1	плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	2,58	54,17	139,76
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,16	10,85	1,74
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,11	10,85	1,19
20	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный	m2	3,00	69,67 61,12	209,01 183,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,18	57,66	183,36
	2682162611305 2	Стеклопластик рулонный	m2	3,09	8,30	25,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 266,06 1 731,53

	Прямые затраты	lei	8 112,88
	Соц. и мед. страх	22,50 %	609,89
	Транспорт	1,00 %	49,77
	Итого	100,00 +	8 772,54
	Накладные расходы	1,00 %	87,73
	Итого	100,00 +	8 860,27
	Сметная прибыль	1,00 %	88,61
	НДС	20,00 %	1 789,78
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 738,66 2 710,61

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)



(functia, numele, prenumele, semnatura)



(functia, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Охранно-
 пожарная сигнализация

Valoarea lucrarilor executate 20 573,89 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	2 079,17 0,00	2 079,17 0,00
	50000585	Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	2 079,17	2 079,17
2		Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93 0,00	1 663,93 0,00
	40000501	Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93	1 663,93
3		Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт.	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
	40000502	Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт.	1,00	185,00	185,00
4		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66 0,00	83,32 0,00
	50002	Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66	83,32
5		Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
	50005001	Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00	63,00
6		Устройство коммуникационное УК-ВК	шт.	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	100,00 +			8 742,38
		Сметная прибыль	1,00 %			87,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 829,81 5 389,67

		Прямые затраты	lei			17 144,91
		НДС	20,00 %			3 428,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				20 573,89 5 389,67

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Termomecanica

Valoarea lucrarilor executate 247 629,65 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	26 849,78 0,00	53 699,56 0,00
	434568011017	Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	26 849,78	53 699,56
2		Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч , Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	1 077,97 0,00	2 155,94 0,00
	312548754122	Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч , Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	1 077,97	2 155,94
3		Расширительный бак V=300л "Maxivarem LR"	buc	3,00	1 329,77 0,00	3 989,31 0,00
	42345681200	Расширительный бак V=300л, "Maxivarem LR"	buc	3,00	1 329,77	3 989,31
4		Бак запаса воды емк. 500л	buc	1,00	2 956,43 0,00	2 956,43 0,00
	3221546591	Бак запаса воды емк. 500л	buc	1,00	2 956,43	2 956,43
5		Устройство для обескислороживания исходной воды Ду20 (деаэратор тип Ventojet) PNEUMATEX	buc	1,00	1 083,37 0,00	1 083,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
						247 629,65	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					23 250,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Nr. exemplarului **2**
 №. экземпляр
FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
 Серия, №



AAH7898588

Типова форма
 Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов
 № 118 от 26 августа 2011 г.

Data eliberării / data livrării
 Дата выписки / Дата поставки **9 noiembrie 2020 / 9 noiembrie 2020**

8. Goala de parcurs seria: numar: data:
 9. Transportator
 SRL "ТЕННОGAZMONTA", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1

SRL "ТЕННОGAZMONTA", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1

c./Inr. TVA **1003611009052 / 4200342**
 ф.к/код НДС

1. Furnizor:
 Postavщик
 2. Cumpărător/beneficiar:
 Покупатель

SRL "ТЕННОGAZMONTA", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1, cont. MD58FT222411200000341498, FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat, BIC
 IP. COLEGIUL DE MEDICINA SAHUL, adr. or. Cahul, str. A. Mateevici 103/1, cont. MD09TRPCCF519430B01454AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X

c./Inr. TVA **1003611009052 / 4200342**
 ф.к/код НДС
 c./Inr. TVA **1008603002394 /**
 ф.к/код НДС

3. Delegatione data delegatului

4. Documente anexate
 Прилагаемые документы

5. Punct incarcare / Пункт разгрузки or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1

7. Redirișari / Переупрецовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare si marfii / активу и код товарной позиции / актив	Unitatea de masura / единица измерения	Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor / количество товаров / активов, объем услуг	Pret unitar / цена единицы без НДС, леи	Valoarea totala fara TVA, lei / общая сумма без НДС, леи	Cota TVA % / ставка НДС %	Suma totala a TVA, lei / общая сумма НДС, леи	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / стоимость товаров / активов, услуг, леи	Alta informatie / другая информация	Tip ambalaj / тип упаковки	Numar posuri / количество бумго	Marca / марка
Lucrari de recon. a incaperilor existente si instalarea utilajului necesar cu scopul amenajarii a doua centrale termice la gaze naturale bl. de studii si carminele stud. nr.1 si nr.2 Colegiul de Medicina din Cahul str. A. Mateevici nr.103/1,111,113	шт	1,000	754 187,97	754 187,97	20%	150 837,60	905 025,57				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) **754 187,97** X X X X

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) **754 187,97** X X X X

13. Permisi eliberarea: Director, GHENOV IVAN
 Отпуск разрешит: _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activule intermediare (transportatorului):
 Принят товар/фактивы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activule intermediare (transportatorului):
 Сдан товар/фактивы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activule (serviciile) cumpărătorului:
 Принят товар/фактивы (услуги) покупателю:
 Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

18. Predat marfurile/activule (serviciile) cumpărătorului:
 Принят товар/фактивы (услуги) покупателю:
 Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись



№. Exemplarului
2
FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

фигуризили
поставшику
Серия, №
Серија, №



AAK6512527

Анекс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor
nr. 118 din 28 august 2017 a.
Тисова форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării: 1 decembrie 2020 / 1 decembrie 2020

8. Foaia de parcurs seria: numar: data: SRL "TENNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1, cont. MD58FT222411200000341498, FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat, BIC

9. Transportator: SRL "TENNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1, cont. MD58FT222411200000341498, FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat, BIC

1. Furnizor: SRL "TENNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1, cont. MD58FT222411200000341498, FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat, BIC

2. Cumpărător/beneficiar: IP. COLEGIUL DE MEDICINA SĂNĂTĂȚII, adr. or. Cahul, str. A. Mateevici 103/1, cont. MD99TRPCCF518430B01454AA, Ministerul Finanțelor -

3. Delegatie: data: delegatul: 4. Documente anexate: 7. Rediriții

6. Punct încetare Пункт прерывки	or. Ceadiri-Lunga str. Cekanov 1	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	or. Cahul, str. A. Mateevici 103/1	7. Rediriții	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone			
10.1 Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	10.2 Unitatea de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
10.1 Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Единица измерения	10.3 Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Цена единицы без НДС, леа	10.5 Общая сумма без НДС, леа	10.6 Ставка НДС %	10.7 Общая сумма НДС, леа	10.8 Стоимость товаров/активов, услуг, леа	10.9 Другая информация	10.10 Тип упаковки	10.11 Количество мест	10.12 Масса брутто, тонн
Lucrari de recon. a incaperilor existente si instalarea utilitatilor necesar cu scopul amenajarii a doua centrale termice la gaze naturale bl.de studii si samtimele stud. nr1 si nr.2 Colegiu de Medicina din Cahul str.A.Mateevici nr.103/1,111,113	шт	1,000	779 234,59	779 234,59	20%	155 846,92	935 081,51				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)			779 234,59	779 234,59	X	155 846,92	935 081,51	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			779 234,59	779 234,59	X	155 846,92	935 081,51	X	X	X	

13. Permis eliberarea: Director, GHENOV IVAN

Отпуск разрешить: Director, GHENOV IVAN

14. Permis eliberarea: Director, GHENOV IVAN

Отпуск разрешить: Director, GHENOV IVAN

15. Printul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):

16. Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):

17. Printul mărfurilor/activelor cumpărătorii:

18. Prețul mărfurilor/activelor cumpărătorii:

