

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
 C/f: 1009600000374
 Email: valdcongrup@gmail.
 Tel/Fax: 0 22 428393; 0 78 664 664
 Adresa: MD-2023, str. Uzinelor 171/2,
 Chişinău, R. Moldova



S.C. "CONSMODERN" S.R.L.
 Adresa: MD-2002; şos. Munceşti 62
 mun. Chişinău, R. Moldova
 Tel/fax: 022-54-22-71; 0 691 37 503
 E-mail: consmodern@yahoo.com

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.5

DATA ON JOINT VENTURES

4.6.5.1 Name: *S.C. Valdcongrup S.R.L. and S.C. ConsModern S.R.L. association*

4.6.5.2 Managing board's address *Republic of Moldova, Chisinau municipality, 171/2 Uzinelor street*

Telephone: 022-428-393; 078-664-664 Fax: 022-428-062

E-mail: valdcongrup@gmail.com

4.6.5.3 Agency in the state of the Contracting Authority, if any (for joint ventures/consortia with a foreign lead member)

Office address

.....

Telex

TelephoneFax.....

4.6.5.4 Names of members

i) *S.C. Valdcongrup S.R.L.*

ii) *S.C. ConsModern S.R.L.*

4.6.5.5 Name of lead member

S.C. Valdcongrup S.R.L.

4.6.5.6 Agreement governing the formation of the joint venture/consortium

i) Date of signature: *26 FEBRUARY 2020*

ii) Place: *CHIŞINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA*

iii) Enclosure — *joint venture/consortium agreement*

4.6.5.7 Proposed division of responsibilities between members (in %) with an indication of the type of work to be performed by each

S.C. Valdcongrup S.R.L. – 50 %

Nr/o	Nr. Estimate	Name of works	Currency value excluding VAT, lei
2	2-2-2	Retele si constructii de alimentare cu apa si canalizare	51 670
3	2-2-3	Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)	75 171

4	2-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare	470 745
5	2-3-1	Lucrări de construcții Rezervuarul de namol și stația de pompare a apelor reziduale (poz.3, 4)	28 386
6	2-3-2	Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП. / Rezervorul de namol și stația de pompare a apelor uzate Lucrări tehnologice	17 516
7	2-4-1	Lucrări de construcție. Stație de pompare a apelor.	42 956
8	2-4-2	Насосная станция подкачки N10 по ГП. Stația de pompare N10 Lucrări tehnologice	19 496
9	2-5-1	Lucrări de construcții Заглубленная насосная станция II подъема / Stație de pompare II ascensiune (poz.13)	139 333
11	2-6-1	Lucrări de construcție. Stația de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)	35 461
12	2-6-2	Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Stația de tratare a apei potabile N11. Utilaj	2 847 516
13	2-7-1	Rezervoare de apă reziduale (poz.6)	17 004
14	2-7-2	Резервуар сточных вод, переупрофилир. в р-р сбросных и переливных вод N6 по ГП. / Rezervor de apă uzate, Lucrări tehnologice	16 616
15	2-8-1	Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de oțel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3	540 567
16	2-8-2	Резервуар чистой воды V=2x50м3 N12 по ГП. Rezervuar de apă curate. Lucrări tehnologice	17 874
17	2-9-1	Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3	461 789
18	2-10-1	Lucrări de construcții. Резервуар технической воды трехсекционный, V=240x3 м3/ rezervuar pentru apă tehnică cu 3 secțiuni	276 605
32	2-12-9	Аmenajarea teritoriului (PG)	1 442 212
33	2-12-10	Spatii verzi (PG)	13 937
34	4-1-1	Alimentarea cu energie electrică. Echipament electric de forță	362 105
35	4-1-2	Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) și semafor SVETLED (14buc)	1 082 312
36	7-1	Аmenajarea teritoriului	923 129

S.C. ConsModern S.R.L. – 50 %

Nr/o	Nr. Estimate	Name of works	Currency value excluding VAT, lei
1	2-2-1	Construcția prizei de apă pe tarm cu instalarea echipamentului de recepție a apei/ Водоприемный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrări tehnologice	82 405

10	2-5-2	Заглубленная насосная станция II пддъема N13 по ГП. / Stantie adinca de pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice	150 462
19	2-11-1	Reabilitarea cladirilor existente	2 214 960
20	2-12-1	Lucrari de constructie. CBA	596 089
21	2-12-1A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 1A, 2B)	279 521
22	2-12-2A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 3A, 4B)	279 521
23	2-12-1B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)	209 412
24	2-12-2B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)	194 025
25	2-12-2	Costructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.	2 734 685
26	2-12-3	Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)	1 652 231
27	2-12-4	B1	65 301
28	2-12-5	B2	69 630
29	2-12-6	B3	51 215
30	2-12-7	B4	53 300
31	2-12-8	Copertina	256 826

Name and first name: TURCAN Denis

Duly authorised to sign this tender on behalf of: S.C. Valdcongrup S.R.L.

Place and date: Republic of Moldova, Chisinau municipality, 171/2 Uzinelor street,

Stamp of the firm/company:

Name and first name: STRAISTĂ Serghei

Duly authorised to sign this tender on behalf of: S.C. ConsModern S.R.L.

Place and date: Republic of Moldova, Chisinau municipality, 62 Muncești highway,

Stamp of the firm/company:

Marche 29, 2020

This tender includes the following annexes:

✓ ANNEX - Association contract in participation

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

Nr.1

“26” februarie 2020

Mun. Chișinău, Republica Moldova

S.R.L. “Valdcongrup”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor nr. 171/2, IDNO 1009600000374, cod TVA 0404313, IBAN: MD47EN000000222404607858, deschis la BC „Energbank” S.A., suc. Botanica, codul Băncii ENEGMD22858, reprezentată prin dnul Țurcan Denis, cu funcție de director, care acționează în baza Statutului în calitate de **“Asociat prim”** pe de o parte, și

S.R. L. “Consmoern”, cu sediul în mun. Chișinău, șos. Muncești nr.62 IDNO 1003600037802, cod TVA 0305120, IBAN: MD16ML000000002251628254, deschis la BC MOLDINDCONBANK SA Chișinău, codul Băncii MOLDMD2X, reprezentată prin dnul Straistă Serghei, cu funcție de director, care acționează în baza Statutului în calitate de **“Asociat secund”** pe de altă parte.

Ambele denumite în continuare “Părți” sau individual “Parte” au încheiat prezentul contract de asociere, în continuare “Contract” cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Conform prevederii prezentului Contract, Părțile au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

- A. Participarea la procedura de achiziție publică organizată de Serviciul Vamal, conform licitației publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1578926540517 “Reabilitarea și modernizarea postului vamal Leușeni” din 29.03.2020
- B. Derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul semnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.
- C. Părțile declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispun de toate licențele, autorizațiile, permisele în continuare “licențe”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Părțile se obligă să mențină în vigoare toate licențele (prin intermediul prelungirii sau reînnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului contract.
- D. Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție este:
 1. 50%-Asociatul prim.
 2. 50%-Asociatul secund.
- E. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
 1. 50%-Asociatul prim.
 2. 50%-Asociatul secund.
- F. Asociația s-a constituit pe baza asociațiilor și își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii:
 - ☐ principiul independenței juridice al fiecărui asociat.
 - ☐ principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale.
 - ☐ Principiul acordării priorității în realizarea scopului asociațiunii.

2. DURATA ASOCIAȚIUNII

- A. Durata asocierii constituite în baza prezentului Contract este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziții).
- B. Durata Contractului poate fi prelungită cu acordul ambelor Părți, prin acord adițional.

3. OBLIGAȚII RECIPROCE ALE PARȚILOR

- A. Pentru realizarea mai rapidă a scopului prezentului Contract Părțile se obligă:
- ☐ să facă schimb de informații privind aspectele de interes reciproc.
 - ☐ să efectueze consultații și întâlniri comune cu tematica coordonată pentru examinarea întrebărilor de activitate comună.
 - ☐ să execute comenzile reciproce și comenzile unuia către altul în privința obiectului de activitate comună în mod prioritar.
 - ☐ în termen de ____ să pregătească actele (autorizațiile, licențele etc.) necesare pentru înscrierea în calitate de participant la licitație.

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIAȚIEI.

- A. Se împuternicește Țurcan Denis, avînd calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituite prin prezentul Contract.
- B. Se împuternicește Țurcan Denis, avînd calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și prin asocierea constituită prin prezentul Contract, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție.

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- A. Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
- ☐ expirarea duratei pentru care s-a încheiat prezentul Contract.
 - ☐ Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la pct.1 al prezentului Contract.
 - ☐ Lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.) care va fi notificată în scris, în termenul de 5 zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătorească.
 - ☐ Hotărîrea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești.
 - ☐ Alte cauze prevăzute de lege.

6. FORȚA MAJORĂ

- A. Orice eveniment de forță majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la cunoștință celeilalte părți în scris, în termenul de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea ce invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care acesta nu a anunțat în conformitate cu

prevederile prezentului Contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșindu-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

7.NOTIFICĂRI

- A. Cu acordul Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract.
- B. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- C. Dacă notificarea se trimite prin telex, telefax, sau posta electronică ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expedită.
- D. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în alineatele precedente.

8.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- A. Părțile au convenit că eventualele disesiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

- A. Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate pe ambele Părți.
- B. Toate anexele la prezentul Contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt senatate de ambele părți.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract, în doua exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați.

RECHIZIȚELE BANCARE

ASOCIAT PRIM „VALDCONGRUP” S.R.L.

c/f: 1009600000374

TVA: 0404313

IBAN: MD47EN000000222404607858

c/b: ENEGMD22858

Banca: „Energbank” S.A., suc. Botanica

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2

Telefon: 022 42-83-93

Fax: 022 42-80-62

Director: **Țurcan Denis**



ASOCIAT SECUND „CONSMODERN” S.R.L.

c/f: 1003600037802

TVA: 0305120

IBAN: MD16ML000000002251628254

c/d: MOLDMD2X

Banca: „Moldindconbank” S.A. Chișinău

Adresa: mun. Chișinău, str. Șos. Muncești 62

Telefon: 022 54-22-71

Fax: 022 54-22-71

Director: **Straistă Serghei**



VOLUME 1

SECTION 4

***FORMS 4.6.1 TO 9
TECHNICAL QUALIFICATIONS***

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.1.1 OVERVIEW OF THE TENDERER'S STAFF

i - Overview	
a - Directors and management	1
b - Administrative staff	1
c - Technical staff	
- Engineers	2
- Surveyors	1
- Foremen	3
- Mechanics	1
- Technicians	1
- Machine operators	2
- Drivers	2
- Other skilled staff	18
- Labourers and unskilled staff	8
Total	50
ii - Site operatives to be employed on the contract (if relevant)	
a - Site management	1
b - Administrative staff	1
c - Technical staff	
- Engineers	2
- Surveyors	1
- Foremen	1
- Mechanics	0
- Technicians	0
- Machine operators	1
- Drivers	1
- Other skilled staff	16
- Labourers and unskilled staff	2
Total	26

Signature
(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.1.2

STAFF TO BE EMPLOYED ON THE CONTRACT

Position/Name	Nationality	Age	Education	Years of experience (with the company/in construction)	Major works for which responsible (project/value)
Director/Straistă Serghei	Moldovan	53	Cunstruction and civil engineering	16/27	
Accountant/Gurau Galina	Moldovan	45	Stete University/Accountancy	4/4	
Quality control				/	

Engineer/Andronic Spînu	Moldovan	33	Construction and civil engineering	10/10	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Bлага" from Iargara, Leova/13542973 MDL Thermal rehabilitation of the IMSP Hospital Cantemir district/12163444 MDL
Foremen/Chiose Vitalii	Moldovan	28	Construction and civil engineering	5/5	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Bлага" from Iargara, Leova Consolidations works of the MAI Polyclinic Gh. Asachi 50 street/1424861MDL Repair the main hall of IMSP Mother and Child Institute/1446408 MDL
Engineer/Paladii Ene	Moldovan	54	Construction and civil engineering	3/30	Construction of residential complex located on Spartacus 23 street/69 015 743.26 MDL
Others responsible for				/	
Driver/Eugen Deleu	Moldovan	38	College of transport	10/10	Construction of residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL Construction of residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL Construction of residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL
Truck Driver/Plamadeala Victor	Moldovan	55	Middle school	2/22	
Electrician/Gusceac Mihail	Moldovan	36	Technical University	5/12	
Electrician/Boris Chirica	Moldovan	55	Technical University	10/18	
Sanitaryware/Gelu Turcanu	Moldovan	49	Technical University	2/25	

Others responsible for				/	
Finishing reamer/Dumitriu Sergiu	Moldovan	44	Professional school	5/25	Repair the main hall of IMSP Mother and Child Institute/1446408 MDL
Finishing reamer/Scutelinic Parascovia	Moldovan	38	Professional school	5/20	Thermal rehabilitation of the IMSP Hospital Cantemir district/12163444 MDL
Finishing reamer/Boico Victoria	Moldovan	42	Professional school	7/22	Construction of re residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL
Finishing reamer/Andries Ala	Moldovan	31	Professional school	2/6	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL
Concreter/Pascari Eduard	Moldovan	29	Professional school	5/5	Construction of re residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL
Concreter/Soltan Vladimir	Moldovan	32	Professional school	4/6	Construction of re residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL
Concreter/Taco Andrei	Moldovan	38	Professional school	2/10	Construction of re residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL
Concreter/Daud Andrei	Moldovan	26	Professional school	2/2	Thermal rehabilitation of the IMSP Hospital Cantemir district/12163444 MDL
Concreter/Rosca Ilie	Moldovan	25	Professional school	3/3	Thermal rehabilitation of the IMSP Hospital Cantemir district/12163444 MDL
Concreter/Braniste Ilie	Moldovan	31	Professional school	5/8	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL
Concreter/Puzder Eugen	Moldovan	23	Professional school	2/2	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL
Welder/Cuznetov Boriz	Moldovan	48	Professional school	10/20	Construction of re residential complex located on Spartacus 23 street/69015 743.26 MDL
Locksmith/Abra s Mihail	Moldovan	35	Professional school	3/14	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL
Unskiled/Donos Fiodor	Moldovan	48	Midle school	4/10	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL
Unskiled/Purcel Sergiu	Moldovan	28	Midle school	3/12	Repair the main hall of IMSP Mother and Child Institute/1446408 MDL
Surveyor/Tomsa Vasile	Moldovan	37	Professional school	4/12	Works for capital repair of Theoretical High School "L.Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date.....

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.1.3

PROFESSIONAL EXPERIENCE OF KEY STAFF

CURRICULUM VITAE

(Maximum 3 pages + 3 pages of annexes)

Proposed position in the contract:

1. Surname: *Chiosea*
2. Name: *Vitalii*
3. Date and place of birth: *01.05.1991 District Taraclia village Valea Perjii street Pobednii 51*
4. Nationality: *Moldovan*
5. Civil status: *Single*
Address (phone/fax/e-mail): *District Taraclia village Valea Perjii street Pobednii 51 (+37368546223/chiosea.vitalii@mail.ru)*

6. Education: *Technical University of Moldova: Construction and Civil Engineering*

<i>Institutions: Technical University of Moldova</i>
<i>Date: 08.05.2018</i>
<i>From (month/year) 08.2011</i>
<i>To (month/year) 08.2015</i>
<i>Degree or qualification: Specialized studies in the field of construction</i>

7. Language skills

Indicate on a scale of 1 to 5 (1 — excellent; 5 — basic):

<i>Language</i>	<i>Level</i>	<i>Passive</i>	<i>Spoken</i>	<i>Written</i>
<i>Romanian</i>	<i>Mother tongue</i>			
<i>English</i>	<i>Additional language</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Russian</i>	<i>Additional language</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

8. Membership of professional bodies: *none*
9. Other skills (e.g. computer literacy):
 - ✓ *nivel superior de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint)*
 - ✓ *high level of use of web browsing tools (Internet Explorer)*
 - ✓ *nivel superior de utilizare a programului WinSmeta*
10. Current position: *Foremen*
11. Years of professional experience: *5*
12. Key qualifications: *Certified Engineer*

13. Specific experience in non-industrialised countries:

Country	Date: from (month/year) to (month/year)	Name and brief description of the project
<i>Republic of Moldova</i>	<i>From 28.12.2016 To 30.07.2017</i>	<i>Works for capital repair of Theoretical High School "L. Blaga" from Iargara, Leova</i>
<i>Republic of Moldova</i>	<i>From 07.10.2019 Present</i>	<i>Works for capital repair of the roof of Theoretical High School Mircea Eliade Nisporeni</i>

14. Professional experience:

Date: from (month/year) to (month/year)	<i>08.2015-present</i>
Place	<i>Republic of Moldova, Chisinau municipality, 62 Muncesti street</i>
Company/organisation	<i>SRL "Consmodern"</i>
Position	<i>Foremen</i>
Job description	<i>Managing the planning and design stage of construction projects membership of professional bodies</i>

15. Others:*none*

15a. Publications and seminars:*none*

15b. References:*none*

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date.....

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.1.3

PROFESSIONAL EXPERIENCE OF KEY STAFF

CURRICULUM VITAE

(Maximum 3 pages + 3 pages of annexes)

Proposed position in the contract:

1. Surname: *Andronic*
2. Name: *Spinu*
3. Date and place of birth: *05.01.1986 raionul Criuleni*
4. Nationality: *Moldova*
5. Civil status: *Married*
Address (phone/fax/e-mail): *village Porumbeni street Pacii 2 Criuleni District*
(+37368362323/andronic.spinu@mail.ru)

6. Education: *Technical University of Moldova: Construction and Civil Engineering*

Institutions: <i>Technical University of Moldova</i>
Date: <i>12.08.2018</i>
From (month/year) <i>09.2006</i>
To (month/year) <i>09.2010</i>
Degree or qualification: <i>Specialized studies in the field of construction</i>

7. Language skills

Indicate on a scale of 1 to 5 (1 — excellent; 5 — basic):

Language	Level	Passive	Spoken	Written
<i>Romanian</i>	<i>Mother tongue</i>			
<i>Russian</i>	<i>Additional language</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>French</i>	<i>Additional Language</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>

8. Membership of professional bodies: *none*
9. Other skills (e.g. computer literacy):
 - ✓ *nivel superior de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint)*
 - ✓ *high level of use of Autocad program*
 - ✓ *nivel superior de utilizare a programului Autodesk*
10. Current position: *Engineer*
11. Years of professional experience: *10years*
12. Key qualifications: *Certified Engineer*

13. Specific experience in non-industrialised countries:

Country	Date: from (month/year) to (month/year)	Name and brief description of the project
Republic of Moldova	From 28.12.2016 To 30.07.2017	Works for capital repair of Theoretical High School "L. Blaga" from Iargara, Leova/13542973 MDL
Republic of Moldova	07.08.2017 Prezent	Construction of a residential complex with commercial rooms, located on Spartacus 23 City Chisinau

14. Professional experience:

Date: from (month/year) to (month/year)	08.2010-present
Place	Chisinau Republic of Moldova
Company/organisation	SRL "Consmodern"
Position	Engineer
Job description	Managing the planning and design stage of construction projects membership of professional bodies

15. Others: *none*

15a. Publications and seminars: *none*

15b. References: *none*

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date.....

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.1.3

PROFESSIONAL EXPERIENCE OF KEY STAFF

CURRICULUM VITAE

(Maximum 3 pages + 3 pages of annexes)

Proposed position in the contract:

1. Surname: *Straista*
2. Name: *Serghei*
3. Date and place of birth: *22.09.1966 District Anenii Noi village Mereni*
4. Nationality: *Moldova*
5. Civil status: *Married*
Address (phone/fax/e-mail): *City Chisinau Street Anton Ablov 10B*
(+37369137503/consmodrn@yahoo.com)

6. Education: Technical University of Moldova: Construction and Civil Engineering

Institutions: <i>Technical University of Moldova</i>
Date: <i>06.12.2019</i>
From (month/year) <i>08.1986</i>
To (month/year) <i>08.1990</i>
Degree or qualification: <i>Certified Engineer</i>

7. Language skills

Indicate on a scale of 1 to 5 (1 — excellent; 5 — basic):

Language	Level	Passive	Spoken	Written
<i>Romanian</i>	<i>Mother tongue</i>			
<i>Russian</i>	<i>Additional language</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

8. Membership of professional bodies: *none*
9. Other skills (e.g. computer literacy):
 - ✓ *high level of use of web browsing tools (Internet Explorer)*
 - ✓ *Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint)*
10. Current position: *Director "Consmodern" SRL.*
11. Years of professional experience: *27y*
12. Key qualifications: *Certified Engineer*

13. Specific experience in non-industrialised countries:

Country	Date: from (month/year) to (month/year)	Name and brief description of the project
Republic of Moldova	01.09.2017 Present	Thermal rehabilitation of the IMSP building "Cantemir rayon hospital, surgical block"
Republic of Moldova	07.08.2017 Present	Construction of a residential complex with commercial rooms, located on Spartacus 23 City Chisinau
Republic of Moldova	31.10.2018 Present	Construction works for the rescue and fire station in Sanatauca Village, Soroca district

14. Professional experience:

Date: from (month/year) to (month/year)	08.2003-present
Place	Chisinau Republic of Moldova
Company/organisation	SRL "Consmodern"
Position	Director
Job description	Managing the planning and design stage of construction projects membership of professional bodies

15. Others: *none*

15a. Publications and seminars: *none*

15b. References: *none*

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date.....

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.2

PLANT

Plant proposed and available for implementation of the contract¹

	DESCRIPTION (type/make/model)	Power/ capacity	No of units	Age (years)	Owned (O) or hired (H)/ and percentage of ownership	Origin (country)	Current approximate value in euro or national currency
A)	CONSTRUCTION PLANT						
	Crane Liebherr MK63	1.8T	1	10	O/100%	Germany	30000Euro
	Compactor Stager SG80LC		3	3	O/100%	Germany	500Euro
	Electrical Level BOSCH GLL 2-10		2	1	O/100%	Poland	1000 Euro
	Telescopic masts		2200	2	O/100%	Italy	20000 Euro
	Formwork		120set	2	O/100%	Italy	12000 Euro
	Metal frame		800m2	5	O/100%	Italy	50000 Euro

¹ Not all the plant owned by the company.

	DESCRIPTION (type/make/model)	Power/ capacity	No of units	Age (years)	Owned (O) or hired (H)/ and percentage of ownership	Origin (country)	Current approximate value in euro or national currency
B)	VEHICLES AND TRUCKS						
	Mercedes Sprinter 212 TDI	212	1	10	O/100%	Germany	7550 Euro
	Mercedes Sprinter 316 TDI	316	1	5	O/100%	Germany	12500 Euro
	Mercedes Sprinter 311 TDI	311	1	3	O/100%	Germany	13200 Euro
	Komatsu PW 140- 7K	16.5T	1	15	O/100%	Germany	36000 Euro
	Doosan 430 Plus Bobcat	2T	1	10	O/100%	Germany	9000 Euro
	Iveco ML180E28	8T	1	7	O/100%	Italy	25000 Euro
C)	OTHER PLANT				/		
	Angle grinder Bosch GWS 9-125 S		3	2	O/100%	Germany	150 Euro
	Driling machine Makita HP457DWE		5	1	O/100%	Japan	250 Euro
	Concrete Evotools – CM 180 850W		5	2	O/100%	China	200 Euro
	Plastere machine Monofase 220V		2	4	O/100%	Poland	500 Euro
	Mover 190e/eb		2	3	O/100%	Italy	800 Euro

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date.....

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.3

WORK PLAN AND PROGRAMME

- 4.6.3.1 State the proposed location of your main office on the site, stations (steel/concrete/asphalt structures), warehouses, laboratories, accommodation, etc. (sketches to be attached as required).
- 4.6.3.2 Give a brief outline of your programme for completing the works in accordance with the required method of construction and stated time of completion.
- 4.6.3.3 Attach a critical milestone bar chart (schedule of execution) representing the construction programme and detailing relevant activities, dates, allocation of labour and plant resources, etc.
- 4.6.3.4 If the tenderer plans to subcontract part of the works, he must provide the following details:

Work intended to be subcontracted	Name and details of subcontractors	Value of subcontracting as percentage of the total cost of the project	Experience in similar work (details to be specified)
No subcontractors			

Signature
(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.4

EXPERIENCE AS CONTRACTOR

4.6.4.1 List of contracts of similar nature and scale performed during the past **eight** years

Name of project/type of works	Total value of works the Contractor was responsible for ²	Period of contract	Start date	Percentage of works completed	Contracting authority and place	Prime contractor (P) or subcontractor (S)	Final acceptance issued? - Yes - Not yet (current contracts) - No
A) In home country							
Capital repair works of Teoretic High School “L.Bлага” from Iargara town	13542973 MDL	28.12.2016 31.01.2019	08.01.2017	100%	Minister of Education Iargara Town	P	Yes
Support center for the cross-border business environment: Training, Exhibitions and Simposiums	21607037.67 MDL	08.04.2014 28.05.2015	15.04.2014	100%	Ialoveni district council City Ialoveni	P	Yes
Thermal rehabilitation of the IMSP building “Cantemir rayon hospital, surgical block”	13759735 MDL	01.09.2017 Present	10.09.2017	90%	Cantemir District Council	P	Not yet (current contracts)

Construction of a residential complex with commercial rooms, located on Spartacus 23 City Chisinau	26500000 MDL	07.08.2017 Present	14.08.2017	100%	“Generalcons” SRL Street Spartacus 23 City Chisinau	P	Not yet(current contracts)
Construction works for the rescue and fire station in Sanatauca Village, Soroca district	5310281.26 MDL	31.10.2018 Present	07.10.2018	100%	General Inspectorate for emergency situations Village Sanatauca Soroca District	P	Not yet(current contracts)
Works for capital repair of the roof of Theoretical High School Mircea Eliade Nisporeni	5447391.08 MDL	07.10.2019 Present	14.10.2019	30%	The Public Institution Theoretical high school Mircea Eliade city Nisporeni	P	Not yet(current contracts)

Name of project/type of works	Total value of works the Contractor was responsible for ²	Period of contract	Start date	Percentage of works completed	Contracting authority and place	Prime contractor (P) or subcontractor (S)	Final acceptance issued? - Yes - Not yet (current contracts) - No
B) Abroad	No works Aboard						

4.6.4.2³ Please attach here available references and certificates from the relevant Contracting Authorities

² Amounts actually paid, without the effect of inflation.

³ Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed.

Signature
(*person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer*)

Date

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.5

DATA ON JOINT VENTURES

- 4.6.5.1** Name
- 4.6.5.2** Managing board's address
-
- Telex
- TelephoneFax.....E-mail.....
- 4.6.5.3** Agency in the state of the Contracting Authority, if any (for joint ventures/consortia with a foreign lead member)
- Office address
-
- Telex
- TelephoneFax.....
- 4.6.5.4** Names of members
- i)
- ii)
- iii)
- Etc.
- 4.6.5.5** Name of lead member
-
-
- 4.6.5.6** Agreement governing the formation of the joint venture/consortium
- i) Date of signature:
- ii) Place:
- iii) Enclosure — joint venture/consortium agreement
- 4.6.5.7** Proposed division of responsibilities between members (in %) with an indication of the type of work to be performed by each
-
-
-
-
-

Signature:

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date:

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.6

LITIGATION HISTORY

Please provide information on any history of litigation or arbitration resulting from contracts executed during the last **5 years** or currently under execution.

A separate sheet should be used for each partner of a joint venture/consortium.

Year	Ruling FOR or AGAINST tenderer	Name of client, cause of litigation, and matter in dispute	Disputed amount (current value in euro or NC)
	No Litigation		

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.7

QUALITY ASSURANCE SYSTEM(S)

Please provide details of the quality assurance system(s) you propose using to ensure successful completion of the works.

SRL "Consmodern owns the quality manual according to the Moldavian states, and ISO 9001 European standards.

Materials have quality certificates.

The management of Consmodern SRL is responsible for the establishment and implementation of a quality assurance program for all the activities necessary to perform the construction works erection in all phases of execution.

The management of Consmodern SRL approaches quality as a function under the responsibility of all the personnel of the company involved in determined activities starting with the top management.

SRL Consmodern will attach the confirmatory documents of quality assurance.

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.8

ACCOMMODATION FOR THE SUPERVISOR

Please attach sketches and data detailing the accommodation and facilities intended to be provided by the tenderer under the relevant items in the bill of quantities/breakdown of the overall price.

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.6.9

FURTHER INFORMATION

Tenderers may add here any further information that they deem useful for the evaluation of their tenders.

The company "CONSMODERN" was founded in 2003, carrying out its basic activity in the field of construction. From the moment of its founding until now, the company has carried out numerous projects - all completed in time and successfully.

Our experience and professionalism are denoted by the beautiful collaboration we have with the institutions of the State of the Republic of Moldova, our clients being the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Health, Labor and Social Protection, the Ministry of Education, Culture and Research, the General Inspectorate for Emergency Situations, etc.

In our portfolio, there are also projects in the private domain: the Clock Tower residential complex, the restaurant "THE MOST", the restaurant "Pivnushka A-95", the restaurant "Кавказская пленница", etc.

The essential purpose of the company is to satisfy the needs and wishes of customers. Our company owns modern equipments and technologies that allow all the projects to be carried out at the highest level. The quality of the services but also of the products we offer is ensured by the automatic and semi-automatic machines for the execution of the high complexity works.

Successful projects represent our business card

Signature

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1166

Eliberat domnului (doamnei): **Slesenco Anatoli**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **16 septembrie 2015**

Valabil pînă la **16 septembrie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economic de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil pînă la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS

Numărul 0937

Eliberat domnului (doamnei): **Ivanenco Iurii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

7. Instalații de semnalizare

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 noiembrie 2014**

Valabil până la **4 noiembrie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3281

Eliberat domnului (doamnei): **Spînu Andronic**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **29 ianuarie 2016**

Valabil pînă la **29 ianuarie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DȘ

Numărul 2545

Eliberat domnului (doamnei): **Straistă Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențe esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **4 decembrie 2014**

Valabil până la **4 decembrie 2019**



Viceministru

Anatolie ZOLOTCOV

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0328

Eliberat domnului (doamnei): **Ciobanu Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **7 februarie 2019**

Valabil până la **7 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

Contract de lucrări
Nr. 14040801 din 08.04.2014

1. Părțile contractante

Contractul este încheiat între:

Consiliul Raional Ialoveni, cu sediul în str. Alexanru cel bun 33, telefon/fax +3732682007/+37326822650, cod fiscal 1013601000624, reprezentat prin **Lilian Popescu**, Președinte al raionului Ialoveni, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și **S.R.L. „Consmodern”**, sediul : mun. Chișinău, str. Frumușica, 1 telefon/fax +37322505037/+37322542271, cod fiscal 1003600037802, reprezentată prin **Serghei Straistă**, Administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** –prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; **luni** calendaristice; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.


3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările de construcție pentru **Centru de sprijin a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziție, și Simpozioane cu amplasamentul în s.Ruseștii Noi extravilan nr. cadastral 5527109643** în conformitate cu oferta depusă și documentația de atribuire(p.6), în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări pentru **Centru de sprijin a mediului de afaceri transfrontaliere :**



Instruire, Expoziție, și Simpozioane s.Ruseștii Noi extravilan nr. cadastral 5527109643 în conformitate cu oferta depusă și documentația de atribuire(p.6).

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătit executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de 15038078,87 lei, fără T.V.A.

4.4. - În caz de scădere a cursului euro în raport cu leul moldovenesc, valoarea contractului va fi diminuată proporțional scăderii cursului euro în raport cu leul moldovenesc, astfel încât, echivalentul în euro la data achitării să nu depășească echivalentul în euro la data semnării contractului. Micșorarea valorii contractului în acest caz nu se va efectua din contul calității și volumelor de lucrări.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 10 luni, termen care decurge din momentul în care achizitorul va elibera spre acceptare executorului dispoziție de începere a lucrărilor.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt :

a) *caietul de sarcini carea cuprinde:*

- *fișa de date a achiziției nr. 13122001 din 20.12.2013*

- *proiect de execuție format din următoarele Compartimente: Sistem de semnalizare antiincendiară; Arhitectura; Rețele electrice interioare, rețele electrice exterioare, automatizare; Rețele termice, ventilare, condiționare și punct termic; Rețea de alimentare cu apă și canalizare interioare și exterioare (inclusiv stație de epurare); Rezistența, Plan general; Memoriu explicativ;*

b) *propunerea tehnică și propunerea financiară;*

c) *graficul de executare a lucrărilor(anexa1);*

d) *graficul de plăți(anexa1);*

e) *angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul.*

f) *certIFICATELE de origine.*

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe la data demarării de către executor a lucrărilor propriu zise însă nu mai târziu de 3 zile de la data emiterii de către achizitor a dispoziție de demarare a lucrărilor.

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) *orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;*

b) *totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.*

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție Ministerul Culturii și pe achizitor.



9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină **Centru de sprijin a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziție, și Simpozioane cu amplasamentul în s.Ruseștii Noi extravilan nr. cadastral 5527109643**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.



9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către



achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 36 luni de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau căutului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.14. – La solicitarea achizitorului, executantul are obligația de a executa lucrările, fără ca acestea să fie achitate timp de 3 luni, pentru cel mult 12% din valoarea contractului.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea și întreținerea **Centrului de sprijin a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziție, și Simpozioane cu amplasamentul în s.Ruseștii Noi extravilan nr. cadastral 5527109643.**

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel însă nu mai mult de 10 zile după eliberarea dispoziției de încercarea lucrărilor, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier în variantă „sură”;
- d) racordurile pentru utilități (apă, energie electrică, .), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant pe perioada executării lucrărilor de executor.

10.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului ce constituie 0,5 % pe zi din volumul lucrărilor neexecutate.


11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la momentul semnării actului și facturii de transfer, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată care constituie 0,05 % pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din prețul contractului, care se va constitui prin rețineri succesive la facturile emise, pentru perioada de execuție a lucrării până la momentul semnării recepției finale a lucrării.



12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 30 zile data semnării procesului verbal de recepție finală.

12.5 - Dacă contractul de lucrări se reziliază din culpa executantului până la expirarea acestuia, garanția de bună execuție a contractului nu se restituie.

12.6 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

12.7 - Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă executantul dă faliment sau dacă achizitorul pierde finanțarea pe grantul „*Supporting Centre for Cross-Border Business Environment - Training, Exhibition and Symposium (Code Mis-Etc 1156)*”. În aceste cazuri, achizitorul va efectuat doar plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii unilaterale a contractului.

13. Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea dispoziție în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale care se vor stabili separat de părți în caz de necesitate.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.


(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea achizitorului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea executantului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta regulile cu privire la origine, prevăzute în p.2.3.1 din „*Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions*”

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.



(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
 - ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
 - iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,
- îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:
- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
 - (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.1; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.


(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanție este de 36 luni, care decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor.



16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicate sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

17. Modalități de plată

17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. Termenul de plată de la emiterea facturii și semnarea ei de către achizitor este de 14 zile conform graficului de plată stipulat în anexa 1.

17.2 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege care va constitui de cel mult 10% din suma contractului.

17.3 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termenul 10 zile.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

18. Ajustarea prețului contractului¹

¹ Clauza se utilizează numai în cazul în care prețul contractului nu este ferm



18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19. . Subcontractanți

19.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

20. Forța majoră

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj conform legii cu privire la arbitraj a RM sau de către instanța de judecată din RM.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba de română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.



23.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Republica Moldova.

Părțile au înțeles să încheie azi, 08.04.2014 prezentul contract, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru dosar la proiect.

Anexă: graficul de executare a lucrărilor și de plăți.

Achizitor:

Consiliul raional Ialoveni
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
tel: 026820007, fax: 026822650
Cod Fiscal: 1013601000624

Trezoreria de Stat Ialoveni

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 17
Cod bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: 220100000002536 = 0
220500000253600
art. al. 241.07

Semnăturile părților: *Surse 55*
Președintele raionului *Cod obiect 3119*



Lilian POPESCU

Executant:

„Consmodern” S.R.L.
Mun. Chișinău, str. Frumușica, 1
tel: 022505037, fax: 022542271
Cos fiscal 1003600037802

BC „EXIMBANK–Gruppo Veneto Banca” SA
Filiala nr. 19


Cod bancar: EXMMMD22476

Cont de decontare: 222401918

Administrator



Serghei STRAISTĂ



INVESTITOR:
Consiliul raional Ialoveni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 15050401 din 04.05.2015

privind lucrarea de construcție executată la obiectul Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziiții și Simpozioane în cadrul contractului nr. 14040801 din 8 aprilie 2014 încheiat între Consiliul raional Ialoveni și SRL „Consmodern” pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04, eliberată de Primăria com. Ruseștii Noi la 25.03.2013, cu valabilitate până la 01.04.2016.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Ion MEȘINĂ – Șef Secție construcții, gospodărie comună și drumuri, Consiliul raional Ialoveni;

Pavel CODREANU – Primarul comunei Ruseștii Noi, rl. Ialoveni;

Constantin POSTICĂ, Arhitect-șef al raionului Ialoveni;

Ion Bușmachiuc, Serviciul situații excepționale;

Mihai Busuioc, Responsabil tehnic, Consiliul raional Ialoveni

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Serghei Straistă Administrator, diriginte de șantier, SRL „Consmodern”

Angela Cascaval Administrator SRL „Avensa Consulting”, proiectant

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) a fost prezentată toată documentația scrisă și desenată;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nu au fost executate;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat construcția „Centrului de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziiții și Simpozioane”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5527109.643.01, adresa poștală comuna Ruseștii Noi, rl. Ialoveni, extravilan, destinația administrativă, cultural-socială, compus din următoarele construcții Construcția de bază, 01, suprafața la sol 921,90 m², suprafața totală, 1405,10 m², numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la 4 mai 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:



Președinte: Ion MEȘINĂ

Membri: Pavel CODREANU

Constantin POSTICĂ

Ion BUȘMACHIU

Mihai BUSUIOC



(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziții și Simpozioane

Se permite
recepția finală

"20" - 05 2015

L.Ș.

10. Lucrarea Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziții și Simpozioane este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"4" mai 2015

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"4" mai 2015

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

INVESTITOR:
Consiliul raional Ialoveni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1506280 din 28.05.2015

Obiectul Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziții și Simpozioane este executat în cadrul contractului de lucrări nr. 14040801 din "8" aprilie 2014.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04 din 25.03.2013 valabilă până la 01.04.2016, de către SRL „Supersonic”, SRL „Consmodern”

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-28 mai 2015, fiind formată din:

Ion MEȘINĂ – Șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul raional Ialoveni;

Pavel CODREANU – Primarul comunei Ruseștii Noi, rl. Ialoveni;

Constantin POSTICĂ, Arhitect-șef al raionului Ialoveni;

Ion Bușmachi, Serviciul situații excepționale;

Mihai Busuioc, Responsabil tehnic, Consiliul raional Ialoveni

2. Au mai participat la recepție:

Serghei Straistă Administrator, diriginte de santier, SRL „Consmodern”

Angela Cascaval Administrator SRL „Avensa Consulting”, proiectant

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 2 mai 2015;

3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 29.04.2015 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni

7) valoarea obiectului este de 21.607.037,67 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a construcției, avînd în vedere că aceasta îndeplinește condițiile pentru darea obiectivului în exploatare

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De recepționat construcția „Centrului de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziții și Simpozioane”

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5527109.643.01, adresa poștală comuna Ruseștii Noi, rl. Ialoveni, extravilan, destinația administrativă, cultural-socială, compus din următoarele construcții Construcția de bază, 01, suprafața la sol 921,90 m², suprafața totală, 1405,10 m², numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 filă și 3 (avizul proiectantului, avizul Inspecției ecologice Ialoveni, Aviz sanitar) anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 28.05.2015 în 6 exemplare.



Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion MEȘINĂ

Membri: Pavel CODREANU

Constantin POSTICĂ

Ion BUȘMACHIU

Mihai BUSUIOG

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere: Instruire, Expoziții și Simpozioane Spre recepția finală

"01-06-2015

L.S.

Sergiu Galbu



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

ÎNREGISTRAT

Nr. 16/02897/001 data 30.12.2016

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25

privind achiziția prin Licitație Publică

“ 28 ” decembrie 2016

or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 16/02897 din data 25.11.2016, între **Ministerul Educației**, cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin **Corina FUSU, Ministru**, în calitate de **Investitor**, pe de o parte,

Primăria or. Iargara, cu sediul: or. Iargara str. 27 August, 3 tel/fax: 0263- 63238; 0263-63236, reprezentat prin **Eugeniu MUTAF, primarul or. Iargara**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și **S.R.L., Consmodern**, cu sediul: MD-2002, str. Frumușica, 1 mun. Chișinău, telefon/fax: 022-54-22-71, e-mail: consmodern@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 9689 din 26.04.2016 (25.03.2003), autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 012044 din 02 aprilie.2004, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 15 ani, pentru genurile de activitate: *construcțiile de caladiri, construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **Sergei Straistă, Director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a Liceului Teoretic „L. Blaga” din or. Iargara, r-nul Leova (str. Școlii, nr. 1)**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **7 luni** de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Investitor și Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 13 542 973,00 lei (treisprezece milioane cinci sute patruzeci și două mii nouă sute șaptezeci și trei lei) MD inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: se va achita 10% avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprizelor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprizelor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale investitorului și beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Investitor la dispoziția Antreprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantrepriză proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizelor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Investitor și Beneficiar este 948 010,00 lei, în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Investitor și Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 7 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 7 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor

- fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală. Recepția finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea lucrărilor.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Investitorul și Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Investitorului sau Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Investitorului sau Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Investitorul și Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Investitor și Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Investitorul sau Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. Antreprenorul general este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din cadrul Ministerului Educației și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Mediu din cadrul PRIM. Planul de Management și lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Investitorul, Beneficiarul și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au

acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Investitorului și Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 7 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Investitorul sau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Investitorul și Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Investitorul și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Investitorul și Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi, "28" decembrie 2016.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților
Semnăturile părților

INVESTITOR – Ministerul Educației

Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02

IBAN: MD35TRPBAA311120C00438AB

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082



Corina FUSU

BENEFICIAR - Primăria or. Iargara

Adresa: MD – 6321, or. Iargara, str. 27 August

Telefon: 0263-63238; 0263-63236

IBAN: _____

Cont bancar: 226638

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601004250



Eugeniu MUTAF

ANTREPRENOR – S.R.L. „Consmodern”

Adresa: MD-2002, mun. Chișinău, str. Frumusea, 1

Telefon/fax: 022-54-22-71; 069137503


IBAN: MD94EX0000000222401918MD

Banca: „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”SA Filiala nr. 19

Cod: EXMMMD22476

Cod fiscal: 1003600037802

TVA: 0305120



Serghei STRAISTĂ

data 28.12.2016

WinCmeta2000

Formular
Nr.8

**Reparatia capitala a cladirilor din gestiunea Liceului
Teoretic "L. Blaga" din or. Iargara, r-nul Leova, str. Scolii nr.1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ PE OBIECT LOT nr. 1

Lucrari de reparatie capitală

Valoarea de deviz 13 542 973 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Număr devize	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei			
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Alte cheltuieli	Total
1	2	3	4	5	7	8
1	2-1-1	Arhitectura				4 064 758
2	2-1-2	Lucrări de construcție				234 429
3	2-1-3	Încălzire și ventilare				1 534 700
4	2-1-4	Instalații inter.alimentare cu apă și canalizare				138 519
5	2-1-5	Nod de intrare.Termomecanica-SM				232 117
6	2-1-6	Echipament electric de forță				272 442
7	2-1-7	Iluminarea electrică				508 308
8	2-1-8	Rețele interioare slabe				198 017
9	2-1-9	Automatizarea încălzirii și ventilării - AIVC				86 565
10	2-1-10	Automatizarea nod de brașament a rețelei termice AIVC 1				37 637
11	2-1-11	Sistem antiincendiu și pază				240 058
12	2-1-12	Ascensor cu viteza cabinei-1,0m/s.Bloc 1				303 357
13	2-1-13	Platforma înclinată "Muktilift"-2buc				969 143
14	4-1-1	Iluminarea exterioară				209 230
15	6-1-1	Rețele exterioare apă și canalizare				98 852
16	6-2 -1i	Cazangerie-Lucrări de construcție				86 339
17	7-1-1	Amenajarea teritoriului				1 601 234
18	6-2-4i	Aparate control și măsură p/u automatică-cazang.				55 678
18	6-2-2i	Cazangeria Termomecanica PG-4				226 128
20	6-3-1	Rețele exterioare gaze				37 707
21	6-2-5	Rețele interioare gaz cazang.				26 798
22	6-2-3i	Echipament electric de forță -cazang.				41 135
23	6-4-1	Rețele termice exterioare				82 660
		Total				11 285 811
		TVA - 20%				2 257 162
		Total deviz				13 542 973

INTOCMIT:

Antreprenor

CONSMODE

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

INVESTITOR *Ministerul Educației, Culturii și Cercetării*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 04 T din 31 ianuarie 2019

privind lucrarea Reparația capitală a LT „Lucian Blaga” executată la obiectul LT „Lucian Blaga”
str. Școlii nr. 1 or.Iargara, raionul Leova în cadrul contractului nr. 25 din 28 decembrie 2016
încheiat între Ministerul Educației în calitate de investitor și Compania “Consmodern” SRL în
calitate de antreprenor pentru lucrările de reparație la LT „Lucian Blaga” din str.Școlii nr.1
or.Iargara, raionul Leova

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01, eliberată de *Primăria Iargara la*
31.01.2017, cu valabilitate de *24 luni*

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de *31 ianuarie 2019*, fiind formată din:

Eugeniu Mutaș	-	Primarul or. Iargara, președinte
Vladimir Railean	-	Consultant lucrări civile în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, membru
Alexandru Gospodinov	-	Șef al DI Leova, membru
Raisa Ivanov	-	Director al LT „L.Blaga”, membru
Maxim Marcu	-	Specialist principal al Direcției Economie, Construcții și Atragerea Investițiilor al Consiliului raional Leova, membru

3. Au mai participat la recepție:

<i>Yudeamae Ion</i>	-	<i>președintele raionului Leova</i>
<i>Alustea Mihai</i>	-	<i>consultant pe mediu PRYM</i>
<i>Cujbă Ion</i>	-	<i>inspector principal IPM Leova</i>
<i>Cerempei Radu</i>	-	<i>responsabil tehnic</i>
<i>Dușchin Ana</i>	-	<i>specialist OL STD Leova</i>
<i>Spînu Andrei</i>	-	<i>diriginte de șantier</i>

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De reptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost întocmit astăzi 31 ianuarie 2019 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Eugeniu Mutaș*

Membri: *Vladimir Railean*

Alexandru Gospodinov

Raisa Ivanov

Maxim Marcu

Specialiști:

Gedemae

Murtea Mihail

Cujbă

Cerempei Radu

Duschin Ana

Spînu Anarone



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

lucrarea Se accepta recepția la terminarea
lucrărilor cu condiția îndeplinirii neajunurilor
02 2019 expuse în anexa nr 2
insp. prin L. S. T. S. Cujbă
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Reparatia capitală a LT „L. Blaga” din str. Scolii nr. 1 este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:



" *ianuarie* 2019

(semnătura)

" " 2019

L.S.

(semnătura)

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

Nr.	Denumirea documentației	Nota
	SUNT COMPLETE	

Beneficiar: Primăria or. Iargara

Semnătura

Eugeniu Mutaf



Antreprenor "Consmoern" SRL

Semnătura

Serghei Straistă



Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

[illegible]

Semnătura

Eugeniu Mutaf



Semnătura

Serghei Straistă



**Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor**

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	S-AU RESEPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI DE EXECUȚIE		

Beneficiar: Primăria or. Iargara

Semnătura

Eugeniu Mutaș



Antreprenor: "ConsmoModern" SRL

Semnătura

Seghei Straistă





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel.026820007, Fax. 026822650, www.il.md

Nr. AM-7-219 din 26.04 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, confirmăm că SRL “Consmodern” a executat în perioada mai 2014 - martie 2015 lucrări de construcții generale, termoizolare fasade, canalizare și apeduct interior, canalizare apeduct exterior, instalații de ventilare-incalzire, stația de epurare, punct termic, semnalizare, electromontaj, construcția geosondei, amenajarea teritoriului din cadrul obiectului **“Centrul de sprijin a mediului de afacere transfrontaliere: Instruire, Expoziție, și Simpozioane cu amplasarea în s. Ruseștii Noi”**.

Lucrările executate au constituit suma de 15038078,87 Lei fără TVA conform contractului nr. 14040801 din 08.04.2014.

Toate aceste lucrări au fost executate la o înaltă calitate cu respectarea proiectelor de execuție, în termeni stabiliți de contract.

Acest lucru ne face să recomandăm cu toată încrederea coloborarea și altor investitori cu firma SRL “Consmodern”.

**Suplinitor al atribuțiilor
președintelui raionului**



Victor BÎNZARI



str. Burebista, 93
MD-2062, mun. Chișinău.
Tel. +373 22 52-36-61;

www.mama-copilul.md, e-mail: mamsicop@gmail.com

93, Burebista Street
MD-2062, Chisinau
Tel. +373 22 52-36-61;

www.mama-copilul.md, e-mail: mamsicop@gmail.com

01-13/441 nr 26.04.16

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul Mamei și Copilului confirmă că operatorul economic „ConsmoModern” SRL, pe parcursul anilor 2013-2015 a executat mai multe lucrări de reparații, după cum urmează.

- 1) 2013 - Lucrări de reparație a încăperilor secției de operații urgentă pediatrică a IMSP IM și C, în sumă de 1 191 469,02 lei.
- 2) 2013 - Finisarea renovării secției reumatologie - în sumă de 486 781,20 lei.
- 3) 2015 - Lucrări de reparație secției lăuzie și obstetrică nr.1 și nr.2, în sumă de 489 5610,00 lei.
- 4) 2015 - Lucrări de reparație sala de naștere, în sumă de 98 185,03 lei.

Pe parcursul executării lucrărilor sus menționate nu au fost înregistrate careva abateri de la proiecte, și nici cazuri de accidente produse din vina antreprenorului - respectând toate standardele și normele impuse procesului, astfel, „ConsmoModern” SRL, dând dovadă de responsabilitate și profesionalism înalt, lucru apreciat și respectat.

Cu respect,

Director IMSP IM și C

Sergiu GLADUN



Nr.17/1 - 492 „21” 08 2018

Scrisoare de recomandare

Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul anilor 2016-2017 a beneficiat de lucrări de construcții și reparații în baza contractelor încheiate trilateral cu compania SRL ”Consmodern”, după cum urmează:

1. Contract de antrepriză nr.128AP din 15 noiembrie 2016, Lucrări de reparație a fațadei și consolidare a fundațiilor Policlinicii MAI;
2. Contract de antrepriză nr.116AP din 09 iunie 2017. Lucrări de reparație a fațadei Policlinicii MAI;
3. Contract de antrepriză nr.124AP din 15 iunie 2017. Lucrări de amenajare a teritoriului Policlinicii MAI și lucrări de reparație capitală în interiorul Policlinicii MAI etajul 1;
4. Contract de antrepriză nr.215AP din 26 octombrie 2017. Lucrări de amenajare a teritoriului Policlinicii MAI.

Lucrările au fost executate calitativ și în termen conform cerințelor contractuale.

Organizarea lucrărilor a fost efectuată cu responsabilitate, profesionalism și fără abateri de la proiectul inițial.

Cu referire la cele expuse mai sus, recomandăm compania SRL ”Consmodern” și altor instituții pentru colaborare.

Șef al Serviciului medical

Andrei UNCUȚA

Republica Moldova
Raionul Leova
Primăria orașului Iargara
M/D-6321, Or. Iargara str. 27 August 3
Tel. (0263) 63238 fax (0263) 63236



Республика Молдова
Леовский Район
Примария города Яргара
М/Д-6321, г. Яргара ул. 27 Августа 3
Тел. (0263) 63238 факс 63236

Nr. 041-20/1138
din 08.12. 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria orașului Iargara, confirmă că S.R.L. ConsModern, a efectuat lucrări de reparație capitală a clădirii din gestiunea Liceului Teoretic L. Blaga, din r-nul Leova, or. Iargara, str. Școlii nr. 1, Obiect Nr. 15733-1.

În cadrul proiectului ce a urmat, lucrările complexe de construcții și instalații, efectuate de S.R.L. ConsModern, s-au remarcă prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Mentionăm că toate lucrările executate conform proiectului Nr. 15733-1, în baza Contractului de Antrepriză Nr. 25, din 28 decembrie 2016, de compania S.R.L. ConsModern, au fost îndeplinite în termenul indicat conform contractului, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii.

Înalta calitate a lucrărilor și materialelor oferite, precum și modul operativ de organizare a lucrărilor conform graficului tehnologic de lucru, ne-a determinat să recomandăm S.R.L. ConsModern, drept partener pentru executarea lucrărilor de construcții.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania S.R.L. ConsModern, drept un colaborator profesionist și credibil, S.R.L. ConsModern distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitor.

Primarul orașului



Eugeniu Mutaf

SRL "GENERALCONS"

MD – 2001, or. Chișinău, str.Tighina, 49/3, of.24

04 aprilie 2018

cod fiscal 1017600007864

Nr. 28/4-18

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta confirmăm, că SRL "Consmodern", este antreprenorul genaral la unul din obiectele noastre.

Firma execută lucrări de construcție a ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale, situat pe str.Spartacus, 23, mun.Chișinău, în sumă de 38500228,41 lei, (executarea carcasei din beton armat, lucrări de zidărie, temelia la pardoseli și hidroizolarea verticală a pereților), utilizând materiale calitative și garantând exploatarea corespunzătoare a obiectului.

De menționat, în primul rând, un atașament responsabil al acesteea chiar din momentul lansării lucrărilor de construcție. Echipa întreprinderii este calificată și ține cont de cerințele înaintate de beneficiar, prin intermediul responsabilului tehnic.

Seviciile prestate corespund în conformitate cu graficul și proiectul de execuție a lucrărilor stabilite.

Vă recomandăm firma SRL "Consmodern", ca un partener de încredere și bun profesionist în domeniu.

Directorul SRL "GENERALCONS"

Artur Țarălungă



Roșca Natalia
Manager **SRL "ECLISIS"**
Adresa juridică mun. Chișinău, Republica Moldova,
str. M. Arburilor, nr. 17/2

Chișinău, Luni 11 noiembrie 2013

Subiect : Scrisoare de recomandare

Ca manager al companiei **SRL "ECLISIS"**, îmi face plăcere să discut despre parteneriatul cu compania **SRL "ConsModern"**, parteneriat ce datează din anul 2010.

Primul proiect comun a fost demarat în anul 2010 și continuă și în prezent, în această perioadă, compania **SRL "ConsModern"** a dat dovadă de competență și eficacitate în munca, ceea ce a fost o satisfacție pentru noi.

SRL "ConsModern" a fost tot timpul o companie indulgentă și responsabilă, atât în munca sa cât și în relațiile cu compania **SRL "ECLISIS"**. Noi îi suntem recunoscători pentru implicarea sa în toate activitățile și merită felicitări pentru faptul că luptă pentru îmbunătățirea relațiilor.

De aceea, vă recomandăm serviciile companiei **SRL "ConsModern"** și suntem convinși că va fi la fel de apreciată și în cadrul companiei dumneavoastră.

Închei această scrisoare mulțumind companiei **SRL "ConsModern"** pentru devotamentul și implicarea în toate proiectele derulate până în prezent și le urez mult succes în viitor.

Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru mai multe informații și vă rog să primiți salutarile noastre distinse,

Roșca Natalia


(semnătura)


Бездей Лилия.

Manager , **ICS „Nadif Trading”**,

Adresa juridică : mun.Chisinau, Republica Moldova,

Tel. (373-22) 069500408

<http://most.hq.md>

Молдова, or. Chisinau, str. Арборилор 17/1

Mun. Chişinau, 05 Noiembrie 2013

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **ICS „Nadif Trading”**, Va aduce la cunostinta ca intreprinderea SRL „Consmodern” a efectuat lucrari de finisare la restaurantul „Most” din str Arburilor 17/1, au fost respectate toate procesele tehnologice la efectuarea lucrarilor,si sau folosit materiale de constructie de o calitate buna

Бездей Лилия.





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel.026820007, Fax. 026822650, www.il.md

Nr. AM-7-219 din 26.04 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, confirmăm că SRL "Consmodern" a executat în perioada mai 2014 - martie 2015 lucrări de construcții generale, termoizolare fasade, canalizare și apeduct interior, canalizare apeduct exterior, instalații de ventilare-incalzire, stația de epurare, punct termic, semnalizare, electromontaj, construcția geosondei, amenajarea teritoriului din cadrul obiectului **"Centrul de sprijin a mediului de afacere transfrontaliere: Instruire, Expoziție, și Simpozioane cu amplasarea în s. Ruseștii Noi"**.

Lucrările executate au constituit suma de 15038078,87 Lei fără TVA conform contractului nr. 14040801 din 08.04.2014.

Toate aceste lucrări au fost executate la o înaltă calitate cu respectarea proiectelor de execuție, în termeni stabiliți de contract.

Acest lucru ne face să recomandăm cu toată încrederea colaborează și altor investitori cu firma SRL "Consmodern".

**Suplinitor al atribuțiilor
președintelui raionului**



Victor BÎNZARI



str. Burebista, 93
MD-2062, mun. Chișinău.
Tel. +373 22 52-36-61;

www.mama-copilul.md, e-mail: mamsicop@gmail.com

93, Burebista Street
MD-2062, Chisinau
Tel. +373 22 52-36-61;

www.mama-copilul.md, e-mail: mamsicop@gmail.com

01-13/441 nr 26.04.16

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul Mamei și Copilului confirmă că operatorul economic „ConsmoModern” SRL, pe parcursul anilor 2013-2015 a executat mai multe lucrări de reparații, după cum urmează.

- 1) 2013 - Lucrări de reparație a încăperilor secției de operații urgentă pediatrică a IMSP IM și C, în sumă de 1 191 469,02 lei.
- 2) 2013 - Finisarea renovării secției reumatologie - în sumă de 486 781,20 lei.
- 3) 2015 - Lucrări de reparație secției lăuzie și obstetrică nr.1 și nr.2, în sumă de 489 5610,00 lei.
- 4) 2015 - Lucrări de reparație sala de naștere, în sumă de 98 185,03 lei.

Pe parcursul executării lucrărilor sus menționate nu au fost înregistrate careva abateri de la proiecte, și nici cazuri de accidente produse din vina antreprenorului - respectând toate standardele și normele impuse procesului, astfel, „ConsmoModern” SRL, dând dovadă de responsabilitate și profesionalism înalt, lucru apreciat și respectat.

Cu respect,

Director IMSP IM și C

Sergiu GLADUN



Nr.17/1 - 492 „21” 08 2018

Scrisoare de recomandare

Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul anilor 2016-2017 a beneficiat de lucrări de construcții și reparații în baza contractelor încheiate trilateral cu compania SRL ”Consmodern”, după cum urmează:

1. Contract de antrepriză nr.128AP din 15 noiembrie 2016, Lucrări de reparație a fațadei și consolidare a fundațiilor Policlinicii MAI;
2. Contract de antrepriză nr.116AP din 09 iunie 2017. Lucrări de reparație a fațadei Policlinicii MAI;
3. Contract de antrepriză nr.124AP din 15 iunie 2017. Lucrări de amenajare a teritoriului Policlinicii MAI și lucrări de reparație capitală în interiorul Policlinicii MAI etajul 1;
4. Contract de antrepriză nr.215AP din 26 octombrie 2017. Lucrări de amenajare a teritoriului Policlinicii MAI.

Lucrările au fost executate calitativ și în termen conform cerințelor contractuale.

Organizarea lucrărilor a fost efectuată cu responsabilitate, profesionalism și fără abateri de la proiectul inițial.

Cu referire la cele expuse mai sus, recomandăm compania SRL ”Consmodern” și altor instituții pentru colaborare.

Șef al Serviciului medical

Andrei UNCUȚA

Republica Moldova
Raionul Leova
Primăria orașului Iargara
M/D-6321, Or. Iargara str. 27 August 3
Tel. (0263) 63238 fax (0263) 63236



Республика Молдова
Леовский Район
Примария города Яргара
М/Д-6321, г. Яргара ул. 27 Августа 3
Тел. (0263) 63238 факс 63236

Nr. 041-20/1138
din 08.12. 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria orașului Iargara, confirmă că S.R.L. ConsModern, a efectuat lucrări de reparație capitală a clădirii din gestiunea Liceului Teoretic L. Blaga, din r-nul Leova, or. Iargara, str. Școlii nr. 1, Obiect Nr. 15733-1.

În cadrul proiectului ce a urmat, lucrările complexe de construcții și instalații, efectuate de S.R.L. ConsModern, s-au remarcă prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Mentionăm că toate lucrările executate conform proiectului Nr. 15733-1, în baza Contractului de Antrepriză Nr. 25, din 28 decembrie 2016, de compania S.R.L. ConsModern, au fost îndeplinite în termenul indicat conform contractului, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii.

Înalta calitate a lucrărilor și materialelor oferite, precum și modul operativ de organizare a lucrărilor conform graficului tehnologic de lucru, ne-a determinat să recomandăm S.R.L. ConsModern, drept partener pentru executarea lucrărilor de construcții.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania S.R.L. ConsModern, drept un colaborator profesionist și credibil, S.R.L. ConsModern distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitor.

Primarul orașului



Eugeniu Mutaf

SRL "GENERALCONS"

MD – 2001, or. Chișinău, str.Tighina, 49/3, of.24

04 aprilie 2018

cod fiscal 1017600007864

Nr. 28/4-18

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta confirmăm, că SRL "Consmodern", este antreprenorul genaral la unul din obiectele noastre.

Firma execută lucrări de construcție a ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale, situat pe str.Spartacus, 23, mun.Chișinău, în sumă de 38500228,41 lei, (executarea carcasei din beton armat, lucrări de zidărie, temelia la pardoseli și hidroizolarea verticală a pereților), utilizând materiale calitative și garantând exploatarea corespunzătoare a obiectului.

De menționat, în primul rând, un atașament responsabil al acesteea chiar din momentul lansării lucrărilor de construcție. Echipa întreprinderii este calificată și ține cont de cerințele înaintate de beneficiar, prin intermediul responsabilului tehnic.

Seviciile prestate corespund în conformitate cu graficul și proiectul de execuție a lucrărilor stabilite.

Vă recomandăm firma SRL "Consmodern", ca un partener de încredere și bun profesionist în domeniu.

Directorul SRL "GENERALCONS"

Artur Țarălungă



Roșca Natalia
Manager **SRL "ECLISIS"**
Adresa juridică mun. Chișinău, Republica Moldova,
str. M. Arburilor, nr. 17/2

Chișinău, Luni 11 noiembrie 2013

Subiect : Scrisoare de recomandare

Ca manager al companiei **SRL "ECLISIS"**, îmi face plăcere să discut despre parteneriatul cu compania **SRL "ConsModern"**, parteneriat ce datează din anul 2010.

Primul proiect comun a fost demarat în anul 2010 și continuă și în prezent, în această perioadă, compania **SRL "ConsModern"** a dat dovadă de competență și eficacitate în munca, ceea ce a fost o satisfacție pentru noi.

SRL "ConsModern" a fost tot timpul o companie indulgentă și responsabilă, atât în munca sa cât și în relațiile cu compania **SRL "ECLISIS"**. Noi îi suntem recunoscători pentru implicarea sa în toate activitățile și merită felicitări pentru faptul că luptă pentru îmbunătățirea relațiilor.

De aceea, vă recomandăm serviciile companiei **SRL "ConsModern"** și suntem convinși că va fi la fel de apreciată și în cadrul companiei dumneavoastră.

Închei această scrisoare mulțumind companiei **SRL "ConsModern"** pentru devotamentul și implicarea în toate proiectele derulate până în prezent și le urez mult succes în viitor.

Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru mai multe informații și vă rog să primiți salutarile noastre distinse,

Roșca Natalia


(semnătura)


Бездей Лилия.

Manager , **ICS „Nadif Trading”**,

Adresa juridică : mun.Chisinau, Republica Moldova,

Tel. (373-22) 069500408

<http://most.hq.md>

Молдова, or. Chisinau, str. Арборилор 17/1

Mun. Chişinau, 05 Noiembrie 2013

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **ICS „Nadif Trading”**, Va aduce la cunostinta ca intreprinderea SRL „Consmodern” a efectuat lucrari de finisare la restaurantul „Most” din str Arburilor 17/1, au fost respectate toate procesele tehnologice la efectuarea lucrarilor,si sau folosit materiale de constructie de o calitate buna

Бездей Лилия.



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«CONSMODERN»

Aprobat prin ordinul nr. 09.-S
din 21.06.2007



MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

A handwritten signature, likely of the author or reviewer, written in black ink.

A handwritten signature and a circular stamp. The stamp is similar to the one at the top but partially obscured by the signature. The text "CONSMODERN" and "SRL" are visible within the stamp.

Manualul Calității intră
în vigoare din 21 iunie 2007

mun. Chișinău 2007

Digitally signed by Straistă Serghei
Date: 2019.02.05 13:08:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Capitolul DENUMIRE

0. Prezentare

- 0.1. Prezentarea organizației
- 0.2. Lista de difuzare
- 0.3. Lista modificărilor

1. Dispoziții generale

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domeniul de aplicare
- 1.3. Structura manualului
- 1.4. Analizarea periodică și actualizarea manualului calității
- 1.5. Gestionarea manualului calității
- 1.6. Documente de referință

2. Definiții și prescurtări



- 2.1. Definiții
- 2.2. Prescurtări

3. Condiții referitoare la sistemul calității

- 3.1. Responsabilitățile Managementului
- 3.2. Hotărârea Consiliului de Administrație
- 3.3. Organizația
- 3.4. Responsabilități, atribuții
- 3.5. Pregătirea și clasificare personalului
- 3.6. Resurse
- 3.7. Reprezentantul Managementului
- 3.8. Analiza efectuată Management

4. Activități de execuție**4.1. Condiții prealabile**

- 4.2. Planificarea
- 4.3. Analiza contractului
- 4.4. Controlul documentelor și datelor
- 4.5. Proceduri și instrucțiuni
- 4.6. Identificare, regăsire
- 4.7. Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8. Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9. Execuția produselor
- 4.10. Produse furnizate de beneficiar
- 4.11. Identificarea și trasabilitatea produsului

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	Iurie Melnic	19.05.2007		Actualizarea	Ex.
Verificat	Sergei Straistă	21.05.2007		Data	Nr.

5. Activități de confirmare

- 5.1. Măsuri generale
- 5.2. Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3. Controale de calitate
- 5.4. Stabiul de calitate, verificări și încercări
- 5.5. Controlul proceselor
- 5.6. Inspecții și încercări finale
- 5.7. Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.8. Controlul înregistrărilor calității
- 5.9. Auditurile interne ale calității
- 5.10. Instruire

6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)

- 6.1. Planificarea ETAC
- 6.2. Sistemul de ETAC

7. Activități corective

- 7.1. Neconformități
- 7.2. Acțiuni corective
- 7.3. Acțiuni preventive

8. Documente și înregistrări



- 8.1. Controlul documentelor
- 8.2. Înregistrări de calitate

9. Manipulare, depozitare, conservare

- 9.1. Manipulare
- 9.2. Depozitare
- 9.3. Conservare
- 9.4. Livrare

10. Genuri de activitate

11. Anexe

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	Iurie Melnic	19.05.2007		Actualizarea	Ex.
Verificat	Sergei Straistă	21.05.2007		Data	Nr.

01. Prezentare organizației

Societatea cu Răspundere Limitată «CONSMODERN» este înregistrată la camera înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției a RM sub nr. 1003600037802 din 25.03.2003.

Societatea cu Răspundere Limitată «CONSMODERN» este societate cu răspunderea limitată de tip închis cu capital statutar privat



Adresa firmei – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Frumușica 1

Genurile principale de activitate ale firmei

- construirea și exploatarea caselor de locuit, obiectivelor de menire socială și de cultură, industriale și agrozootehnice.

0.2. Lista de Difuzare**Destinatar**

1. Director
2. Director tehnic
3. Serviciu tehnic și pregătire inginerescă
4. Serviciul aprovizionare
5. Serviciul personal
6. Șantiere

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	Iurie Melnic	19.05.2007		Actualizarea	Ex.
Verificat	Sergei Straistă	21.05.2007		Data	Nr.

MANUAL CALITĂȚII

S.R.L. «CONSMODERN»


Capitolul

CUPRINS

Pag.4

0.3. Lista modificărilor

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

	Numele, prenumele	Data	Semnătură	Actualizarea	Ex.
Întocmit	Iurie Melnic	19.05.2007		Data	Nr.
Verificat	Sergei Straistă	21.05.2007			

CUPRINS:

1.1. Scopul Manualului



1.2. Domeniul de aplicare

1.3. Structura Manualului

1.4. Analiza periodică și actualizarea Manualului calității

1.5. Gestionarea Manualului calității

1.6. Documente de referință

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	Iurie Melnic	19.05.2007		Actualizarea	Ex.
Verificat	Sergei Straistă	21.05.2007		Data	Nr.