



D-nu Iurie Gangan

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”

Ca urmare la adresa D-stră nr. 1669 din 01.12.2025, cu privire la oferta depusă în cadrul procedurii COP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1762807486491, publicată la data de 10.11.2025 pe platforma M-Tender ocds-b3wdp1-MD-1762807486491, obiectul achiziției Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin” prin care ne solicitați justificarea prețului anormal de scăzut.

Prin prezenta, **Euro VL Construct S.R.L.** Vă comunică următoarele:

1. Devizul-Ofertă prezentat la procedura privind achiziționarea serviciilor privind Lucrări de reparații la sediul Lucrări de reparații la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț”, a fost elaborat în conformitate cu prevederile CPL 01.01-2012 “*Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții și montaj prin metoda de resurse*”. Astfel s-au respectat toate criteriile tehnice și cerințele actelor normative în vigoare.
2. Formarea salariului tarifar mediu al muncitorilor (manopera) a fost stabilit la valoarea de **60,00 lei/ora**. Motivăm valoarea salariului tarifar mediu al muncitorilor-constructori (de cat. I-V) prin faptul că în cadrul întreprinderii **Euro VL Construct SRL**, conform datelor contabile, în temeiul **Hotărârii Guvernului nr. 670 din 29.09.2022** cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și **Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002** cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, acesta nu depășește valoarea de **32,02 lei/ora**. Vezi tabelul de mai jos:
- 3.

Categorie	Coefficienți tarifiari	Salarii tarifiare lei/lună	Salarii tarifiare lei/oră
1,00	1,00	3500,00	20,71
2,00	1,26	4410,00	26,10
3,00	1,59	5565,00	32,93
4,00	1,81	6335,00	37,49
5,00	2,07	7245,00	42,87

Media cat. I-V este 32,02 lei/ora

Manopera muncitori Euro VL Construct este de 68,00 lei /ora

- Astfel, luând în considerare sporurile, suplimentele, adaosurile, plățile de stimulare și indemnizațiile la salariul tarifar, obligatorii prevăzute la art. 111, art. 112, art. 117 și art. 137 din **Codul Muncii al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 154 din 28.03.2003**, salariul mediu pe ora al muncitorilor-constructori (cat. I-V) în cadrul companiei pentru perioada precedentă nu depășește tariful de **68.00 lei/ora**.

Ceea ce corespunde și respectă cadrul legislativ și normativ în vigoare, care reglementează salarizarea în sectorul real.

4. Formarea procentului **cheltuielilor pentru transportarea materialelor** au fost stabilite din costul total al materialelor, ceea ce constituie circa 10 %lei fără TVA. Motivăm această cotă a cheltuielilor de transport prin faptul că compania noastră dispune de mai multe unități proprii de transport, iar alte unități de transport la necesitate vor fi asigurate de prestatorii noștri de servicii transport. Totodată avem încheiate contracte de vânzare – cumpărare a carburanților cu reducere cu ROMPETROL MOLDOVA. De asemenea vă aducem la cunoștință că furnizorii noștri de materiale, asigură la necesitate și transportul materialelor la preț redus sau chiar GRATIS în funcție de cantitatea de materiale de construcție procurate. Totodată menționăm că această micșorare a cheltuielilor de transport pâna nu poate afecta calitatea sau desfășurarea lucrărilor menționate mai sus.

5. **Normativele cheltuielilor de regie** au fost stabilite în baza situației din cadrul întreprinderii. Atragem atenția grupului de lucru că reieșind din cota cheltuielilor de regie din total cheltuieli directe pentru lucrările de construcții montaj, acestea constituie circa = **76%** lei 1841 fără TVA. Reieșind din faptul că la momentul actual, întreprinderea execută lucrări de construcție-montaj la mai multe șantiere (beneficiari), acest fapt ne permite micșorarea cheltuielilor administrative și de regie pâna la nivelul dat Tot odată, conform situației la zi a întreprinderii, inclusiv a experienței de activitate, considerăm suficientă și ne asumăm această cotă a cheltuielilor de regie pentru execuția în bune condiții a contractului.

Totodată atragem atenția grupului de lucru că, conform pct. 3.5 din documentul normativ CP L.01.03-2012 - Calcularea cheltuielilor de regie de către fiecare unitate de execuție trebuie să se efectueze pe baza propriilor analize, pentru a identifica factorii care au dus la creșterea cotei aferente cheltuielilor de regie. **Cresterea nejustificată a cotelor aferente cheltuielilor de regie, în condițiile de piață, poate duce la pierderea competitivității și a licitațiilor.**

6. **Valoarea beneficiului de deviz** a fost calculată luând în considerație situația de criză de pe piața construcțiilor, nivelul ridicat al concurenței și necesitatea asigurării muncitorilor cu un loc de muncă. Astfel, atragem atenția grupului de lucru că reieșind din cota beneficiului de deviz , acesta constituie **6%** lei 613 fără TVA. Totodată, menționăm că ne asumăm această cotă a beneficiului de deviz pentru execuția în bune condiții a contractului și că micșorarea acestei cote nu va afecta calitatea lucrărilor sau desfășurarea lor în bune condiții.

7. Am prevăzut la calcularea ofertei **valoarea materialelor** la prețurile care se află pe piață preluate de la furnizorii noștri: BBM SRL , Acoperis pentru TOTI SRL FTP VAR SRL; Acoperis Perfect SRL; MVC Prim SRL; KBK Projekt SRL; Plasma RTI SRL; Cegoltar SRL; Uniplast SRL , Macon SA, Bimetcom SRL, Supraten SA, MCF Engros SRL, Tehnoizol SRL, FCP Soldi SRL, VOLTA SRL, Aria grup SRL, Beton Service SRL, Euroaccent SRL, Bicomplex-Construct SRL, Bunesu Plus SRL, Cariera Cobusca, Cinsem-cons SRL, Compass SRL, Condrabcom SRL, Confort Service, Ecosanteh SRL, Europlasmest SRL, Euroterm group SRL, Iacobas-Construct SRL, Impexcera SRL, Megastroi SRL, Memelit SRL, Naviresurs SRL,

Polesterol Comod SRL, Romstal Trade SRL, Santarm SRL, Vadina SRL; Viking SRL, SVDM APPS SRL și alții.

Calitatea materialelor preconizate a fi utilizate la executarea lucrărilor corespund cerințelor de calitate stabilite în caietul de sarcini, toate materialele corespund standardelor în vigoare, sunt agrementate în R. Moldova, calitative, iar pe parcursul executării lucrărilor vom prezenta certificate de conformitate pentru toate materialele și utilajele folosite.

Astfel, confirmăm ca oferta propusă de „EURO VL Construct ” SRL corespunde prevederilor art. 66 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și garantăm executarea lucrărilor de construcție conform caietului de sarcini la suma indicată în ofertă.

Ca urmare la ofertarea cu VOLUME gresite pozitia 1 si 50 , Codurile la Pozitia 26 si 30 si denumirile lucrarilor la pozitie 2,5,8,11,26,27,30,34,47,50,53,57,64 – Astfel OMISIUNEA mentionata urmeaza sa fie modificata si se incadreaza in temeiul pct.133 si 134 din regulamentul privind achizițiile publice de lucrari , aprobat prin H.G 638/2020 si urmeaza a fi calificate ca o abatere neinsemnata

Ca urmare a celor relatate supra, noi **Euro VL Construct SRL**, prin oferta depusă ne asumăm obligația de a executa contractul **Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”. ocds-b3wdp1-MD-1762807486491** la valoarea și prețurile ofertei, conform caietului de sarcini și a volumelor lucrărilor expuse în listele de cantități.

În speranța că oferta noastră va fi declarată câștigătoare vă mulțumim anticipat!

Cu considerațiune,

Director General
Euro VL Construct S.R.L.

Popov Vladislav

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2025.12.03 10:37:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 485855 data 12.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "EURO VL CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"EURO VL CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600000768**

Data înregistrării de stat: **12.01.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 39, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel.**

Obiectul principal de activitate:

1. Activități de consultanță pentru afaceri și management
2. Depozitări
3. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4. Alte lucrări de instalații pentru construcții
5. Alte lucrări de finisare
6. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
7. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
8. Lucrări de demolare a construcțiilor
9. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
10. Lucrări de tencuire
11. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
12. Lucrări de pardosire și placare a pereților
13. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
14. Întreținerea și repararea autovehiculelor
15. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
16. Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
17. Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
18. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
19. Transporturi rutiere de mărfuri
20. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
21. Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
22. Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
23. Activități de servicii suport combinate
24. Alte activități de servicii personale n.c.a.
25. Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

Capitalul social: **100 lei,**

Administrator: **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, în funcție pe un termen nelimitat.**

Asociat:

1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota 100 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **12.01.2022.**

Registrator

Razmerița Valentina

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: +373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

RECHIZITE:

SC „EURO VL CONSTRUCT” SRL

BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN 39, mun. CHIȘINĂU, MD-2075

IDNO /COD FISCAL: 1022600000768

COD TVA: 0612800

TEL. +373 686 01 686

FAX. +373 601 88 444

MOB. +373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

BC „VICTORIABANK” SA

CONT /IBAN: MD33VI022241400000578

SWIFT: VICBMD2X

ADMINISTRATOR: POPOV Vladislav

Confirmat:



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53 an 1985	2 Buc	Proprii	
2.	Automobil Mercedes Benz 313	1 Buc	Proprii	
3.	Set instrument necesar pentru lucrari de tencuieli	6 set	Personal	
4.	Set Instrument necesar pentru finisari in constructie	6 set	Personal	
5.	Bor Masina Bosh ks 348	3 Buc	Personal	
6.	Bor Masina PROCraft	3 Buc	Personal	
7.	Schele pe rotile (100m2)	1 Buc	Personal	
8.	Scule electrice necesare pentru prepararea materiale tencuieli	3 Buc	Personal	
9.	Scule necesare pentru lucrari de desfacere si demontari	8 Buc	Personal	
10.	Betoniera ProCraft	3 Buc	Personal	
11.	Seturi de instrumente necesare pentru lucrari de electricitate	4 Set	Propriu	
12.	Roabe	6 Buc	Propriu	
13.	Scule necesare pentru lucrari de foraree	5 Buc	Propriu	
14.	Echipament electric necesar pentru lucrari de Apa si canalizare	5 Buc	Propriu	
15.	Aparat de sudat si filetat	2 Buc	Propriu	

16.	Set instrument necesare pentru lucrari de termoficare	3 Buc	Propriu	

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Euro VL Construct

din 07.10.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	<u>Babii Mihail</u> - Responsabil Tehnic (in baza contract prestari servicii) <u>Gheorghita Andrei</u> – Responsabil Tehnic <u>Aliev Vadim</u> – Responsabil Tehnic	Superioara	10		Nr 1719 Seria 2023DS Nr.0644Seria 2022-DLS Nr.0976 Seria 2021-RT
2.	<u>Tencuitor</u> - 2 specialiști <u>Betonist</u> —4 Specialiști <u>Faiantar</u> — 2 Specialiști <u>Zidar</u> — 4 specialiști <u>Instalator</u> —2Specialiști <u>Parchetar</u> — 2 Specialiști <u>Sudor</u> — 1 Specialiști <u>Zugrav</u> — 4 Specialiști <u>Dulgher</u> — 2 Specialiști <u>Electrician</u> — 2 Specialiști <u>Timplar</u> -4 Specialiști <u>Lacatus</u> -2 Specialiști <u>Mozaicar</u> -2	Medii de specialitate	5-25 ani		

	Specialiști <u>Pavator-3</u> Specialiști <u>Tinichigiu-2</u> Specialiști				
3.	<u>Muncitori</u> <u>necalificați</u> — muncitori auxiliari	Fără studii	5-25 ani		

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Euro VL Construct SRL

INVESTITOR: *Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord*

Proces-verbal de recepție finală

nr.1 din 06.08.2025

Obiectivul *Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița*

Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița este executat în cadrul contractului nr.104 din 11.04.2025, având categoria de importanță **B**, fiind finanțat din **bugetul de stat**.

(se indică categoria de importanță a construcției)

Obiectivul a fost supus recepției la terminarea lucrărilor, potrivit **Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 și nr. 4 din 11.07.2025**.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06.08.2025**, fiind formată **conf. Ordin cu privire la crearea comisiilor de recepționare a lucrărilor de reparații din 26.03.2025** de următorii membri:

1. **Alina POSTOLACHI** - Directoare ATAS Nord
2. **Ivan ZAHARCO**- Vicepreședinte al Raionului Ocnița
3. **Cristina COTOMAN** – Șefă STAS Ocnița
4. **Tatiana ANDRUH**- specialistă principală achiziții publice
5. **Petru SIMINIȚCHI**-Diriginte de șantier- *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.1239 valabil pina la 10.02.2028*
(nume, prenume, funcție)

2. La recepția finală au mai participat:

1. **Vladislav POPOV**- antreprenor SRL "EURO VL Construct".
2. **Alexei MEREUȚĂ**- Responsabil tehnic, *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.2026 valabil până la 29.03.2029*
(nume, prenume, funcție)

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate, conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **11 iulie 2025**;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate În lista -anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate; Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conf. Listei-anexă 4;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de **11.07.2025**, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3.
- 7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de **1 036 862,77 MDL**, conform listei anexă nr.5.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: **Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița și Renovarea sistemului**

de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța pot fi recepționate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin: **Lucrările sunt finisate.**
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Să se admită recepția finală a lucrărilor.**
7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **6201111.158 ha**, cu adresa r-ul Ocnîța, or. Ocnîța str. Sănătății, 4, cu destinația teren pentru construcție, format din următoarele construcții :

- construcție de sănătate- 1 079,30 m.p
- 6201111.158 .01- construcție de sănătate- 620,7 m.p
- 6201111.158 .02- construcție de sănătate 120,0 m.p
- 6201111.158 .03- construcție de sănătate 6,2 m.p
- 6201111.158 .04- construcție de sănătate 197,5 m.p
- 6201111.158 .05- construcție de sănătate 53,3 m.p
- 6201111.158 .06- construcție de sănătate 4,2 m.p
- 6201111.158 .07- construcție de sănătate 77,4 m.p

având numărul de nivele 2 , conform Certificat eliberat la data 03.12.2021 de Întreprinderea de Stat "Cadastru" Oficiul Cadastral Teritorial Ocnîța, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 06.08.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

1. Alina POSTOLACHI

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:32:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2. Ivan ZAHARCO

3. Cristina COTOMAN

Digitally signed by Cotoman Cristina
Date: 2025.08.06 12:03:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


4. Tatiana ANDRUH

Digitally signed by Andruh Tatiana
Date: 2025.08.06 11:39:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

5. Petru SIMINIȚCHI

Digitally signed by Siminitchi Petru
Date: 2025.08.08 23:22:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



6. Alexei MEREUȚĂ

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"06" august 2025

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"06" august 2025
Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:32:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.Ș. _____
(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista

lucrărilor pe specialități care au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției la obiectivul:

***Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale
” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Ocnîța***

***Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța***

- 1. Construcții arhitectură- 531 849,76 MDL**
- 2. Instalații termice – 479 999,99 MDL**

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:33:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:26:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Observațiile Comisiei de recepție finală la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța"*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

nu sunt

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:34:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:28:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Constatările Comisiei de recepție finală referitor la comportarea construcției
în perioada de garanție la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

Construcția/lucrările s-au comportat corespunzător în perioada de la
terminarea acesteia, la data de 11.07.2025, și până la data întocmirii
prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o**
lună.

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:35:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:30:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista pieselor din documentația scrisă si desenată, care sunt lipsă sau incomplete la obiectul:

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

conform contractului de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 încheiat între **Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord și SRL " EURO VL Construct"**

nu s-au constatat

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:36:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:31:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valoare obiectivului:

1. **Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța, și**
2. **Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța** este de **1 036 862,77 MDL**, incl. TVA, conform contractului și devizului de cheltuieli repartizate în felul următor:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Contract de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 – | 924 000,64 MDL |
| 2. Lucrări neprevăzute- | 87 849,12 MDL |
| 3. Servicii de întocmire a documentației | 12 800,00 MDL |
| 4. Servicii de diriginte de șantier | 10 472,01 MDL |
| 5. Aviz de verificare a devizelor | 1 741,00 MDL |

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:37:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:32:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAS000433510



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR, SEC.CENTRU Mihail Kogalniceanu nr.63		c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800	
3. Delegație Доверенность серия		seria номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		delegatul делегированный			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Edinet		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
mun. Edinet				7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de reparatie a fatadei si pereului blocului administrativ din cadrul ANSA, str. Mihai Eminescu, 13, mun. Edinet		buc		120	
3297.49		395698,58		20	
79139,71		474838,29		X	
X		X		X	
0,00					

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV
Отпуск
разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.
М.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель _____

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\
\Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Solutii arhitectural-constructive. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2024-10-16

Valoarea lucrarilor executate 432 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Substrasina				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2	4,8000	73,94	354,91
					73,94	354,91
2	CE31B adaptat	Streasina simpla cu lambriu PVC, cu latimea medie de 0,4 m. (Lambriu PVC cu norma de consum 1,02m2/m2)	m2	5,6000	290,57	1 627,20
					162,04	907,41
3	Pret de piata	Coltar PVC	m	14,0000	3,47	48,51
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Substrasina				2 030,62
		Inclusiv salariul				1 262,31
		Capitolul 2. Fatada				
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane de scurgere a apei pluviale (pentru montarea ulterioara)	m	32,0000	11,26	360,47
					11,01	352,39
5	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tencuite (netencuite) in vederea aplicarii stratului de grunt	m2	315,0000	9,54	3 006,19
					8,65	2 725,52
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	315,0000	22,61	7 122,62
					9,44	2 973,30
7	IzF55C adaptat	Finisarea exterioră a pereților clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (se exclud: Adeziv „Ideal Universal”; Plăci din vată minerală termoizolantului; Diblu din material plastic; Cornier din aluminiu l = 3m; Fereastru mecanic).	m2	315,0000	115,45	36 367,33
					72,21	22 745,74
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	315,0000	24,38	7 679,12
					9,44	2 973,30
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	315,0000	186,84	58 854,20
					95,96	30 228,54
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera)	m	32,0000	27,53	880,98
					27,53	880,98
		TOTAL Capitolul 2. Fatada				114 270,90
		Inclusiv salariul				62 879,77
		Capitolul 3. Soclu				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	36,9500	126,31	4 667,04
					125,85	4 650,30
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii stratului de grunt	m2	36,9500	9,54	352,63
					8,65	319,71
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	36,9500	22,61	835,49
					9,44	348,77
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior)	m2	36,9500	364,42	13 465,19
					129,79	4 795,62
		TOTAL Capitolul 3. Soclu				19 320,35
		Inclusiv salariul				10 114,41
		Capitolul 4. Timplarie				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usa-1buc).	m2	3,1500	33,04	104,07
					33,04	104,07

16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,1500	3 858,20	12 153,32
					346,10	1 090,21
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,0100	2 100,55	4 222,10
					63,71	128,06
		TOTAL Capitolul 4. Timplarie				16 479,49
		Inclusiv salariul				1 322,34
		Capitolul 5. Scara anexa				
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,2000	504,31	100,86
					432,62	86,52
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,1000	589,83	58,98
					77,87	7,79
20	CB02C	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	1,0000	152,04	152,04
					94,39	94,39
21	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m	kg	17,5000	19,94	349,03
					5,58	97,73
22	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	0,2500	1 948,65	487,16
					519,15	129,79
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat	m2	1,4400	22,61	32,56
					9,44	13,59
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior)	m2	1,4400	338,40	487,29
					92,82	133,66
		TOTAL Capitolul 5. Scara anexa				1 667,93
		Inclusiv salariul				563,47
		Capitolul 6. Scara din spate				
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,2700	504,31	136,16
					432,62	116,81
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,2000	589,83	117,97
					77,87	15,57
27	CB02C	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	1,0000	152,04	152,04
					94,39	94,39
28	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m	kg	18,9000	19,94	376,96
					5,58	105,55
29	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	0,2700	1 948,65	526,14
					519,15	140,17
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat	m2	5,3200	22,61	120,29
					9,44	50,22
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior)	m2	5,3200	338,40	1 800,27
					92,82	493,79
		TOTAL Capitolul 6. Scara din spate				3 229,83
		Inclusiv salariul				1 016,50
		Capitolul 7. Lucrari interioare				
32	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,4000	315,69	126,28
					310,70	124,28
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	50,0000	61,58	3 079,25
					16,52	825,92
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,0500	1 228,92	61,45
					506,56	25,33
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,8900	2 100,55	3 970,04
					63,71	120,42
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	3,1000	6,07	18,82

					2,36	7,32
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,2000	56,95	580,85
					51,91	529,53
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,1000	5,78	17,90
					2,36	7,32
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,1000	179,44	556,25
					116,89	362,35
40	Pret de piata	Coltar din aluminiu pentru finisari	m	14,0000	3,47	48,51
					0,00	0,00
41	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,1000	27,48	85,17
					15,73	48,77
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,1000	51,46	159,52
					43,26	134,11
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,1000	5,78	17,90
					2,36	7,32
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,1000	61,34	190,15
					43,26	134,11
		TOTAL Capitolul 7. Lucrari interioare				8 912,10
		Inclusiv salariul				2 326,76
		Capitolul 8. Pereu				
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	12,8900	126,31	1 628,10
					125,85	1 622,26
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,9300	504,31	4 503,47
					432,62	3 863,32
47	RpDB35A	Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip	m2	9,8000	13,37	131,05
					13,37	131,05
48	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scara)	m3	3,8000	504,31	1 916,37
					432,62	1 643,97
49	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	11,6000	176,98	2 052,99
					176,98	2 052,99
50	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	19,1400	48,18	922,11
					0,00	0,00
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	11,6000	589,83	6 842,06
					77,87	903,32
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plase sudate 4Bpl, pas. 100x100mm)	kg	230,0000	23,42	5 386,17
					2,36	542,75
53	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	9,6000	142,65	1 369,42
					94,39	906,15
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	11,6000	2 040,26	23 667,02
					353,96	4 105,98
55	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior)	m2	7,0000	338,40	2 368,78
					92,82	649,72
56	DE16A	Montarea uluc din beton armat 35x16x6cm	buc	40,0000	65,14	2 605,59
					23,60	943,90
57	DE16A	Montarea rigola DN150 H217 cu grila plastic A15 (1000x210x217)	buc	14,0000	774,29	10 840,00
					23,60	330,37
58	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton B25	m	7,0000	260,03	1 820,20
					61,35	429,48
		TOTAL Capitolul 8. Pereu				66 053,31
		Inclusiv salariul				18 125,25
		Capitolul 9. Ingradire clumba				
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,8100	504,31	408,49
					432,62	350,42
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,4100	315,69	129,43
					310,70	127,39

61	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	1,1000	176,98	194,68
					176,98	194,68
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	10,9000	152,04	1 657,24
					94,39	1 028,86
63	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m	kg	70,0000	19,94	1 396,14
					5,58	390,93
64	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	1,4000	1 948,65	2 728,11
					519,15	726,81
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior)	m2	7,5000	364,42	2 733,12
					129,79	973,40
		TOTAL Capitolul 9. Ingradire clumba				9 247,22
		Inclusiv salariul				3 792,49
		Capitolul 10. Transportarea gunoiului				
66	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	51,7300	232,83	12 044,28
					232,83	12 044,28
67	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	51,7300	87,31	4 516,61
					87,31	4 516,61
68	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	51,7300	48,18	2 492,20
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 10. Transportarea gunoiului				19 053,09
		Inclusiv salariul				16 560,89
		Capitolul 11. Gard metalic				
69	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	0,2000	165,97	33,19
					165,97	33,19
70	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,2000	1 566,07	313,21
					405,09	81,02
71	CL19A	Imprejmuiri metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc), (tipul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,0000	1 324,50	3 973,50
					127,82	383,46
72	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	6,0000	92,26	553,57
					78,66	471,95
		TOTAL Capitolul 11. Gard metalic				4 873,48
		Inclusiv salariul				969,63

Total manopera (ore)	1 512,0236
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		265 138,31
Asigurari sociale	24,0000%	28 544,12
Total		293 682,43
Cheltuieli de transport	8,0000%	11 057,80
Total		304 740,22
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 382,22
Total		306 122,45
Cheltuieli de regie	12,0000%	36 734,69
Total		342 857,14
Beneficiu de deviz	5,0000%	17 142,86

Total General fara TVA	360 000,00
TVA (20%)	72 000,00
TOTAL GENERAL	432 000,00
Inclusiv salariul	118 933,81

Antreprenor:

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2024.10.24 14:18:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de reparatie a fatadei si pereului blocului administrativ din cadrul ANSA, str. Mihai Eminescu, 13, mun. Edinet
Obiectul: Solutii arhitectural-constructive
Devizul: Solutii arhitectural-constructive. Lucrari de constructii

Devizul local de resurse Nr. 18.1.1
afereznt situatiei de plata de la data 2024-10-16

Intocmit in preturi curente 2024-08-21 Valoarea de deviz 432 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	4,6066	78,66	362,35
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3360	78,66	26,43
3	7122050013400	Zidar	h-om	0,9845	78,66	77,44
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,3950	78,66	109,73
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	388,7880	78,66	30 581,56
6	7123010010200	Betonist	h-om	113,4580	78,66	8 924,46
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,7724	78,66	1 004,66
8	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,2000	78,66	1 274,27
9	7124010010700	Dulgher	h-om	33,9105	78,66	2 667,36
10	7129020012800	Pavator	h-om	4,2000	78,66	330,37
11	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8470	78,66	223,94
12	7132010010900	Faiantar	h-om	39,8720	78,66	3 136,28
13	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,2368	78,66	1 277,17
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	157,5000	78,66	12 388,75
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9840	78,66	628,01
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	80,8452	78,66	6 359,18
17	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	39,0365	78,66	3 070,56
18	7212030022700	Sudor	h-om	1,1735	78,66	92,31
19	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,0800	78,66	1 107,51
20	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,1510	78,66	877,12
21	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	78,66	1 101,22
22	7422010060100	Timplar	h-om	2,9175	78,66	229,49
23	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	224,0041	78,66	17 619,87
24	9310060019901	Chesonier	h-om	28,5750	78,66	2 247,67
25	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,2200	78,66	6 860,61
26	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,5875	78,66	10 586,48
27	9310060019930	Muncitor	h-om	73,3425	78,66	5 769,03
Total manopera					118 933,81	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,5038	9,90	4,99
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,7500	2,97	11,14
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,6850	396,00	5 419,26
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4602	396,00	578,24
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0158	356,40	5,61
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	356,40	29,94
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0632	356,40	22,54
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1572	346,50	54,47
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4323	356,40	510,48
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0048	3 960,00	19,01
11	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0465	3 960,00	184,14
12	2010102903497	Lambriu PVC	m3	5,7120	123,75	706,86
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0129	4 455,00	57,47

14	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 164,2000	0,10	115,26
15	2010237318750	Distantieri	buc	98,7920	1,49	146,71
16	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6370	247,50	652,66
17	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9000	1 980,00	7 722,00
18	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	176,85
19	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	2,92
20	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	69,42
21	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	102,90
22	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	130,98
23	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	33,06
24	2320166200676	White spirit	kg	0,6975	29,70	20,72
25	2320187315789	Decofrol	kg	2,7000	29,70	80,19
26	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9500	94,05	183,40
27	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9300	21,78	20,26
28	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,4650	23,76	11,05
29	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3900	54,45	21,24
30	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,2400	39,60	49,10
31	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4200	44,55	18,71
32	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2100	49,50	10,40
33	24302261000001	Fuga	kg	27,2211	43,07	1 172,28
34	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2050	34,65	76,40
35	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,4800	34,65	16,63
36	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1950	49,50	9,65
37	2430226101010	Grund "Betohgput"	kg	148,8647	31,38	4 671,82
38	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	130,7250	35,64	4 659,04
39	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,9300	31,19	29,00
40	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6825	19,80	13,51
41	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1800	17,82	3,21
42	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0275	67,32	1,85
43	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6000	35,15	21,09
44	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,4650	5,64	2,62
45	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 575,0000	6,14	9 667,35
46	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,4100	9,90	33,76
47	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	346,5000	9,90	3 430,35
48	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,1200	2,18	63,42
49	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,8060	2,18	112,83
50	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	581,7600	2,18	1 267,07
51	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0102	574,20	5,86
52	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1860	3,47	0,64
53	26531021008311	Tink	kg	724,5000	39,40	28 546,75
54	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,2702	7,72	25,25
55	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	45,2910	3,47	156,93
56	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,1728	178,20	2 525,59
57	2661112800700	Placute de ceramica	m2	45,3390	178,20	8 079,41
58	2663102100000	Beton	m3	11,8900	1 485,00	17 656,65
59	2663102100001	Beton	m3	0,3710	1 485,00	550,94
60	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	164,4650	7,43	1 221,15
61	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	64,6720	7,43	480,19
62	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150 mm	m	7,0350	105,93	745,22
63	2666122800611	Rigola DN150 H217 cu grila plastic A15 (1000x210x217)	buc	14,0980	745,47	10 509,64
64	2666122800611	Uluc din beton armat 35x16x6cm	buc	40,2800	41,25	1 661,68
65	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,98	1,19
66	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,4650	2,97	16,23
67	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,1500	12,87	14,80
68	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	109,0600	12,87	1 403,60
69	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5000	24,75	12,38
70	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1250	24,75	27,84
71	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,3640	24,75	83,26
72	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	50,0000	44,55	2 227,50
73	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,1500	3 465,00	10 914,75

74	2873122004100	Plase sudate 4Bpl, pas.100x100mm	kg	232,3000	19,80	4 599,54
75	2873136306000	Imprejmuir metalice din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	3,0000	1 188,00	3 564,00
76	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9305	12,87	24,85
77	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4410	41,58	18,34
78	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4000	41,58	16,63
79	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,7500	1,98	13,37
80	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,6000	0,50	7,72
81	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,7500	0,59	4,01
82	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1125	64,35	7,24
83	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6750	24,75	16,71
84	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	105,5850	2,97	313,59
85	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4220	2,08	11,27
86	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,6227	24,75	64,91
87	4100126202818	Apă	m3	2,8510	24,75	70,56
88	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4650	2,97	1,38
89	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,6855	2,97	100,05
90	Material	Coltar din aluminiu pentru finisari	m	14,0000	3,47	48,51
91	Material	Coltar PVC	m	14,0000	3,47	48,51
Total materiale					138 222,48	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0630	505,00	31,82
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,9980	85,85	429,08
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,4990	85,85	214,54
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,9035	101,00	495,25
5	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,7520	25,25	271,49
6	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0676	25,25	26,96
7	2922140007000	Macara	h-ut	3,6820	505,00	1 859,41
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0337	25,25	51,35
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6150	25,25	167,03
10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8669	35,35	30,64
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,6400	50,50	234,32
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2720	50,50	64,24
13	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,9035	85,85	420,97
14	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,6890	50,50	34,79
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0102	50,50	0,52
16	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6165	50,50	31,13
17	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8900	25,25	47,72
18	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0918	10,10	0,93
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3080	505,00	155,54
20	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,5122	454,50	3 414,30
Total utilaje					7 982,02	
Total					265 138,31	
Asigurari sociale			24,0000%		28 544,12	
Total					293 682,43	
Cheltuieli de transport			8,0000%		11 057,80	
Total					304 740,22	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		1 382,22	
Total					306 122,45	
Cheltuieli de regie			12,0000%		36 734,69	
Total					342 857,14	
Beneficiu de deviz			5,0000%		17 142,86	
TOTAL Deviz fara TVA					360 000,00	
Total					360 000,00	
TVA			20%		72 000,00	

TOTAL Deviz	432 000,00
--------------------	-------------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Popov Vladislav

Date: 2024.10.24 14:19:10 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Republica Moldova
Consiliul Orășenesc Telenеști
Raionul Telenеști
Primăria

MD 5801, or.Telenеști, str.31 August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района
Примэрия

МД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа № 8
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



SCRISOARE DE RECOMANDARE


Prin prezenta Primăria Telenеști dorim sa confirmam colaborarea noastră îndelungata cu SRL Euro VL Construct .

In decursul mai multor ani de colaborare compania Euro VL Construct SRL a prestat diverse lucrări la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș”.

Pe parcursul execuției nu au fost înregistrate neconformități ce puteau aduce la refacerea lucrărilor, pe perioada activității colaboratorii Euro VL Construct SRL au dat dovada de profesionalism si reacționau operativ la cerințele Beneficiarului , iar toate lucrările au fost îndeplinite corespunzător , calitativ si operativ .

Conducerea APL Telenеști si beneficiarul final Grădinița „Andrieș” – recomanda cu încredere SRL Euro VL Construct pentru colaborarea la executarea lucrărilor complexe in domeniu construcții, reparații, termoficare, apa si canalizare, uși și ferestre ,electricitate.

Viceprimarul or. Telenеști



Victor BOGDAN



MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD
TERRITORIAL SOCIAL ASSISTANCE AGENCY NORTH

MD - 4601, Șoseaua Bucovina, 37/b, mun. Edinet, Republica Moldova

E-mail: atas.nord@social.gov.md web: <https://social.gov.md>

Scrisoare de recomandare

Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania **SRL Euro VL Construct**.

În procesul de parteneriat cu **SRL Euro VL Construct** ca antreprenor, am beneficiat de lucrări calitative pentru reparația clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord.

Pe parcursul acestei colaborări, putem menționa că administrația companiei sus menționate, a depus toate eforturile pentru executarea calitativă și în termen a lucrărilor.

Personalul angajat a **SRL Euro VL Construct** a dat dovadă de profesionalism, viziuni moderne și tehnologii inovatoare ce asigură executarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, oferind suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

Echipa **SRL Euro VL Construct** și-a dovedit capacitatea de a efectua lucrări fără abateri de la proiect, iar materialele folosite sunt de calitate superioară.

În concluzie, recomandăm **SRL Euro VL Construct** ca un partener de încredere.

Conducător ATAS Nord



Alina POSTOLACHI

Ex. Tatiana Andruh

Tel. +37379915496



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMĂRIA SATULUI VIIȘOARA

MD-4645 s.Viișoara,raionul Edineț
Tel. (0246) 42-3-36,tel/fax 42-3-38
Email: primariaviisoaraed@gmail.com

Nr. 50
din 19.02.2025

Scrisoare de recomandare

Primăria satului Viisoara raionul Edineț a colaborat cu SRL Euro VL Construct în implementarea mai multor proiecte ce vizează „Lucrari de reparație interioara si constructie la Casa de cultura” și la obiectul ”Spalatorie sociala din sat”.

Pe parcursul acestei colaborări apreciem profesionalismul, experiența și abilitățile echipei Euro VL Construct, demonstrând o înțelegere profundă a cerințelor fiecarui proiect și au abordat fiecare detaliu cu atenție și precizie.

În plus au venit cu propuneri de soluții tehnico -inginerești și cu propuneri de dizainer și au reușit să finalizeze toate lucrarile în termenele stricte și în limite bugetare stabilite, fără a face niciun compromis în ceia ce privește calitatea și siguranța.

Echipa Euro VL Construct SRL și-a dovedit deasemenea capacitatea de a gestiona cu succes proiectele, anticipând și rezolvând prompt orice probleme sau obstacole care au apărut pe parcursul lucrărilor.

Recomandăm cu încredere SRL Euro VL Construct pentru orice proiecte de construcție și reparații.

Suntem profund mulțumiți de rezultatele obținute, suntem siguri că vor aduce aceeași pasiune, angajament și profesionalism in orice proiect pe viitor.

Primarul
s. Viișoara



Ciubotaru Ina

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1719

Eliberat domnului (doamnei): **Babii Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 februarie 2023**

Valabil pînă la **23 februarie 2028**

Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1719 din 23 februarie 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor: **b,e,o,p,q.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor: **a,b,c.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale**



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DS Nr. 1719



Numele **Babii**

prenumele **Mihail**

Atestat în calitate de

Diriginte de santier

Eliberată la

23 februarie 2023

Valabilă până la **23 februarie 2028**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1719

Eliberat domnului (doamnei): **Babii Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 februarie 2023**

Valabil pînă la **23 februarie 2028**

Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1719 din 23 februarie 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor: **b,e,o,p,q.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor: **a,b,c.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale**



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DS Nr. 1719



Numele **Babii**

prenumele **Mihail**

Atestat în calitate de

Diriginte de santier

Eliberată la

23 februarie 2023

Valabilă până la **23 februarie 2028**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0644

Eliberat domnului (doamnei): **Gheorghiță Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 noiembrie 2022**

Valabil pînă la **2 noiembrie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-RTLS Nr. 0357



Numele **Gheorghiță**
prenumele **Andrei**

Atestat în calitate de Responsabil
tehnic la lucrări specializate și
instalații aferente construcțiilor

Eliberată la **2 noiembrie 2022**
Valabilă până la **2 noiembrie 2027**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0644



Numele **Gheorghiță**
prenumele **Andrei**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **2 noiembrie 2022**
Valabilă până la **2 noiembrie 2027**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.


3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.


EXECUTANT:

Administrator interimar



BENEFICIAR:

Administrator



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC„Moldindconbank” filiala **Onest**, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator interimar dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL„EURO VL CONSTRUCT”

Rep. Moldova, mun. Chișinău, bd, Mircea Cel Bătrîn 39

c/f: **1022600000768** cod TVA:**0612800**


IBAN:**MD33VI022241400000578MDL**

B.C„ViktoriaBank”SA fil. Ciocana

c/b:**VICMD2X** (tel:**060188444**)

reprezentat de Administrator Popov Vladislav

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:



1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 05.06.2023.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9** Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Seria: LET Nr. 84 din 27.12.2024

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică și în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 777 din 27.12.2024

Laboratorul electrotehnic Societatea cu Răspundere Limitată ENERGOMIX-COM 1016602005959

(denumirea agentului economic, IDNO)

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul *	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
02	Măsurări a rezistenței prizei de pământ
03	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ în sistemul TN
06	Încercări ale mijloacelor de protecție

* se vor menționa doar lucrările pentru care este autorizat laboratorul electrotehnic

Autorizația este valabilă până la: 26.12.2029

(data)

Director general ANRE

Digitally signed by Untila Veaceslav

Date: 2025.01.02 09:07:07 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MO尔多VA EUROPEANĂ

Veaceslav UNTILA
(președinte al Agenției)

(L.S.)

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0441

Eliberat domnului (doamnei): **Erhan Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil pînă la **10 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

