

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni (interiorul, rețelele ingineresti)
2. Numărul și data contractului nr. 21044986 din 12.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul de Sanatate nr. 1 Orhei
4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. V.Lupu, 127
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
		dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) 783 104.0 lei MD
  - b) finală (la data finalizării contractului) 783 104.0 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2
  - b) efectiv realizată 2
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia statiilor de asteptare in com. Pelivan, acoperite cu tigla metalica
2. Numărul și data contractului nr. 2 din 01.12.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Pimaria com. Pelivan
4. Adresa beneficiarului s. Pelivan
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent \_\_\_\_\_  
încheiat contractul    dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului )    143 100.0 lei MD \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului)    143 100.0 lei MD \_\_\_\_\_  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_  
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) \_\_\_\_\_  
    contractată \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_  
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ 02.2022 \_\_\_\_\_  
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_ **Construcția copertinei ringului de box din str. Iachir, 25, mun. Orhei**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 82 din 18.03.2021 \_\_\_\_\_  
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ DGE a CR Orhei \_\_\_\_\_  
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ mun. Orhei \_\_\_\_\_  
5. Țara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenorul general \_\_\_\_\_ (se notează opțiunea corespunzătoare)  
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
b) antreprenor asociat  
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent \_\_\_\_\_

încheiat contractul    dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului )    93 948.0 lei MD \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului)    93 948.0 lei MD \_\_\_\_\_  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_  
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) \_\_\_\_\_  
    contractată \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_  
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ 05.2021 \_\_\_\_\_  
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Crihana**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. DC-W-12628-RO4 din 10.12.2021\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului\_\_ Primaria com. Crihana \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului\_s. Crihana\_\_\_\_\_

5. Țara\_\_ Moldova\_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ antreprenorul general \_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent

încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 142 767.27lei MD\_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 142 767.27 lei MD \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_03.2022\_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Acoperișul la depozit a gradinitei de copii s. Isacova lei**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 29 din 10.12.2021\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului\_\_ Primaria com. Mirzesti \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului\_s. Mirzesti\_\_\_\_\_

5. Țara\_\_ Moldova\_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ antreprenorul general \_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) \_\_ 61 910,0 lei MD \_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_ 61 910,0 lei MD \_ \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată \_\_ 1 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_ 1 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ 11.2021 \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**1. Denumirea și obiectul contractului\_ Constructia statiilor de asteptare a transportului public, inclusiv acoperisuri din tigla metalica din s.Mirzaci si Mirzesti**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 10 din 12.02.2022 \_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_ Primaria vom. Mirzesti \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_ s. Mirzesti \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_ antreprenorul general \_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) \_\_ 81 616.0 lei MD \_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_ 81 616.0 lei MD \_ \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată \_\_ 1 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_ 1 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ 02.2022 \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie la scena de vara s. Vatici, inclusiv schimbarea acoperisului din tabla profilata cutata**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 11 din 31.07.2021 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ Gimnaziul Dm. Cantemir din s. Ciocilteni

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ s. Ciocilteni \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenorul general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent

încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) \_\_\_\_\_ 187 429,0 lei MD \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 187 429,0 lei MD \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ 09.2021 \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de a menaiare a srratiului public, scuar din cartierul Nistreana, mun.Orhei**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 60 din 11.09.2023 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ SCL Orhei \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ mun. Orhei, str. Renasterii Nationale 18 \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenorul general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată

în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului ) 2 646 953.00 lei MD  
b) finală (la data finalizării contractului) 2 646 953.00 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată 1

b) efectiv realizată 1

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea terenului la gradinita nr. 12 din mun. Orhei cu constructia a 14 foisoare, acoperite cu tigla metalica**

2. Numărul și data contractului nr. 74 din 13.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Dm. Cantemir din s. Ciocilteni

4. Adresa beneficiarului s. Ciocilteni

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general (se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 2 479 345.06 lei MD

b) finală (la data finalizării contractului) 2 479 345.06 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată 4

b) efectiv realizată 4

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenaiarea in complex a terenului de baschet, volei de sport pentru adolescenti/maturi din cartierul Lupoica**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 58 din 01.09.2023 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ SCL Orhei \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ mun. Orhei, str. Renasterii Nationale 18 \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenorul general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent

încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) \_\_\_\_\_ 2 583 132,00 lei MD \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 2 583 132,00 lei MD \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)

contractată \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ 11.2023 \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenaiarea in complex a terenului de baschet, volei de sport pentru adolescenti I maturi din cartierul Nistreana**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 61 din 12.09.2023 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ SCL Orhei \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ mun. Orhei, str. Renasterii Nationale 18 \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenorul general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

