

FORMULARUL F3.10

OFERTANT
S.C. Genial-A SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de extindere a sistemului de canalizare în com. Sipoteni, r-l Călărași

2. Numărul și data contractului Nr.77 din 17 mai 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Comunei Sipoteni r-l Călărași

4. Adresa beneficiarului r-l Călărași, com.Sipoteni, str.31 august

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul (LEI)

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

583.525,19 fără TVA

35.000,00 fără TVA

b) finală

(la data întocmirii Proces-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor)

533.525,19 fără TVA

35.000,00 fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2

b) efectiv realizată 3

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-Repartizarea îndeplinirii lucrărilor de construcție a obiectului pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 02 din 27.09.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – În cadrul obiectului a fost montate 3000m de rețele de canalizare și 110 de cămine de vizitare din beton.

Data completării:

Semnat:

Nume/prenume: Dascalescu Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. GENIAL-A SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 44 privind achiziția prin COP

“17” mai 2018

com.Sipoteni, r-nul Călărași

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr.628-op/18 din data de 03 mai 2018, între Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași, cu sediul în com. Sipoteni, r-nul Călărași, str.31 august, telefon: 024476236, fax: 024476725, e-mail:infosipoteni@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.18748 din “23” septembrie 2016, reprezentat prin Vasile RATA-Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și GENIAL-A SRL cu sediul în mun. Chișinău, str.Cohberg, nr.2,telefon: 069126783, e-mail: genial-a@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.0058322 din “21”septembrie 2006, reprezentat prin DASCALESCU Andrei- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de extindere a sistemului de canalizare în com. Sipoteni, r-nul Călărași, Cod CPV: 45432112-2 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 583525,19 lei (fără TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de pînă la 15 zile după prezentarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor.
- 4.3. Beneficiarul va achita un avans antreprenorului în mărime de 20 % din suma totală a contractului pînă la începerea lucrărilor.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



14.6. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" mai 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: com. Sipoteni, r-l Călărași

Tel./Fax:

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Or. Călărași**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de decontare: **226646**

Cod fiscal: **1007601007907**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Mun. Chisinau, str. Gohberg**

Tel./Fax: **069126783**

Denumirea Băncii: **BC Energbank**

Adresa Băncii: **Fil. Miron Costin**


Cod Bancar: **ENEGMD22**

Cont de decontare: **MD86EN000000222459317484**

Cod fiscal: **1006600042119**

IBAN: **MD82TRPHBC319230L1M40AB-245000.00**
MD82TAPPBH313110H1M40AC-338525.19

16. Semnăturile părților




"BENEFICIAR": Primar: RATA Vasile

"ANTREPRENOR": Director: DASCALESCU

And

L.S.



2018-000000721

MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
15. IUN. 2018	
Nr. de înregistrare	
Contract	
Semnătura	<i>hs</i>

INVESTITOR
Primăria com.Sipoteni

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.02 din 27 septembrie 2018

Privind lucrarea Obiectul Extinderea sistemului de canalizare în com.Sipoteni, r-ul Călărași

executată la obiectul din com.Sipoteni în cadrul contractului nr. 77 din 17.05.2018, încheiat între „Primăria com. Sipoteni” și SRL „GENIAL-A” pentru lucrările de extindere a sistemului de canalizare în com.Sipoteni

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr. 77 din 17.05.2018
2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul 24.09.2018- 26.09.2018 fiind formată din:

1. Vasile RAȚĂ – Președintele comisiei, primar com.Sipoteni
2. Nicolae CHITOROGA – viceprimar com.Sipoteni
3. Andrei Trifan- responsabil tehnic
4. Andrei BRICICARI- consilier local, Primăria com.Sipoteni
5. Andrei DĂSCĂLESCU- director SRL „GENIAL-A”

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse a efectuat controlul la lucrările de executare la obiectul „Extinderea sistemului de canalizare în com.Sipoteni, r-ul Călărași” și a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform normelor în vigoare;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 septembrie 2018;
- 3) valoarea obiectului este de 583.525,19(cinci sute optzeci și trei mii cinci sute douăzeci și cinci,19) lei, conform devizului final.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: admiterea recepției lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare

Comisia de recepție recomandă următoarele :

De primit în recepție la terminarea lucrărilor obiectul „Extinderea sistemului de canalizare în com.Sipoteni, r-ul Călărași”

Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul Extinderea sistemului de canalizare în com.Sipoteni, r-ul Călărași”cu numărul cadastral _____,

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi data de 27 septembrie 2018 în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Președinte: _____ Vasile RAȚĂ
Membri: _____ Nicolae CHITOROGA
_____ Andrei TRIFAN
_____ Andrei BRICICARI
_____ Andrei DĂSCĂLECU

Cu participarea:

Ghenadie VÎRTOS _____
Vitalie MIDARI _____
Petru URSU _____

6. Lucrarea: „Extinderea sistemului de canalizare în com.Sipoteni, r-ul Călărăși

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „GENIAL-A
Mun.Chișinău, str.Cohberg,2
Antreprenor
Andrei DĂSCĂLESCU

PRIMIT:
INVESTITORUL:
Primăria com.Sipoteni
com.Sipoteni, str.31 August,100
Primar com.Sipoteni
Vasile RAȚĂ

“27” 09 2018
L.Ș. _____
(semnatura)


09 2018

(semnatura)
