

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

I.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a grădiniței de copii "Izvoaraș" din s. Colonița.**
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-27-000062-1-11/2705/ din 27.05.2019 și NT.24102 din 24.02.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Colonița.
4. Adresa beneficiarului str. Ștefan Cel Mare, 3, s. Colonița
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenor sau antreprenor general
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 8 608 678,85 lei;
 - b) finală (la data finalizării contractului) 8 608 678,85 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 21 luni,
 - b) efectiv realizată: 19 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 4 din 29.12.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

II.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic "Holercani", r-nul Dubăsari.**
2. Numărul și data contractului: Contractul de subantrepriză nr. 2 din 05.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Valdcongrup"
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Uzinelor, 171/2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială - 8 720 219,00 lei;
 - b) finală - 8 720 219,00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: 10 luni
 - e) efectiv realizată: 10 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 21 din 05.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

III.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea și Modernizarea Oficiului Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă Soroca, str. Vasile Alecsandri, 2/b, mun. Soroca.**
 2. Numărul și data contractului: Contractul RFQ 21-02225 MiDL din 28.05.2021;
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Soroca;
 4. Adresa beneficiarului: str. Vasile Alecsandri, 2, mun. Soroca;
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială - 99263,95 \$;
 - b) finală - 99263,95 \$.
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată _____
 - efectiv realizată: 5 luni 2 săptămâni .
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 16.11.2021.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

IV.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a Muzeului de Istorie și Etnografie din s. Dorotcaia, r-nul Dubăsari.**
2. Numărul și data contractului: Contractul Ref: 00104266 / EU CBM / RfQ21/02204: EU-CBM: din 10.03.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Dorotcaia, r-nul Dubăsari.
4. Adresa beneficiarului: Primăria satului Dorotcaia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 27430,95 \$;
 - b) finală (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni;
 - b) efectiv realizată: 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 3 din 14.05.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____