

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a unor case de locuit individuale cuplate (RÎ: D+P+2E) executate la obiectivul 0100311.388 – 6 Case de locuit individuale cu regimul de înălțime D+P+2E
 2. Numărul și data contractului nr. 32 din 18.03.2024
 3. Denumirea/numele beneficiarului SC "ASEV-CONSTRUCTIE"
 4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>17 000 000 lei</u>	<u>850 000</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>15 500 000 lei</u>	<u>775 000</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 18 luni
 - b) efectiv realizată 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -tergiversare finantarii
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr.1 din 20.10.2025
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție blocului de studii nr. 2, resistemizarea încăperilor din subsol și parter situat pe adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1.**
 2. Numărul și data contractului **nr. 60 din 19.06.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **UPS „Ion Creanga**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. str. Ion Creanga nr. 1**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>5 898 704.79</u>	<u>294 935.23</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>5 898 704.79</u>	<u>294 935.23</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **4 luni**
 - e) efectiv realizată **4 luni**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 - g) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- 01 din 26.12.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, (str. Socoleni 19),
 2. Numărul și data contractului _nr. 22/2024/21237228 din 28.08.2024
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. str. Al. Russo, 11
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială	<u>4 286 181,23 lei</u>	<u>214 309</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>4 286 181,23 lei</u>	<u>214 309</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată 4 luni
 - i) efectiv realizată 4 luni
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -tergiversare finantarii
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr.1 din 20.12.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Complexului Sportiv din str. P.Rares 18
 2. Numărul și data contractului nr. 07/15 din 16.06.2015
 3. Denumirea/numele beneficiarului ASEM RM
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Banulescu Bodoni 59
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>58 860 867.66lei</u>	<u>2 943 043,38</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>58 860 867.66lei</u>	<u>2 943 043,38</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - k) contractată 30 luni
 - l) efectiv realizată 30 luni
 - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -tergiversare finantarii
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - 01 din 29.03.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheorghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția și modernizarea Centrului în Excelența în Economie și Finanțe**

2. Numărul și data contractului **nr. 17/03611/C din 09.01.2018, nr. 19/03611/NFP/1 din 17.10.2019 , nr.19/03611/NFP/2 din 10.06.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. PMAN 1**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială	28 473 678.97+ 1 189 615.46+1 965 546.06 = <u>31 628 840.79</u>	<u>1 581 442.04</u>
-------------	--	----------------------------

(la data semnării contractului)

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>31 628 840.79</u>	<u>1 581 442.04</u>
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

n) contractată **12 luni**

o) efectiv realizată **36 luni**

p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării

q) 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- 01 din 23.06.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Semnat:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de amenajare/construcție a terenului sportiv polivalent (cu pista de alergari. Teren de volei, baschet si fotbal la CEMF R.Pacalo

2. Numărul și data contractului nr. 1 din 25.03.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului CEMF „R.Pacalo”

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinau str. Testimitanu nr. 28

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 739 594.24</u>	<u>1 369 797.12</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 739 594.24</u>	<u>1 369 797.12</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

r) contractată 20 zile

s) efectiv realizată 20 zile

t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

u) 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - 01 din 26.08.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie la IMSP SCMS**
 2. Numărul și data contractului **nr. 263 din 02.09.2022 + nr.01 din 02.12.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCMS**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str. Str. Puskin 51**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) **antreprenorul sau antreprenorul general**
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>7571167.13+893164.78lei</u>	<u>423 216.59</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 464 331.91lei</u>	<u>423 216.59</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată **3 luni**
 - w) efectiv realizată **3 luni**
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 01 din 28.12.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la IMSP Spitalul Clinic Psihiatrie
 2. Numărul și data contractului nr. 21063296/1 din 18.10.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMSP Spitalul Clinic Psihiatrie
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Costiugeni 3
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) antreprenorul sau antreprenorul general
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 817 125.54lei</u> -	<u>90856.28</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 817 125.54lei</u> -	<u>90856.28</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - y) contractată 2 luni
 - z) efectiv realizată 2 luni
 - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - p.v. 02/18 din 18.01.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie In patru blocuri sanitare et. II si III la LT „Blaga”**
 2. Numărul și data contractului **nr. 46-C din 05.07.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS Riscani**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Kiev 5a**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) **antreprenorul sau antreprenorul general**
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>621 361,10lei</u> -	<u>31068.05</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>621 361.10lei</u> -	<u>31068.05</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - bb) contractată **2 luni**
 - cc) efectiv realizată **2 luni**
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 01 din 25.08.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T)**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 269-COP din 18.06.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Dionid Gherman"**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str. Korolenko nr. 2**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - bb) **antreprenorul sau antreprenorul general**
 - cc) antreprenor asociat
 - dd) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 162 020,04lei</u>	<u>58101,02</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 162 020,04lei</u>	<u>58 101,02</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată **20 zile**
 - ff) efectiv realizată **20 zile**
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 01 din 30.01.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T)- etapa 2**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 349 LP din 03.09.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman"**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str. Korolenko nr. 2**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) **antreprenorul sau antreprenorul general**
 - ff) antreprenor asociat
 - gg) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 803 354,64lei</u>	<u>140 167,73</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 803 354,64lei</u>	<u>140 167,73</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - hh) contractată **30 zile**
 - ii) efectiv realizată **30 zile**
 - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 01 din 30.01.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de replanificare a incaperilor de la parterul imobilului din str. A.Puskin, nr. 42**
2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 638 din 09.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Agentia Servicii Publice**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau str. Puskin 42**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

hh) **antreprenorul sau antreprenorul general**

ii) antreprenor asociat

jj) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 507 701,24lei</u> -	<u>175 385</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 507 701,24ei</u> -	<u>175385</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată **150 zile**

ll) efectiv realizată **150 zile**

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 15 din 31.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
		2021-2022				
	Construcția Complexului Sportiv cu bloc administrativ din str. P.Rares, 18 mun.Chisinau	ASEM RM	Contractant unic	58 847 022	30 luni	p.v. 1 din 29.03.2021
	Reconstrucția și modernizarea clădirilor CEMF "Raisa Pacalo"	Centrul de Excelență în Medicina și Farmacie "Raisa Pacalo"	Contractant unic	2 025 239	2 luni	p.v. 1 din 26.08.2021
	Reconstrucția și modernizarea Centrului în Excelență în Economie și Finanțe	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	Contractant unic	28 473 678.97 + 1 189 615.46 +1 965 546.06 =31 628 840,79	36 luni	p.v.1 din 23.06.2021
	Lucrări de amenajare/construcție a terenului sportiv polivalent (cu pistă de alergări, teren de volei, baschet și fotbal) a Centrului de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" mun.Chisinau.	Centrul de Excelență în Medicina și Farmacie "Raisa Pacalo"	Contractant unic	2 739 594,24	20 zile	p.v. nr. 1 din 05.05.2021
	Lucrările de reparație a încăperilor la stațiile de pompare a apelor uzate a SA Apa Canal, Motel sos. Hincești 165,	APA CANAL	Contractant unic	204193	30 zile	p.v. 1 din 06.06.2021
	Lucrările de amenajare cu pavaj	LT seral nr. 2	Contractant unic	95 329	30 zile	p.v. 5 din 20.07.2022
	Lucrări de amenajare a intrării în Centrul	Direcția Generală pentru protecția drepturilor copilului	Contractant unic	130699.13	30 zile	p.v. 1 din 2022

pentru Copii „Viitorul” str. Muncesti 808					
Lucrarile de finalizare a Complexului Sportiv cu bloc administrativ din str. P.Rares, 18 mun.Chisinau	ASEM RM	Contractant unic	63595207,08	12 luni	In derulare
Lucrari de reparatie la patru blocuri sanitare et. II si III al Liceului Teoretic “Lucian Blaga”	DETS sect. Riscani	Contractant unic	621 361,10	60 zile	p.v. 1 din 25.08.2022
Lucrări de reparație a unor încăperi din incinta Blocului didactic central din, bd. Ștefan cel Mare nr. 165, mun. Chișinău	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”	Contractant unic	857 742,71	60zile	p.v. 1 din 20.08.2022
	2023				
Lucrari de reparatii interioare a Sectiei nr. 1 (de copii)	IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie”	Contractant unic	1 817 125,54	3 luni	p.v. 02/18 din 18.01.2023
Lucrari de reparatie a Departamentului Clinic nr. 2 al IMSP SCMS amplasat la str. Gh. Casu nr. 37 blocul nr. SC3	IMSP SCMS	Contractant unic	8464331.91	3luni	p.v.01 din 28.12.2022
Lucrări de Securizare a perimetrului (îngrădirea/iluminarea exterioară), a Taberei Militare Permanente nr.136, Băcioi – Etapa 1	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	Contractant unic	8.226.215,45	120zile	p.v. din 30.12.2023
Lucrări de reparație curentă a Blocului Curativ nr.1	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	Contractant unic	3.739.047,03	2 luni	p.v.2/18 din 18.01.2023
	2024				
Lucrări de finisare a construcțiilor	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga din Chisinau	Contractant unic	5.230.473,52 +699.048,76	4 luni	p.v.1 din 22.01.2024
Lucrări de reparații la căminul nr.1	Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice	Contractant unic	1.513.097,10 +186.973,78	3 luni	p.v. din 03.2024
Sistematizarea/amenajarea teritoriului (construcția utilități edilitare) în cadrul TM nr.136, Băcioi	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	Contractant unic	7.728.040,37	120 zile	p.v.nr. 1 din 31.03.2024
Servicii de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău	Servicii de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău	Contractant unic	351.508,98	60 zile	p.v. 10.09.2024
Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CCD și bloc CMF-7.	IMSP AMT Centru Chisinau	Contractant unic	1.403.107,98	60 zile	p.v. 20.08.2024
Lucrări de finisare a construcțiilor	Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice	Contractant unic	416.802,24	2 luni	p.v. din 10.08.2024

Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T)	IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN	Contractant unic	1.162.020,04	3 luni	p.v. 21.01.2025
Lucrări de reparație a încăperilor interioare întru eficientizarea serviciului radiologic si de radioprotecție în cadrul IMSP Policlinica de Stat	IMSP Policlinica de Stat	Contractant unic	888.863,39	75 zile	p.v. din 15.09.2024
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău	Agentia Servicii Publice	Contractant unic	3.507.701,24	150 zile	p.v. nr. 15 din 31.12.2024
Servicii de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	Contractant unic	351.508,98	60 zile	p.v.1 din 31.07.2024
Lucrări de Reparație a blocurilor sanitare și rețelelor exterioare de canalizare la IPLT „OLIMP”	Liceul teoretic Olimp Chisinau	Contractant unic	880.464,61	2 luni	Pv. Nr. 1 din 12.11.2024
Lucrări de reparație și renovare a spațiului multifuncțional al blocului de studii nr. 6, et. 1 a I.P. UPS “Ion Creangă” din Chișinău, str. Cornului, nr. 10, mun. Chișinău	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga din Chisinau	Contractant unic	759.255,98	60 zile	p.v. nr. 02 din 07.10.2024
lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, (str. Socoleni 19)	IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	Contractant unic	4 286 181,23	4 luni	p.v. 1 din 12.2024
Lucrări de reparație a sistemelor pluviale exterioare, pardoseala holului și scările edificiului Academiei “Ștefan cel Mare” a MAI, str.Gh.Asachi 21	Academia Stefan cel Mare a MAI	Contractant unic	196.956,13	30 zile	p.v. nr. 1 din 10.10.2024
Serviciilor neprevăzute la reparații curente a încăperilor de serviciu din sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din str. Gh.	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	Contractant unic	74.070,00	1 luni	p.v. nr. 1 din 07.09.2024

Asachi, 69, mun. Chișinău					
achiziționarea "Lucrărilor de reparații curente în cadrul IMSP AMT Rîșcani (Centrul Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11, Centrul Medicilor de Familie nr. 10 str. Socoleni, 19, Centrul Medicilor de Familie nr. 12 str. Miron Costin 17/1)	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	779.687,89	60 zile	p.v. nr. 1 din 20.12.2024
achiziționarea "Lucrărilor de reparații curente în cadrul IMSP AMT Rîșcani (Centrul Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11, Centrul Medicilor de Familie nr. 10 str. Socoleni, 19, Centrul Medicilor de Familie nr. 12 str. Miron Costin 17/1)	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	1.729.143,82	75 zile	p.v. nr. 1 din 20.12.2024
Lucrări de reparație și hidroizolare a rosturilor unei porțiuni din fațada liceului, Lucrări de reparație a acoperișului și a sistemului de scurgere a apelor pluviale în IPLT Olimp	Liceul teoretic Olimp Chișinău	Contractant unic	363.451,81	30 zile	p.v. nr. 1 din 01.12.2024
	2025				
Lucrări de reparație a casei scărilor în incinta edificiului CMF-7 a IMSP AMT Centru .	IMSP AMT Centru Chișinău	Contractant unic	543.163,93	45 zile	p.v. nr. 1 din 15.01.2025
Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T), etapa II	IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie DIOMID GHERMAN	Contractant unic	2.803.354,64	4 luni	p.v. 1 din 27.01.2025
achiziționarea "Lucrărilor de reparații curente în cadrul IMSP AMT Rîșcani (Centrul Medicilor de Familie nr. 12, str. Miron Costin 17/1), pentru anul 2025"	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	1.521.808,24	3.5 luni	p.v. 30.07.2025

Achiziționarea Lucrărilor de reparație curente în cadrul CMF 10 (str. Socoleni,19) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	1.295.643,77	3.5 luni	p.v.4 din 10.09.2025
Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CMF-7.	IMSP AMT Centru Chisinau	Contractant unic	511.166,95	40 zile	p.v. 14.07.2025
Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CCD- în secția ”Medicina de Familie Nr.2”, et. IV.	IMSP AMT Centru Chisinau	Contractant unic	976.099,55	2 luni	p.v. nr. 1 din 20.08.2025
Lucrari de reparatie curenta in cadrul CCD (str. A.Russo 11 al IMSP AMT Riscani	IMSP AMT Riscani	Contract unic	1707529,84	3 luni	p.v. f/n din 19.12.2025
Lucrari de reparatie din cadrul CMF 3 r. 3 mun.Chisinau bd. Dacia 5/2 si reparatia capitala in cadrul CCD et. 3 , mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2b, Lucrari de reparatie CS Muncesti mun.Chisinau str. Muncesti 400/1	IMSP AMT Botanica	Contract Unic	2 903 880	150 zile	p.v. din 03.12.2025
Lucrari de reparatie bl.nr. 6 din str. Cornului 10 si blocul nr. 2 str. Ion Creanga 1 al UPS Ion Creanga	UPS Ion Creanga	Contract unic	1 477 955,48	2 luni	p.v. 30.07.2025
Construcție a unor case de locuit individuale cuplate (RÎ: D+P+2E) executate la obiectivul 0100311.388 – 6 Case de locuit individuale cu regimul de înălțime D+P+2E	SC ”ASEV-Constructie,,	Contract unic	15 500 000	18 luni	p.v. nr. 1-388 din 20.10.2025
Lucrari de reparatie a coridorului situat la et. 2, in vecinatatea salii de sedinta in incinta Agentiei Relatii Interetnice	Agentia Relatii Interetnice	Contract unic	271 753,42	25 zile	p.v. 30.12.2025
Lucrari de reparatie capitala a podelelor din sala Ageniei Relatii Interetnice	Agentia Relatii Interetnice	Contract unic	594 000	60zile	p.v. 20.12.2025
Lucrari de reconstructie blocului de studii nr. 2, resistematizarea incaperilor din subsol si parter situat pe adresa mun.Chisinau str. Ion Creanga r. 1	UPS Creanga	Contract unic	5898704,79	4 luni	p.v. nr. 1 din 26.12.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.Const-Service

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Depozite	1	arenda	-
	Analizator de gaze KANE 504	1	proprie	-
	Aparat de sudat PPR d15-d63	12	proprie	-
	Aparat de sudat PPR d15-d110	4	proprie	-
	Aparat de sudat polietilena DAB 160	1	proprie	-
	Aparat de sudat Hammer 200 MMA	4	proprie	-
	Aparat de sudat Webster	1	proprie	-
	Aparat de sudat cu argon " MIG 170"	1	proprie	-
	Aparat de sudură semiautomat Temi 1215	1	proprie	-
	Aparat de sudat cu acetilenă	2	proprie	-
	Aparat de gaurit cu diamant d15-d200 Hilti DD130	2	proprie	-
	Aparat de filetat manual ½ -2	2	proprie	-
	Betonieră 0.25 m3	7	proprie	-
	Clește de măsurat curentul UA200 KASAN (set)	2	proprie	-
	Clește pentru dezizolarea conductelor 1000V (set)	2	proprie	-
	Clește universal cu minere electroizolante (set)	3	proprie	-
	Clește cu virfuri rotunde si ascutite (set)	3	proprie	-
	Compresor de aer	4	proprie	-
	Container mobil 40 m3	1	proprie	-
	Malaxor	3	proprie	-
	Excavator	1	proprie	-
	Excavator pe senile	1	proprie	-
	Indicator de tensiune PIN -2M	2	proprie	-
	Indicator de tensiune UVN-80-2M/1(2,2-20KV)	2	proprie	-
	Mai compactor Yanmar	1	proprie	-
	Manometru de gaz	1	proprie	-
	Mașină de spălat sub presiune Karcher	2	proprie	-
	Mașină de înșurubat	4	proprie	-
	Mașină de găurit și înșurubat DRILL-SCREWDR-280	5	proprie	-
	Megometru ZC11D-10, 0-1500V, 0-500 Mom	1	Proprie	-
	Multimetru	1	Proprie	-
	Nivel cu laser Bosch	2	Proprie	-
	Nivel GWP-2000 B 800 mm	1	Proprie	-
	Nivel 150 cm 3 ochiuri rotitoare 2 mînere	4	Proprie	-

	Pistol p/u vopsea ferm FSG-510	2	Proprie	-
	Polizor unghiular Metabo 2000 Wt	2	proprie	-
	Polizor unghiular Hitachi 2000 Wt	2	proprie	-
	Polizor unghiular Makita2000 Wt	2	proprie	-
	Polizor unghiular Metabo 850 Wt	6	proprie	-
	Polizor electric	1	proprie	-
	Pompă de testare Max-Extra	1	proprie	-
	Pres electric Emetti	1	proprie	-
	Riglă de nivel 1 m	3	proprie	-
	Rotor percutor Makita 5000	3	proprie	-
	Rotor percutor Hitachi 60HM	3	proprie	-
	Rotor percutor Metabo 24 KHE	6	proprie	-
	Rotor percutor Hilti KHE24 SP	6	proprie	-
	Rotor percutor Makita 240	4	proprie	-
	Schele h=8 m	4	proprie	-
	Scară flexibilă h=4 m	4	proprie	-
	Set de instrumente FC-275 L (trusă de bercluit)	1	proprie	-
	Set de chei	12	proprie	-
	Set de șurubelnițe	10	proprie	-
	Set de surubelnite de diferite marimi si forme cu minere electroizolante 1000V	4	proprie	-
	Strung de prelucrat lemn FS 300FSP	1	proprie	-
	Strung de filetat ½ -4	1	proprie	-
	Strung de îndoit tabla PRO-MAX 100-200	1	proprie	-
	Statie de vid	1	proprie	-
	Stație manometrică 33103-M	1	proprie	-
	Stație electrică mobilă 220 V	1	proprie	-
	Tahimetru (teodolit electronic)Nicon	1	proprie	-
	Tăietor de țevă 70029	1	proprie	-
	Termometru cu laser Mastercool	2	proprie	-
	Masina de gaurit	7	Proprie	-
	Schele	5	Proprie	-
	Bolgarca	8	Proprie	-
	Macara pentru ridicarea materialelor	2	proprie	-
	Macara KS	1	proprie	-
	Automacara 60tn (Liebherr LTM 1055-3.2)	1	arenda	-
	Automacara 40tn (Terex AC 40/2L)	1	arenda	-
	Automacara 40tn (Terex ATT 400/3)	1	arenda	-
	Alte mecanisme conform contractelor anexate			

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Director – Valeriu Gheorghiu	Superioare	30		
2.	Contabil Odobescu Irina	Superioare	30		
3.	Diriginte de șantier Obreja Ilie	Superioare	32	Finisarea construcțiilor industriale și civile	Seria 2022 DS nr. 1659
4.	Diriginte de șantier – Casco Eugen	Superioare	22	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații de încălzire, instalații de ventilație și climatizare	Seria 2023-DLS nr. 0683
5.	Diriginte de șantier – Casico Ilie	Superioare	20	Automatizări, Instalații de semnalizare	Seria 2023-DLS nr. 0767
6.	Diriginte de șantier – Gutu Gurii	Superioare	32	Construcții civile, construcții industriale și agrozootehnice	Seria 2026-RT nr. 0377
7.	Diriginte de șantier – Scutari Iurie	Superioare	30	Instalații și rețele electrice exterioare	Seria 2025-RTLS nr. 0072
7	Diriginte de șantier – Madan Vladimir	Superioare	25	Rețele de telecomunicații și instalații de semnalizare	Seria 2021-DLS nr. 0560
8	Inginer tehnica securității -Obada Grigori	Medii tehnice	46	Obiecte de construcții	SSM
	Personal				
1.	Zidar c				2 pers
2.	Dulgher				2 pers
3.	Finisor				1 pers
4.	Muncitor				4 pers
5.	Faianțar				1 pers
6.	Mozaicar				1 pers
7.	Instalator				2 pers
8.	Montator				5 pers
9.	Tencuitor				2 pers
10.	Placator				2 pers
11.	Sudor				1 pers
12.	Muncitor auxiliar				2 pers
13.	Electrician				4 pers

Semnăt:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SE APLICA			
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

nu se aplica

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....-.....
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

NU SE APLICA

Către,-.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător, (semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
NU SE APLICA**

.....-.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,-.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la-..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....-..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de-..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de-..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care-..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de-..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....-..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU SE APLICA

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.....-..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....-.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
-	-	-	-	-

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....-.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....	-	-	-
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai-..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

