

OFERTANTSCARTEH SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a apeductului din s. Cajba r-nul Glodeni"2. Numărul și data contractului nr. 18 din 15 octombrie 20143. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cajba r-nul Glodeni4. Adresa beneficiarului s. Cajba r-nul Glodeni5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

✓ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 177 947,48 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 229 013.31 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 1,0 luni _____h) efectiv realizată 1,5 luni _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 15 decembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: lungimea traseului de apeduct – 2800; nr. de cămine de vizită – 2 căm.;

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Semnat: _____
Nume: Ign. Arcădie
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "SCARTEH" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

15 octombrie 2014

s. Cajba
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 6614-OP/14 din 13 octombrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 78 din 13 octombrie 2014, între Primăria s. Cajba, cu sediul în

s. Cajba (denumirea autorității contractante)
z-nul Glodeni (localitatea)

str. _____, telefon: 024952360, fax: 024952236

e-mail: vboldu@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1296
din 26 iulie 2004 reprezentat prin Pascaru Constantin - primar
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL SCARTEH
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău

(localitatea)
str. Alecu Russo 1A of. 73, telefon: 06883747, fax: 02243-58-49

e-mail: 883747@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 270877

din 05 iunie 2013 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042232

din 25 iunie 2013, eliberată de Camera de licențiere
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate instalarea și rețelele tehnico-edilitare
reprezentat prin Ignata Arcadie, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a apeductului
din s. Cajba (descrierea succintă).

Cod CPV: 45232151-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 01 luni de la semnarea contractului.

- primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 174.947,48 lei (inclusiv TVA). *surse 3 cu suma 150.000 lei cod obiect 9030*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. *surse 0 cu suma 279.474,8 lei*
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificățiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: *Primăria s. Cajba*
Adresa: *s. Cajba, 2-nucl Globleni*
Tel./Fax: *024952360/024952236*
Denumirea Băncii: *Trezoreria de Stat*
Adresa Băncii:
Cod Bancar: *TRBZMD2X*
Cont de decontare: *230100000000554*
Cod fiscal: *1007601002485*

“ANTREPRENOR”: *SAR „SCARTEH*
Adresa: *m. Chișinău str. A. Russo 1A/73*
Tel./Fax: *022-43-58-49*
Denumirea Băncii: *BC „Moldindconbank” SA Filiala*
Adresa Băncii: *PREMIUM*
Cod Bancar: *MOLDMD2X320*
Cont de decontare: *2251420155*
Cod fiscal: *1013600018440*


16. Semnăturile părților



“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



SPECIFICAȚIA
Bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor

Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (um)	Prețul/ costul, lei	Suma totală (Inclusiv TVA), lei	Articolul, alinea	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
					7	8	9	
1 Lucrări de reparație a a produsului din s. Cajba conform devisului de cheltuieli	3	4	5 147947,48 - 243.06	6	7	8	9	10

Semnăturile părților

În numele: Prestatorul/ Antreprenorul


SCARTEK SRL



Beneficiarul





Contabil: 
 Înregistrat: nr. _____
 Trezoreria _____
 " " _____ 2014

201436515



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 18 din "15" octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "28" noiembrie 2014, în satul Cajba raionul Glodeni (localitatea)
 între Primăria Cajba r-nul Glodeni, în persoana primarului Constantin Pascaru (denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
 și "SCARTEH" SRL, în persoana administratorului Ignatov Arcadie (denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
 în scopul modificării Contractului Nr. 18 din "15" octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 201436515 din "09" decembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții a lucrărilor "Lucrări de reparație a apeductului din s. Cajba", Cod CPV: 45232151-5, Nr. 3 din "27" 11 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului se majorează cu 51 065.83 lei, constituind 229 013,31 lei (două sute douăzeci și nouă mii treisprezece lei 35 bani) inclusiv TVA 38 168,88

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

<p>"AUTORITATE CONTRACTANTĂ": Primăria Cajba</p>	<p>"OPERATOR ECONOMIC": SCARTEH SRL SRL</p>
<p>Adresa: sat. Cajba raionul Glodeni Cod fiscal: 1007601002485 Cod trezoreria: 230100000000554, Codul bancii: TREZMD2x Tel/Fax: 0249/25360 Primar PASCARU Constantin</p> 	<p>Adresa: mun. Chișinău str. A. Russo 1A of. 73 Cod fiscal: 1013600018440 TVA0606414 Cont de decontare: 2251420155 Codul bancii: MOLDMD2x320 Moldindconbank S.A. fil. Premium Tel/Fax: 022-43-58-49 Administrator: IGNATOV Arcadie</p> 

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 15 decembrie 2014

privind lucrarea "Reparație a apeductului din s. Cajba" executată la obiectul din s. Cajba, raionul Glodeni în cadrul contractului de antrepriză privind achiziția prin Cererea Ofertelor de preturi nr. 18 din 15 octombrie 2014 încheiat între Primăria s. Cajba r-nul Glinjeni și SRL "SCARTEH" pentru lucrările de "Reparație a apeductului din s. Cajba".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 decembrie 2014, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Pascaru Constantin - primar _____;

Membrii comisiei:

- Lutic Dumitru - Șef interimar Construcții Glodeni _____;
- Petrenco Nelea - contabil șef al Primăriei Cajba _____;
- Leucă Constantin - consilier _____;
- Meșca Ion - medic al OMF, consilier _____;
- _____;
- _____;

2. Au mai participat la recepție:

Savca Grigore _____

(numele, prenumele)

_____ responsabil tehnic

(calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrării de reparație a apeductului expusă comisiei _____

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrării "Reparația apeductului din s. Cajba r-nul Glodeni" _____

5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15.12.2014 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

- Pascaru Constantin - primar _____;

Membrii comisiei:

- Savca Grigore _____;

- Lutic Dumitru _____;



- Petrenco Nelea - 110000
- Leuca C-n - 00000
- Mesca Ion - 00000

5. Lucrarea "Reparație a apeductului din s. Cajba" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"SCARTEH" SRL

"15" decembrie 2014
Arcadie IGNATOV

[Signature]
L.S.
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s. CAJBA,
raionul GLODENI

" 15 " decembrie 2014
Constantin PASCARU

C. Pascaru L.S.
(semnătura)



OFERTANT

SCARTEH SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului "Alimentarea cu apă a satului Glinjeni r-nul Soldănești"2. Numărul și data contractului nr. 14/14 din 23 aprilie 20143. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Glinjeni r-nul Soldănești4. Adresa beneficiarului s. Glinjeni r-nul Soldănești5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

✓ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul în dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 602 340,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 740 563,75 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată 8 lunie) efectiv realizată 8 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din 19 decembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: lungimea traseului de apeduct – 2705; nr. de cămine de vizită – 7 căm.; hidranți subterani instalați – 6 buc.; rezervorul de apă cu capacitatea de 50 m³ cu instalarea pompei submersibile.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antreprenor sau contractului de antrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Ignat ArcadieFuncția în cadrul firmei: administratorDenumirea firmei: SCARTEH SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/14 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“23” aprilie 2014

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 2007-op/14 din “22” aprilie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 29 din “11” aprilie 2014, între Primăria Glinjeni Șoldănești cu sediul în s. Glinjeni, r-l Șoldănești

str. _____, telefon: 0272 49 238, fax: 0272 49 238,
e-mail: lena.egangan@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din “__” _____ 20__ , reprezentat prin Primarul s. Glinjeni, d-nul Vasile Bîrcă ,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ”SCARTEH” SRL ,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în municipiul Chișinău
(localitatea)

str. Aleco Russo 1A , of. 73, telefon: 022 43 58 49, fax: 022 43 58 49

e-mail: 883777@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013600018440
din “05” iunie 2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr.
042232 din “25” iunie 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații de rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Ignatov Arcadie, Administrator , în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de alimentare cu apă a satului Glinjeni, raionul Șoldănești, Cod CPV: _45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 31.12.2014, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe terț Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **602 340,00 lei (șase sute două mii trei sute patruzeci lei 00 bani) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria Glinjeni

Adresa: s. Glinjeni r-nul Șoldănești

Tel./Fax: 0272/49238

Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: 250300000976300 - 602000

Cod fiscal: 13010000009763 - 340

decontare: 1007601006380

“ ANTREPRENOR ”: “SCARTEH” SRL

Adresa: mun. Chișinău str. A.Russo 1A of. 73

Tel./Fax: 022/43-58-49

Denumirea Băncii: BC“Moldindconbank” SA

Adresa Băncii: mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare 64

Cod Bancar: MOLDMD2X320

Cont de decontare: 2251420155

Cod fiscal: 1013600018440

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



nr. 82
13.06.2014
dj

24.05
c/o 6756



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. _____ la contractul Nr. 14/14 din "23" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "29" decembrie 2014, în satul Glinjeni raionul Șoldănești (localitatea)
între Primăria Glinjeni r-nul Șoldănești, în persoana primarului Vasile Bîrca
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și "SCARTEH" SRL, în persoana administratorului Ignatov Arcadie
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. 14/14 din "23" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. _____ din " _____ " _____ 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții a lucrărilor
"Alimentare cu apă a satului Glinjeni r-nul Șoldănești", Cod CPV: 45232150-8, Nr.11A din "29"
decembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea lucrărilor de construcție montaj ce reprezintă obiectul contractului se
majorează cu 72 670.00 lei, constituind 675 010.00 lei (șase sute șaptezeci și cinci mii
zece lei 00 bani) inclusiv TVA 112 501,66 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Primăria Glinjeni

Adresa: sat. Glinjeni raionul Șoldănești
Cod fiscal: 1007601006380
Cod trezorerial: 230100000001193,
250300000976300
Codul bancii: TREZMD2x
Tel/Fax: 0272/49238

Primar



" OPERATOR ECONOMIC":
SCARTEH SRL SRL

Adresa: mun. Chișinău str. A. Russo 1A of.73
Cod fiscal: 1013600018440 TVA0606414
Cont de decontare: 2251420155
Codul băncii: MOLDMD2x320
Moldindconbank S.A. fil. Premium
Tel/Fax: 022-43-58-49

Administrator: IGNATOV Arcadie



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 19 mai 2017

Obiectul "Alimentarea cu apă a satului Glinjeni r-nul Soldănești" este executat în cadrul contractului nr. 14/14 din 23 aprilie 2014 și contract nr.48A/15 din 17.08.2015,

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 mai 2017, fiind formată din:

BÎRCA Vasile – primar Primăria Glinjeni – beneficiar

VOLONTIR Vera – inginer cadastral

LAUR Adela – secretar

MELNIC Vasile – consilier local

GOIAN Eduard – proiectantul lucrării

IGNATOV Arcadie – administrator SCARTEH SRL - antreprenor

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 13 iulie 2016;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 13 iulie 2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 740 563,75 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRII

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

CORESPUNDEREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR EFECTUATE CU CERINȚELE ȘI NORMELE ÎN VIGOARE

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRII DE CONSTRUCȚIE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A S. GLINJENI R-NUL SĂLDĂNEȘTI

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 19 mai 2017 în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

PREȘEDINTE:

BÎRCA Vasile

Membrii comisiei

VOLONTIR Vera

LAUR Adela

MELNIC Vasile

GOIAN Eduard

IGNATOV Arcadie

19 MAI 2017



V. Bărcă

Observațiile comisiei de recepție finală

1. 'La căminul de vizită Nr 2 necesită betonarea pavului'
2. Înlăturarea în decurs de trei zile
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Obiectiile au fost înlăturate în termen.



Președintele comisiei:

Antreprenor general:



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 13 iulie 2016

privind lucrarea "Alimentarea cu apă a satului Glinjeni r-nul Șoldănești".

executată la obiectul s. Glinjeni, raionul Șoldănești

în cadrul contractului nr. 14/14 din 23 aprilie 2014 și contract nr.48A/15 din 17.08.2015, costul
lucrărilor executate: 740 563,75 lei

încheiat între Primăria s. Glinjeni r-nul Șoldănești și SRL "SCARTEH"
pentru lucrările de "Alimentarea cu apă a satului Glinjeni r-nul Șoldănești".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 87, eliberată de
la 17.06.2014, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 iulie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Bîrca Vasile – primar

Membrii comisiei:

- Yangan Elena - inginer cad.
- Volonțir Fedora - contabil șef
- Yangan Adrian - secretarul școlii
- Ștefănuț Șimion - consilier
- Udău Nicolae - P.T.

3. Au mai participat la recepție:

<u>Sereu Victor I</u>	<u>Sereu Victor I</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Paorele Leonid</u>	<u>Paorele Leonid</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Proșu Valdim N</u>	<u>Proșu Valdim N</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Sandic Sergiu</u>	<u>Sandic Sergiu</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

- Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Președintele comisiei: _____

Antreprenor general: _____

• Lucrările efectuate care nu respectă prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Președintele comisiei: _____

Antreprenor general: _____

OFERTANT

SCARTEH SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului "Alimentarea cu apă potabilă str. Miorița, str. Fântânilor din s. Slobozia Mare r-nul Cahul"2. Numărul și data contractului nr. 44 din 28 martie 20143. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Slobozia Mare r-nul Cahul4. Adresa beneficiarului s. Slobozia Mare r-nul Cahul5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

✓ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 521 048,84 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 551 507,19 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 lunik) efectiv realizată 6 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 03-14 din 08 octombrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: lungimea traseului de apeduct – 3800; nr. de cămine de vizită – 9 căm.; hidranți subterani instalați – 9 buc

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Ign. ArcadieFuncția în cadrul firmei: administratorDenumirea firmei și sigiliu: "SCARTEH" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 44

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"28" "11" 2014

Slobozia Mare Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1192 - OP / 14 din "21" "11" 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 20 / 14 din "11" "11" 2014, între s. Primăria Slobozia Mare Cahul
(denumirea autorității contractante)

str. Ulita Mare, telefon: 299 61 - 2 - 36, fax: 299 61 - 2 - 36, e-mail: slobozia_mare@mail.ru
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din " " 20 , reprezentat prin primar Valentina Carastan
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRZ "Scartet"
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau
(localitatea)

str. Alecu Russo, nr 1A ap. 73, telefon: (22) 43-58-49, fax: (22) 43-58-49
e-mail: 883777@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 270877

din "05" "06" 2013, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMM/14232
din "25" "06" 2013, eliberată de Camera de Licențiere a RRM

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții
reprezentat prin director Ecadlie Ignatov, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Alimentarea cu apă potabilă străzile Miorita, Fntinilor din s. Slobozia Mare e. Cahul
(descrierea succintă).

Cod CPV: 45232150 - 8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 521048,84 lei (inclusiv TVA). 25% 130262,00 lei.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Termenul contractului se stabilește pînă la 31.12.2015

Sursa 3 art. 241.05
15.02.416.1193 cod ob. 8719

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:
 Adresa: Slobozia Mare Cahul MD 5320
 Tel./Fax: 299 61 2 36
 Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
 Adresa Băncii: TREZMD2X
 Cod Bancar: 226610
 Cont de decontare: 23010000001193
 Cod fiscal: 1007601007034

“ ANTREPRENOR ”:
 Adresa: or. Chisinau
 Tel./Fax: 22 43-58-49
 Denumirea Băncii: Moldindconbank SA
 Adresa Băncii: fr. Premium
 Cod Bancar: MOLDMR2X320
 Cont de decontare: 2251420155
 Cod fiscal: 1013600018440



Semnăturile părților

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



“ ANTREPRENOR”:



PRIMARIA SLOBOZIA MARE CAHUL R. MOLDOVA

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 03 - 14 din 08 octombrie 2014

Privind lucrarea „**Alimentarea cu apa potabila strada Miorita , strada Fintinilor din s.Slobozia Mare Cahul**” executata in cadrul contractului nr. 44 din 28 martie 2014 incheiat intre Primaria Slobozia Mare Cahul si SRL „SCARTEH” Chisinau. Contractul a fost aprobat la Agentia Achizitii Publice cu nr.201409178 din 03.04.2014

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 01.10. 2014 pina la 08.10. 2014.

2. Comisia formata din:

Presedintele comisiei - Valentina Carastan, primar Slobozia Mare Cahul

Membrii comisiei: - Sergiu Mariceanu , vice-primar Slobozia Mare Cahul
Violeta Lazar , contabil sef al primariei Slobozia Mare
Constantin Petrenco , directorul Intreprinderii Municipale „ACVA Slobozia Mare
Eugen Ciobanu , Directia Constructii,Gospodarie Comunala si Constructii al
Consiliului Raional Cahul
Vladimir Bujoreanu , Inspectia de Stat Teritoriala in Constructii Cahul Sud
Ion Caliniuc , Agentia Ecologica Cahul
Vladimir Lisenco , Centrul de Sanatate Publica Cahul
Ion Caraja , Directia Situatii Exeptionale Cahul
Ana Cirkhelan , specialist Reglementarea Regimului Funcial al primariei
Slobozia Mare
Stefan Gordienco , inspector local pentru lucrari

3.Au mai participat la receptie:

Reprezentantul firmei - SRL „SCARTEH” Chisinau - director Arcadie Ignatov

Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Caietul de Sarcini a constatat urmatoarele :

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform cerintelor caietului de sarcini
- 2) lucrarile au fost copmltet terminate la data de 01 octombrie 2014

3)observatiile comisiei de receptie finala - nu sint

4) lucrarile s-au executat corespunzator (necorespunzator) in perioada de la inceputul lucrarilor si pina in prezent , respectiv pe o durata de 3(trei) luni,

5) valoarea obiectului este de 551507,19 lei conform anexei nr.1

4.**In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune :**

Obiectul sa fie primit in exploatare

5.Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile sint indeplinite conform caietului de sarcini anexat la contractul incheiat si cu repectarea normelor si cerintelor existente in vigoare.

6.Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele :

De receptionat lucrarile de „Alimentare cu apa potabila strada Miorita, strada Fintinilor din s. Slobozia Mare Cahul “
Recomendatii nu sint.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală MD5320, destinația „Apeduct “, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Pezentul proces-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file , a fost incheiat astazi 08.10.2014 in 6 exemplare.

Comisia de receptie

Presedintele Comisiei: _____ V. Carastan

Membrii comisiei: _____ S. Mariceanu

_____ V. Lazar

_____ C. Petrenco

_____ E. Ciobanu

_____ V. Bujoreanu

_____ I. Caliniuc

_____ V. Lisenco

_____ I. Caraja

_____ A. Cîrșelân

_____ S. Gordienco

Transmis:
Executorul :

Primit:
Investitorul:

SRL „SCARTEH” Chisinau
„08” octombrie 2014

Primaria Slobozia Mare
„08” octombrie 2014



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sint lipsa sau incomplete

Se anexeaza :

Schema de Executie a Proiectului „Extinderea sistemului de alimentare cu apa
potabila a strazilor Miorita si Fintinilor din s Slobozia Mare r Cahul “

Se prezentat avizele la receptie:

- a proiectantului
- Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale Cahul
- Centrul de Sănătate Publică Cahul
- Agenția Ecologică Cahul
- Oficiul Cadastral Cahul

Primarul s Slobozia Mare Cahul

Director SRL SCARTEH Chisinau



Valentina Carastan

Arcadie Ignatov

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce nu au fost executate

1. Nu sint

Primarul, Slobozia Mare Cahul

Director SRL SCARTEH, Chisinau




Valentina Carastan


Arcadie Ignatov

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului

1. Nu sint

2. *De executat stratul de etansare in jurul fintinilor
si hidrantului conform proiectului.*




rcj

Valentina Carastan
Arcadie

Arcadie Ignatov

Schema de execuție

la proiectul: Extinderea sistemului
de alimentare cu apă al Str.
Fântinilor, Mierlei s. Dobrota Mare
al Cahul.



$L_{total} = 3395m$

Anteprenor, Scartel, SR
Gustav Arcadie