

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 32(4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Crețu Mihail reprezentant împuternicit al "Masterdrum" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 32(4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Crețu Mihail reprezentant împuternicit al "Masterdrum" SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cahul”**, codul CPV 45200000-9, la data de 21.06.2019, organizată de **” Administrația de Stat a Drumurilor”**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 20.06.2019

Semnat: _____

Nume: Crețu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Masterdrum" SRL

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 21.06.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1559223116449

Către: Administrația de Stat a Drumurilor

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC "Nouconst" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 20.06.2019

Semnat: _____

Nume: Cretu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Masterdrum" SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **“MASTERDRUM” S.R.L.**

2. Codul fiscal: **1009600036472**

3. Adresa sediului central: **mun. Cahul s.Zîrnești**

4. Telefon: **069714080**

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înregistrare:

MD 0097061 din 27.10.2009 CAMERA INREGISTRĂRII DE STAT

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții, *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)**

7. Licența (certificat): **Seria A MMII nr.054870, eliberată de Camera de Licențiere**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2017	2 589,56	157 134
2	2018	83 041,87	4 844 153
Media anuală:		42 815,71	2 500 643,50

Data completării: 13.05.2019

Semnat: _____

Nume: Mihail Cretu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ”MASTERDRUM” SRL

DECLARAȚIE**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (lei)
1.	Primaria municipiului Cahul	Lucrari de reparatie a drumurilor de acces mun. Cahul <i>Contract nr.12/AP din 29.03.2019</i>	3 677 291,11

Semnat: _____

Nume: Cretu MihailFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: ”Masterdrum” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cahul”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/174 din 03 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	38 735 543,35	
b) finală (la data finalizării contractului)	38 735 543,35	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **-octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **–Nr. 19 din 19 noiembrie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 13.05.2019

Semnat: _____

Nume: Mihail CrețuFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: ”MASTERDRUM” SRL



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 19 din 19 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Cahul, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cahul, executate în cadrul contractului nr.11-18/174 din 03.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-19 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu. Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *S. Mantuc* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
A. Morgoci - consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”
A. Taragan - șef, direcție construcții, drumuri și dezvoltare teritorială al Consiliului Raional Cahul
N. Bocicovar - director S.A. „Drumuri Cahul”
C. Nărea - S.A. „Drumuri Cahul” sector Cahul
M. Sîrbu - director S.R.L. „Nouconst”
V. Moruz - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Nouconst”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **mai 2018** sfârșitul lucrărilor **octombrie 2018**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **52,99 mln. lei, inclusiv LCM - 51,52 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie **-52 063 150,99 lei, inclusiv LCM -51 204 448,34 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat în perioada **15-19 noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte: **Iu. Pașa**

Membri: **S. Manțuc**

A. Morgoci

C. Nărea

A. Taragan

M. Sirbu

N. Bocicovar



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 19 din 19 noiembrie 2018,

r-ul Cahul

Primar or.Cahul – N.Dandiș

Primar s.Burlăcești – S.Gardan

Primar s.Alexandru Feld – L.Arnautov

Primar s. Burlacu – M.Munteanu

Primar s.Alexandru Ioan Coza – N.Calanajoglu

Primar s.Chioselia Mare, inclusiv
s. Frumușica – S.Cealicu

Primar s.Andrușul de jos – Gh.Pralea

Primar s.Cislita Prii – V.Imsiu

Primar s.Badicul Moldovenesc – L.Tabac

Primar s.Colibasi – I.Dolganu

Primar s.Andrușul de Sus – S.Ciobanu

Primar s.Crihană Veche – R.Cucereanu

Primar s.Baurul Moldovenesc – F.Epachi

Primar s.Cucoara, inclusiv s. Chircani
– A. Harea

Primar s.Borșea – I.Căbița

Primar s.Doina, inclusiv s. Rumeanșev
– V.Eliseev

Primar s.Brinză – L.Căceru

Primar s.Găvănoasa, s. Vladimirovca,
s. Nicolaevca – V.Ivanov

Primar s.Bucuria – D.Dermeni

Primar s.Giurgiulești – T.Gălățanu

Primar s.Huluboaia – V.Oboros

Primar s.Pelinei – N.Munteanu

Primar s.Iujnoe – Gh.Feșca

Primar s.Roșu – N.Savileanu

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 19 din 19 noiembrie 2018,

r-ul Cahul

Primar s. Larga Nouă, inclusiv s. Larga
Veche – T. Maidan

Primar s. Slobozia Mare – V. Carastan

Primar s. Lebedenco, inclusiv s. Ursoaia
– A. Bondari

Primar s. Tarachia de Salcie – M. Vrabie

Primar s. Lucești – C. Cotoca

Primar s. Tătărești – D. Mihai

Primar s. Manta, inclusiv s. Pașcani
– V. Hîncu

Primar s. Vadul lui Isac – I. Iorga

Primar s. Lopăica – V. Stoianov

Primar s. Valeni – S. Știrbeț

Primar s. Moscovci, inclusiv s. Trifeștii Noi
– N. Bucurvar

Primar s. Zîrnești, inclusiv s. Paicu – N. Beju

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice
amplasate teritorial în raionul **Cahul**

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

Nº	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.11-18/174 din 03.05.18 2018	51 204 748,34 51 204 748,34
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	783 432,65 783 432,65
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	74 970,00 74 970,00
	TOTAL:	52 063 150,99

Deviz: 52,99 mln.lei
incl. LCM 51,52 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
octombrie 2018

Şef serviciul



S. Petruşanco



CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ
nr. 13/SA/E/07-18

mun. Chișinău

29 mai 2018

SC „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, tel/fax: 022788800, cod postal: MD-2059, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal:1005600012120, cod: TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 10 Chișinău, BIC: AGRNMD2X437, în persoana directorului Vadim Scorobogato, în calitate de „Antreprenor”, pe de o parte, și

S.C. „MASTERDRUM” S.R.L., Sediul: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap. 285, IBAN: MD88AG0000000022511420565, BC., Moldova Agroindbank” SA, fil. 10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437, c/f 1009600036472, reprezentată de către director **Crețu Mihail**, în calitate de „Subantreprenor”, pe de altă parte, numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1 Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: **„lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivului stabilit de Administrația de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă” din Contractul de Antrepriză nr. 11-18/174 din 03.05.2018, în volumul stabilit de devizele Antreprenorului, iar acesta se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

1.2. „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2 Prețul și modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4. Antreprenorul general va reține succesiv din facturile fiscale în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor efectuate, în calitate de garanție de bună execuție, care ulterior va fi restituită odată cu executarea și recepție finală a lucrărilor

3 Obligațiile părților

3.1.Obligațiile „Subantreprenorului”:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”.

3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2.Obligațiile „Antreprenorului”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4 Garanții și responsabilități

4.1.Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2.Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3.Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 12 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4.1.4.Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6. Subantreprenorul garantează achitarea a 1,5 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reținute din costul lucrărilor.

4.2. Garanțiile Antreprenorului:

4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor” după expirarea celor 10 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

5 Forța majoră

5.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele:

specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9 Datele de identificare ale părților

Antreprenor

S.C. „Nouconst” S.R.L.

Director: Vadim Scorobogateo



Subantreprenor

S.C. „Masterdrum” S.R.L.

Director: Mihail Crețu



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI
DE ACTIVITATE**

Principalele lucrări executate:

- 1. Reparația drumurilor: str. I.V. Cel Cumplit (segment str. 31 august – str. B. P. Hajdeu) (Subcontractant, anul 2018, valoarea 1 003 766,06 lei)**
- 2. Reparația drumurilor: str. M. Viteazul (segment str. Sanatoriului – stația terminus de Autobus nr. 5) (Subcontractant, anul 2018, valoarea 1 290 327,85 lei)**
- 3. Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cahul (subcontractant, anul 2018, valoarea 38 735 543,35 lei)**
- 4. Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raionelor Cahul, Comrat, Vulcănești, Ciadîr-Lunga, Taraclia (subcontractant, anul 2018, valoarea 10 453 701,41 lei)**

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Mihail Crețu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "MASTERDRUM" SRL

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Excavator LIEBHER A 904	1	proprie	
2	Excavator Komatsu WB 97R	2	proprie	
3	Bobcat 773	1	proprie	
4	Incarcator frontal Volvo L 120E	1	proprie	
5	Autogreider O&K	1	proprie	
6	Compactor HAMM	2	proprie	
7	Compactor Bomag	1	proprie	
8	Compactor Dynapac	1	proprie	
9	Mercedes Actros	1	proprie	
10	Kamaz 5111	1	proprie	
11	DAF FT CF 85.430	3	proprie	
12	Repartizor finisor VOLVO	1	proprie	
13	Excavator PW 140	1	proprie	

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Mihail Crețu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

"MASTERDRUM" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator- Mihail Crețu	superioare			
3	Contabil șef - Țuțuianu Galina	superioare			
5	Diriginți de șantier				
	- Buraga A.	superioare	peste 5	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie, poduri	seria 2018-DȘ Nr.0255 din 01.11.2018
7	Maiștri - 3	superioare	peste 5		
8	Muncitori de la cat.I până la cat.VI. - 52				

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Mihail CrețuAdministrator"MASTERDRUM" SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**
Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi
din raionul Cahul

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Cretu MihailAdministrator”Masterdrum” SRL