

**FORMULARUL F3.1**  
**OFERTĂ**

Către Primaria com.Leuseni, Hincesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Arina Butmalai reprezentanți ai ofertantului Companiei „Termosistem” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, r-nul Hincesti

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **2 332 364-90 lei (doua milioane trei sute treizeci si doi mii trei sute saizeci si patru lei 90 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **466 472-98 lei**. În total fiind suma cu TVA de **2 798 837-88 lei (doua milioane sapte sute nouazeci si opt mii opt sute treizeci si sapte lei 88 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pîna la iunie-septembrie 2021, dupa inregistrarea si semnarea contractului la AAP (conform alocatiilor).

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv pîna la data de 13 august 2021,

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pîna la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11/iunie/2021

Arina Butmalai, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Companiei „Termosistem „SRL. (denumirea/numele ofertantului)

**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 00 (% din prețul total ofertat).

2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale (sau emisa de o banca comerciala), în cuantum de 15% (din prețul total ofertat) și constituie 419 825-68 lei.

3.Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (doisprezece) luni.

4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pîna la data începerii executării) 6 (sase) zile calendaristice.

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 (sase) zile calendaristice

Ofertant,

Compania Termosistem SRL

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

### FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, Hincesti  
(denumirea lucrării)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada  
**Pina in iunie-septembrie 2021**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anul 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|         |  | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.      | Organizare de șantier  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.      | Lucrari pregatitoare   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3.      | Lucrari de terasament  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.      | Imbracaminte rutiera   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5.      | Drumul   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.      | Accese laterale  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7.      | Reparatia podetului cu trecere tubulara  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8.      | Rigole de evacuare a apelor<br>Constructia rigolei<br>Constructia rigolei cu brodlotoc<br>Rigola trapezoidala<br>Constructia trecerii tubulare |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9.      | Lucrari de finisare si amenajare   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Sfârșit

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei Termosistem SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1621858179283 din data 15.06.2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| <i>Ursu Valeriu</i>                        | <i>Se va completa</i>          |
|  |                                |
|  |                                |

Data completării: 11 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția: Director comercial

Denumirea operatorului economic: Compania Termosistem SRL

IDNO al operatorului economic: 1003600117881

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1621858179283 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, Hincesti (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9 la data de 15.06.2021 (zi/luna/an), organizată de Primaria com.Leuseni (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 11 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 15 iunie 2021

Numărul procedurii: LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1621858179283

Către: Primaria com.Leuseni

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 11 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL

2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881  
Cod IBAN MD05EX0000002251617555MD  
Cod BIC EXMMMD22476  
Cod TVA 0208000  
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău

3. Adresa sediului central Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 63.

4. Telefon 022 27 93 03  
Fax 022 27 30 84  
E-mail termosistem@mail.ru  
Persoana responsabila Arina Butmalai

5. Certificatul de înregistrare 1003600117881 din 01.12.1997

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcţii de instalaţii şi reţele tehnico edilitare, reconstrucţii, instalaţii de reţel interioare, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii şi reţele termice, instalaţii şi reţele de gaze c presiune joasă, terasamente şi lucrări de teren, executarea construcţiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecţie a construcţiilor şi utilajelor, lucrări de finisare a construcţiilor etc.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenţa (certificat) SERIA A MMII Nr. 039553

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: piaţa internă

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1             | 2018 | 8886,675 mii lei                                 | 520,602 mii dolari SUA   |
| 2             | 2019 | 10 771,580 mii lei                               | 608,563 mii dolari SUA   |
| 3             | 2020 | 21 456,111 mii lei                               | 1 248,080 mii dolari SUA                                       |
| Media anuală: |      | 13 704,788 mii lei                               | 792,415 mii dolari SUA   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcţia în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei şi sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

#### privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale  | Suma obligațiilor contractuale (cu TVA)                              |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1.  | CR Nisporeni             | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8  | 16 460 627,80 lei – in limita alocatiilor bugetare (continuare 2021) |
| 2.  | CR Leova                 | Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova  | 4 382 093,88 lei - in limita alocatiilor bugetare (continuare 2021)  |
| 3.  | CR Nisporeni             | Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 ”R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) | 1 253 649,38 lei   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici km 1-4,8.

2. Numărul și data contractului Nr. 36 din 24.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului or. Nisporeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 16 460 627,80 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) Nota informativa decembrie 2020 – peste 10 mln lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 36 luni

b) efectiv realizată în proces de lucru

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nota informativa decembrie 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-nul Glodeni.

2. Numărul și data contractului Nr. 7 din 19.06.2020.

3. Denumirea/numele beneficiarului Presedintele r-nului Glodeni

4. Adresa beneficiarului or. Glodeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 2 346 935,66 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 346 935,66 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată 2 luni

e) efectiv realizată 2 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 13.05.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda.

2. Numărul și data contractului Nr. 89 din 18.08.2020.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Stefan Voda

4. Adresa beneficiarului or. Stefan Voda

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 2 877 063,58 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 2 877 063,58 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 1,5 luni

h) efectiv realizată 1,5 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 09 din 18.11.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7km pe perimetrul str. Horelor, str. Căpriană, str. Viilor, str. Delești, str. A. Marinescu din mun. Ungheni
2. Numărul și data contractului Nr. 271 din 04.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului or. Ungheni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>3 582 639,05 lei</u>                             |                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>2 453 457,92 lei</u>                             |                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- j) contractată 2019-2020
- k) efectiv realizată septembrie 2020
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 11 din 08.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă
2. Numărul și data contractului Nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare nr. 162
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0%
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0%
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - m) contractată 5 luni
  - n) efectiv realizată 5 luni
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 30.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești.
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 4 885 076,85 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 5 181 395,15 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - p) contractată 13 luni
  - efectiv realizată 8 luni
  - q) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 01 din 25.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/Prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia.
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>3 123 019,86 lei</u>                             |                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>3 470 292,45 lei</u>                             |                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- r) contractată 2 ani
- s) efectiv realizată 1 an
- t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/Prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 02.05.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului ) 966 530,01 lei
  - b) finală(la data finalizării contractului) 966 530,01 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - u) contractată 1 luna
  - v) efectiv realizată 1 luna
  - w) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 06.11.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazii 27 August din s. Danceni, r-nul Ialoveni (asfaltarea drumului)
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Danceni, rl Ialoveni
4. Adresa beneficiarului s. Danceni, rl Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 910 118,88 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 910 118,88 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - x) contractată 1 luna
  - y) efectiv realizată 2 saptamiini
  - z) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 14.06.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti.

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Lapusna, rl Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Lapusna, rl Hincesti

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 532 563,54 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 532 563,54 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

aa) contractată 7 luni

bb) efectiv realizată 1 luna

cc) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 02 din 19.07.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 03.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Covurlui, rl Leova
4. Adresa beneficiarului s. Covurlui, rl Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 404 674,80 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 404 674,80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - dd) contractată 1 luna
  - ee) efectiv realizată 2 saptamiini
  - ff) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 08.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbîște, rl Criuleni
2. Numărul și data contractului Nr. 44/18 din 19 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Izbiste, rl Criuleni
4. Adresa beneficiarului s. Izbiste, rl Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    2 275 441,47 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)    2 275 441,47 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - gg) contractată    12 luni
  - hh) efectiv realizată    6 luni
  - ii) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 05.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

**\* Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>       | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|----------------------------------|---|---|--|--|
|          | <b>CONTRACTE anul 2020</b>  |                                  |   |   |  |  |
| 1        | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8  | CR Nisporeni                     | Contract nr. 36 din 24.06.2019                | <u>16 460 627,80 lei</u>                    | 36 luni                                | Nota informativa decembrie 2020<br><u>10 860 942,62 lei</u>            |
| 2        | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni            | Contract nr. 271 din 04.10.2019               | <u>2 453 457,92 lei</u>                     | 2019-2020                              | PV nr. 11 din 08.10.2020   |
| 3        | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă  | UCIP-IFAD                        | Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019 | <u>3 229 179,17 lei</u>                     | 5 luni                                 | PV nr. 01 din 30.07.2020   |
| 4        | Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina  | UCIP-IFAD                        | Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020     | <u>1 985 777,60 lei</u>                     | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 14.07.2020   |
| 5        | Livrarea materialelor de constructie (pavaj, bordure mari si mici)  | Primaria or. Anenii Noi          | Contract nr. 28 din 13.04.2020                | <u>670 416,28 lei</u>                       | 10 zile                                | 10 zile  |
| 6        | Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda                    | Primaria or. Stefan Voda         | Contract nr. 89 din 18.08.2020                | <u>2 877 063,58 lei</u>                     | 1,5 luni                               | PV nr. 09 din 18.11.2020   |
| 7        | Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.   | Or. Glodeni                      | Contract nr. 7 din 19.06.2020                 | <u>2 346 935,66 lei</u>                     | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 13.05.2021   |
| 8        | IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)  | Or. Chisinau                     | Contract nr. 20 din 07.04.2020                | <u>218 880,00 lei</u>                       | 31.12.2020                             | 31.12.2020   |
| 9        | IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurilor)  | Or. Chisinau                     | Contract nr. 37 din 30.09.2020                | <u>544 960,00 lei</u>                       | 31.12.2020                             | 31.12.2020   |
|          | <b>LUCRARI SIMILARE anii precedenti</b>   |                                  |   |   |  |  |
| 1        | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate etc.   | Or. Hîncești                     | Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017  | <u>5 181 395,15 lei</u>                     | 13 luni                                | PV nr. 01 din 25.04.2019   |
| 2        | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda  | Or.                              | Contractant                                   | <u>3 470 292,45 lei</u>                     | 2 ani                                  | PV 01 din  |

|   |   |                                  |  |                         |         |                                      |
|---|---|----------------------------------|--|-------------------------|---------|--------------------------------------|
|   | din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv lucrări de apeduct etc.  | Comrat                           | unic<br>Nr. 262 din<br>04.11.2016  |                         |         | 11.01.2018                           |
| 3 | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc. | Or.<br>Chișinău                  | Contractant<br>unic<br>Nr. 301/2017<br>din<br>16.08.2017                       | <u>1 649 968,35 lei</u> | 4 luni  | PV 01 din<br>20.12.2017              |
| 4 | Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova   | CR<br>Leova                      | Contract nr.<br>21 din<br>02.05.2019   | <u>966 530,01 lei</u>   | 1 luna  | PV nr. 01 din<br>06.11.2019          |
| 5 | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28        | IMSP<br>AMT<br>Botanica          | Contractant<br>unic MD-<br>2019-06-22-<br>000002-1-<br>11/96 din<br>22.06.2019 | <u>817 997,23 lei</u>   | 45 zile | PV nr. 01 din<br>09.08.2019          |
| 6 | Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni  | s.<br>Danceni,<br>rl<br>Ialoveni | Contractant<br>unic MD-<br>2019-05-28-<br>000154-1-<br>11/23 din<br>28.05.2019 | <u>910 118,88 lei</u>   | 1 luna  | PV nr. 01 din<br>14.06.2019          |
| 7 | Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti  | s.<br>Lapusna,<br>rl<br>Hincesti | Contractant<br>unic MD-<br>2019-05-02-<br>000007-1-<br>11/49 din<br>02.05.2019 | <u>532 563,54 lei</u>   | 7 luni  | PV final nr.<br>02 din<br>19.07.2019 |
| 8 | Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova  | s.<br>Covurlui,<br>rl Leova      | Contractant<br>unic Nr. 1<br>din<br>03.06.2019                                 | <u>404 674,80 lei</u>   | 1 luna  | PV nr. 01 din<br>08.07.2019          |
| 9 | Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni  | s. Izbiște,<br>r-nul<br>Criuleni | Contractant<br>unic<br>Nr. 44/18 din<br>19.09.2018                             | <u>2 275 441,47 lei</u> | 12 luni | PV nr. 01 din<br>05.04.2019          |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Arina Butmalai,  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial,  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitateade măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| 0       | 1  | 2                                    | 3                    | 4  |
| 1       | Automobil Bus „Ford”   | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 2       | Automobil marca „Opel”   | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 3       | Autoturn   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 4       | Draglina AO-4111   | Buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 5       | Aparat sudura prin electrofuziune  | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 6       | Mercedes 412   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 7       | Stații de sudare   | Buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 8       | Stații de sudare polipropilena   | Buc                                  | 4                    | Propriu                                  |
| 9       | Autogenerator 6kw  | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 10      | Compresoare  | Buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 11      | Compresor electric   | Buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 12      | Mașină de găurit USB   | Buc                                  | 5                    | Propriu                                  |
| 13      | Perforatoare   | Buc                                  | 4                    | Propriu                                  |
| 14      | Foarfece pentru țevi   | Buc                                  | 5                    | Propriu                                  |
| 15      | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz  | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 16      | Utilaj de pompare a apei   | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 17      | Autocisterna   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 18      | Instrumente de înșurubare  | Buc                                  | 4                    | Propriu                                  |
| 19      | Instrumente de asamblare cazane  | Buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 20      | URB – 3AM (Foreză cu rotor)  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 21      | Bor masina BOSCH   | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 22      | Vibrator pentru beton  | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 23      | Generator KIPOR KDE  | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 24      | Sapator de gropi   | Buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 25      | Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019  | Buc                                  | 3                    | Arenda                                   |
| 26      | Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 27      | Aparat de sudat PE,EF RITMO Ø315mm   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 28      | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 29      | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 30      | Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 31      | Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 32      | Auto Ford Transit; a.f. 2011   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 33      | Autocamion VW Caddy a/f 2004   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 34      | Autoturism VW Bora a/f 2000  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 35      | Excavator JCB 3CX, a.f.2019  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 36      | Excavator JCB 4CX, a.f.2017  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 37      | Taheometru SOKKIA  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 38      | Nivela optica BOSCH, a.f.2019  | Buc                                  | 3                    | Arenda                                   |
| 39      | Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019  | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 40      | Autobasculanta KAMAZ, 1992   | Buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 41      | Autobasculanta KAMAZ, 2011   | Buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 42      | Automacara ZIL   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 43      | Autogreider DZ-122-A, 1989   | Buc                                  | 1                    | Arenda                                   |

|    |                                       |     |   |        |
|----|---------------------------------------|-----|---|--------|
| 44 | Compactor BOMAG BW174AD, 2004         | Buc | 1 | Arenda |
| 45 | Compactor BOMAG BT-65, 2018           | Buc | 1 | Arenda |
| 46 | Compactor BOMAG BT-65, 2020           | Buc | 1 | Arenda |
| 47 | Perforator HITACHI, 2018              | Buc | 1 | Arenda |
| 48 | Generator HAMMER, 2018                | Buc | 1 | Arenda |
| 49 | Aparat de sudura metal, 2018          | Buc | 1 | Arenda |
| 50 | Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018 | Buc | 2 | Arenda |
| 51 | Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018 | Buc | 1 | Arenda |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția  | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător   | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării   |
|---------|--|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2  | 3                      | 4                                       | 5  |   |
| 1       | <i>Diriginți de șantier</i><br><br><i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i><br><i>-constructor drumuri</i>   | Studii superioare      | 25 ani                                  | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina.<br>Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pînzăreni, r-nul Fălești.<br>Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia.<br>Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat.<br>Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești.<br>Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbîște,rl Criuleni<br>Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat.<br>Lucrari de reparație a drumurilor din s. Dancenî, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc.<br>Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova.<br>Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica.<br>Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni.<br>Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni.<br>Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă.<br>Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina.<br>Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Ștefan Voda.<br>Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. | 2016-RTLS din 26.04.20 Nr. 0421 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 02.11.20 Nr. 1373 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 26.04.201 Nr. 1305- Negrescu A.<br><br>2016-DLS din 23.06.201 Nr. 1334 – Bologan O.<br><br>2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R.<br><br>2017-DLS din 31.03.201 Nr. 1436 - Seremt L.<br><br>2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I.<br><br>2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I. |
| 2       | <i>Maiestri:</i><br><i>-montatori</i><br><i>-instalatori</i>   | Studii superioare      | 31 ani                                  | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.  | Ūrsu A.<br>Cara O.  |
| 3       | <i>Specialiști:</i><br><i>-pavator</i><br><i>-asfaltator</i><br><i>-betonist</i><br><i>-tencuitor</i><br><i>-zugrav</i><br><i>-electrician</i><br><i>-montator</i><br><i>-alpinist</i><br><i>-zidar</i><br><i>-fierar</i><br><i>-dulgher</i><br><i>-lacatus</i><br><i>-fasonator</i><br><i>-specialisti pe</i> | Medii de specialitate  | De la 4 pînă la 16 ani                  | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.<br>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).<br>Reparații capitale/sisteme de încălzire:<br>-Ministerul Agriculturii și Industrii Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puștinei, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.<br>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.<br>Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).  |   |



|   |   |                          |                              |  |  |
|---|---|--------------------------|------------------------------|--|--|
|   | <i>amenajare</i>  |                          |                              |  |  |
| 4 | <i>Muncitori:<br/>auxiliari:<br/>-pavator<br/>-asfaltator<br/>-betonist<br/>-montator<br/>-tractorist<br/>-soferi</i> | Medii de<br>specialitate | De la 4<br>până la 16<br>ani | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic,<br>livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și<br>canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton,<br>armatură etc.)<br>Reparații generale/capitale, interioare/exteroare.<br>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului,<br>reparația drumurilor etc. |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

*Reparatia capitala a strazii nr.11 din s.Leuseni, Hincesti*

**Nu sunt**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1.                 | -  |                                    |                                  |  |
| 2.                 | -  |                                    |                                  |  |
| 3.                 | -  |                                    |                                  |  |
| 4.                 | -  |                                    |                                  |  |
|                    |  |                                    |                                  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, Hincesti**

(denumirea)

(forma de licitație **LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1621858179283**)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației - \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, Hincesti**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 11 iunie 2021

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_

Nume: - \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: - \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: - \_\_\_\_\_



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**Lichiditatea generală**  
**a mijloacelor băneşti a Companiei „Termosistem” SRL**

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală:  $(5\ 653\ 009 / 2\ 721\ 176) \times 100\% = 207,74\ \%$

Data completării  
11 iunie 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ş.



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Perioada de garanție a lucrărilor**

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **12 (doisprezece) luni** la următorul obiect:  
„Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, Hincesti.”

Data completării  
11 iunie 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ş.



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:**

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste  
**23 (douazeci si trei) ani** la următorul obiect:  
„Reparatia capitala a strazii nr. 11 din s.Leuseni, Hincesti.”

Data completării  
11 iunie 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ş.