CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 547
privind achizitionarea lucrarilor de reparatie a acoperisului si instalarea sistemuluj de topire a zapezii
la edificiul din or. Telenesti, str. 31 august 1989, nr.18

Cod CPV: 45400000-1

ofi\g 0+ 2019 mun. Chisingu

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin cererea ofertelor de pret cu
publicare, in baza Deciziei Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucrari $1 servicii al
Beneficiarului (decizie de atribuire nr. 248/19 din 21.06.20] 9).

Partile contractante

Institutia Publici »Agentia Servicii Publice”, reprezentati prin Director dI Serghei
RAILEAN, care actioneaza in baza Statutului, autentificata prin cod unic de inregistrare IDNO
1002600024700, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si,

»CON PRO DESIGN” S.R.L., reprezentati prin director dnul Ciprian TARUS, care actioneazi
in baza Statutului, autentificats prin cod unic de inregistrare IDNO 1013600033159, in calitate
Antreprenor, pe de alta parte,

ambele denumite in continuare “Parti”, iar separat “Parte”, au incheiat prezentul Contract cu
privire la urmitoarele.

acoperisului si instalarea sistemuluj de topire a zapezii la edificiul din or. Telenesti, str. 31 august
1989, nr.18, denumite in continuare Lucrdiri.

1.2. Daca pentru executarea lucrarilor, care constituie obiectul prezentului Contract. este
obligatorie elaborarea unej sarcine tehnice/documentatiei de proiect Lucrarile vor fi executate de
catre Antreprenor in stricts conformitate cu documentatia respectiva.

I.3. Documentatia de insofire a Lucririlor, prezentata de catre Antreprenor Beneficiarului
include:

- Procesul verbal de receptie a Lucrdrilor — 2 ex:

- Factura fiscald — 2 ex.

1.4. Locul predarii documentatiei enumerate |a pet. 1.3. catre Beneficiar: or. Chisinau,
str. Alexandr Puskin, 42.

2. Perioada de executie
2.1. Durata de executie a Lucrarilor contractate este de 45 zile calendaristice din data
comenzii Beneficiarului.

urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului:
¢) datorita fortei majore sau altei sit )AL extreme  neimputabile si imprevizibile pentru
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dispune Beneficiarul.

24. La terminarea Lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiaru] ¢z sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. n baza acestej notificari, Beneficiary] va
convoca comisia de receptie.

2.5. In baza documentelor de confirmare 2 executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentry receptie. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri s deficiente acestea vor fi aduse |a cunostinta Antreprenoryl ui, stabilindy-se termenele
necesare pentru  finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tutyror lipsurilor
deficientelor, Ia o noud solicitare Antreprenorului, Beneficiarul va organiza procedura de receptie,
in cadrul cireia va fi constatata realizarea Lucrarilor in conformitate cy documentaia de executie,
cu reglementirile in vigoare si cy prevederile din contract, In functie de constatirije facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia, Receptia poate fi facuta si pentry parti de Lucrarj
distincte fizic si functional.

2.6. Lucrarile se considera prestate de catre Antreprenor si receptionate de catre Beneficiar,
daca:

a) cantitatea Lucririlor corespunde informatiei indicate in Devizele anexate la Contract si in

3. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

3.1. Valoarea Lucrarilor ce reprezinta obiectuy] Prezentului contract constituje suma de
599 799,10 lei MD (cinci sute nouszeci $i noua miji $apte sute noudzeci si noug lei 10 bani),
inclusiv TVA.

3.2. Achitarile vor f efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucririlor €Xecutate, semnate s acceptate de catre Beneficiar fara obiectii.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor €Xecutate in termen de
10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenory.

3.4. Plata facturij finale se va face in termen de 20 zile lucratoare dupa verificarea si
acceplarea fara obiectii de citre Beneficiar a documentelor cnumerate la pct. 1.3,

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cing procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor ny va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile ay fost
eXxecutate conform contractului,

4. Ajustarea valorij contractului
4.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari Ia valoarea contractulyj privind
majorarea say reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative ¢y
incidenta in domeniy] achizitiilor ce reglementeazi modalitatile de ajustare 2 valorii contractelor de
achizitii.

53. In cazul in care pirtile din lucrarea ce e contracteaza se executi in subantreprizj,
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Antreprenorul trebyje Sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de Specialitate gj
lucrarile pe care acestia le vor executy,

intelectuals (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile say utilajele folosite pentru sau in legituri cy Lucrarile achizitionate;
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepfia situatiei in

) 6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului i aje beneficiarului
6.1. Intreaga documenta;ie Necesara pentru executarea Lucrarilor contractate, prezentarea
careia tine de competenta Beneficiarului, se Va pune de citre Beneficiar g dispozitia

restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfe].

6.4. Preturile stabilite in oferta acoperd toate obligatiunile din contract si toate operatiunie
pentru terminarea gj intrefinerea corespunzatoare a Lucriri]or.

6.5. Daca Beneficiarul ny emite in timp yti] dispozitii suplimentare care si contina
instructiuni say aprobdri, ordine, directive, say detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiary] prin
scrisori, de cite orj este posibil, ci acestea Pot sa provoace intirzieri say Intreruperi in desfasurarea
Lucrarilor. Notificarea Va contine detaliile say dispozitiile ce se cer sl va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile say intreruperile ce survip datoritd lipsei acestor
documente,

6.6. Antreprenoru] Va executa si va intrefine toate Lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele $1 obiectele cu caracter provizoriu pentry executarea Lucrdrilor. Acesty isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier (teren) i pentru
procedeele de executare utilizate,

6.7. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, Lucririle €xecutate au calititile stipulate in
Contract, corespund reglementirilor tehnice in vigoare si nu sunt afectate de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea say posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in Contract,

6.8. La Lucririle |a care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit
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6.12. Beneficiary are obligatia sd-$i procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, ca responsabilitatea Beneficiarului, precum si regulamenteje (documentele) care sa-i
Permita executareg luerarilor in cauzs.

6.13. Pe parcursul éxecutarii Lucrarior, Beneficiarul are dreptul s3 dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier sau alt teren de executarea a Lucrarilor a oricaror materiale care
sint calitatiy necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor nhecorespunzatoare caljtatiy cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea say refacerea oricire; lucrari say parti de lucrare Necorespunzitoare din punct

plateasca toate taxele necesare legate de executareg Lucririlor, precum si pentru bunuri say drepturi
afectate sau care pot fi afectate de CXecutarea Lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenoruly;

6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor
terenului pus Ia dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata

la erorile gi inexactititile constatate sau presupuse.

6.21. Antreprenorul are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fati de Beneficiar pentry respectarea de citre
subantreprenorij de Specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale,

7. Forta de munci,

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in sarcina tehnica, documentatia de executare si
prezentul  Contract, urming a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul
sauBeneficiarul ce le v solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munc, instrumentele,
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8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabiluly; tehnic
atestat si. dupa caz, 4 proiectantulu, Antreprenoru] asigurind posibilitatea acestora sa examineze si
Sd urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilyl
tehnic atestat or de cite ori astfe] de luerari, sunt gala pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si alfi specialisti tehnice a; Beneficiarului participa la examinareq $i msurarea lucririlor de
mai sus,

8.6. Antreprenoru] va dezveli orice parte sau parti de lucrare Ia dispozitia Beneficiarulyj siva
reface aceasts parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatz ca Lucrarile au fost de

8.8 N contract sau firg
dispozitia Beneﬁciarului, precum si cele care nu respecta prevederile Contractului, firg a exista in
acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, ny vor fi platite Antreprenorului. Antreprenoru]
trebuie si inlature aceste lucrari, in termeny] stabilit cu Beneficiary]. De asemenea, e] raspunde in
fata Beneficiarulyj de toate pagubele pe care [e-a Provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenoruluj numai daci se dovedesc a f1 necesare $1 se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care ¢az vor fi notificate imedia.

8.9. Lucririle vor incepe dupd semnarea contractului,

9.2. Perioada de garanfie curge de la data receptiei finale gi pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenoru] are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce fin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltujalz proprie, in urma unej notificari transmise de
catre Beneficiar.

10. Raspunderea partilor

10.1. Partile poarta raspundere, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

10.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, g plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces Sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum sl ca urmare a unor ingradiri say
limitar din proprie vina.

tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire |a lucrarile executate de alfi agenti
¢conomici, atunci el trebyje sd-1 comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat i pe cit
posibil, Tnainte de inceperea Lucriarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentruy informatiile,
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dispozitiile si livrarile sale.

10.4. Antreprenorul trebuie sa asigure Lucririle executate si dotarile pe care Je are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea Lucririlor catre Beneficiar.

10.5. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul g prevederilor oriciryi regulament say
hotariri ale autoritatilor administratiei publice say ale altor organe competente, legal constituite, Si
care au caracter obligatorjy |a exccutarea Lucrarilor, provoacs pagube pentry Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul in marimes sumei prejudiciulu.

10.6. Daci motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre Partile
Contractante, atunci cealalts Parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.7. Pentru refuzul de g executa Lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine
garantia de bunj EXecutare a contractului, daca aceasta a fost instituita, in caz contrar Antreprenoryl
Suporta o penalitate in valoare de 5 % din suma totaly a Contractului.

10.8. Pentru €Xecutarea cu intirziere a Lucriérilor, Antreprenorul poarta raspundere materialz
in valoare de 0,1% din suma Lucriarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
Suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 10 zile, se considers ca
fiind refuz de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract gj Antreprenoruluj i se va refine
garantia de buna executare 3 contractului, in cazul in care eq a fost constituita in conformitate cy
prevederile prezentuly; contract.

10.9. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiary] poarta raspundere materialj in valoare de
0,01 %, pentru fiecare zj de intirziere, dar ny mai mult de 2 % din Suma neachitata la timp.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident say prejudiciu adus
unui muncitor say altei persoane angajate de Antreprenorul, cy exceptia unui accident say
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

11.1. Litigiile, care apar intre Parti in legatura cu executarea Contractului, vor fi solifionate pe
calea amiabild prin tratative.

11.2. La solutionarea litigiului, Partea, care invoca incélcarea prezentuly; Contract, este
obligatd si-i inainteze prin postd (cu aviz de receptie) celeilalte Parti o pretentie argumenatats in
scris, continind descrierea deficientelor constatate, documentele confirmative sj propuneri in
vederea solutionari litigiului.

11.3. In cazul litigiilor privind calitateq si proprietatile Lucririlor si/sau documentatiei
elaborate in rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuzrij probelor, a
echipamentuluj folosit, fiecare Parte poate, dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte; parti, sa cear:
efectuarea unor cercetiri de citre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se
suportd de partea a cirej culpa a fost dovedit.

11.4. Pretentiile privind calitatea Lucrarilor sint Tnaintate Antreprenorului in termen de 5 zile
lucratoare de Ia depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat
de o organizatie independent3 neutr si autorizata in acest sens.

Publit
1GEY



125, Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afl3 In incapacitate de platé, lichidare, aplicat sechestru;

b) Antreprenorul ny incepe lucrarile firy sz aibd un motiy justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele Necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut
0 lucrare in termeny] stabilit prin prezentuy] contract;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul cj din motive nheprevazute si datoriti unor conjuncturi

trebuie si le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a reziliat Contracty].

12.6. Dupi rezilierea contractului, Beneficiaryl poate continua executarea lucrarilor cy
respectarea prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul Va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia cantitativi S
calitativa a lucririlor e€xecutate in maximum 15 zjle de la data rezilierii contractului.

13. Dispozitii finale
13.1. Urmitoarele documente (anexe |a prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a preézentului contract:
a. Prezentul formular de contract completat sj semnat;
b. Deviz local »Reparatia acoperisului si instalarea sistemului de topire a zipezii la edificiy]

din or. Telenesti, str. 31 august 1989, nr.18>, formularu] nr, b
¢. Catalog de prefuri unitate pentru obiectul ,,Reparatia acoperigului si instalarea sistemului

aceiasi puterea juridica, cite uny] pentru fiecare Parte,

13.3. In cazurile in care apar ambiguitati say discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul.

13.4. In documentele contractulyi nu se pot face modificiri firz acordul ambelor Parti.

13.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti, intri in vigoare la data
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14. Rechizitele Juridice,
Antreprenor
»Con Pro Design” S.R.L.

Postale si de pliti ale Partilor
Beneficiar
Institutia Publici

»Agentia Servicii Publice”

Adresa juridica: mun, Chiginau,

str. Alexandr Puskin, 42

Telefon: 0-22-50-44-32

IBAN MD97V100000222421 2555MDL

Banca: B.C. "Victoriabank" S.A.

Filiala nr. 12, Chisinau

Cod bancar: VICBMD2X884

Cod fiscal: 1002600024700

Adresa juridicﬁ:or.Chisinﬁu, Str.
MD-7201,

IBAN: MD47EC00000002224271 6429
Banca: B.C. »EuroCreditBank” SA, fil 1
Cod fiscal: 1013600033159

Cod TVA: 0609408

Cod bancar: ECBMMD2X

M. Dragan,21,

Semniturile Partilor:

Institutia Publici
sAgentia Servicii Publice”
Director
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AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Directia asigurare infrastructuri si logistici

MD-2012. municipiul Chiginau, str. Alexandr Puskin, nr.42, tel: +373 22 50 46 86, fax: +373 22 50 64 38. e-mail: DAIL@asp.gov.md

I.P. "Agentia Servicii Publice"
DIRECTIA ASIGURARE
INFRASTRUCTURA SI LOGISTICA

ZE v AE YT

Scrisoare de recomandare

Compania “Con Pro Design” SRL este o intreprindere, activitatea cireia este
orientatd spre executarea lucrarilor de constructii la un nivel :inalt si calitativ.
Institutia Publica “Agentia Servicii Publice” confirmi ci in anul 2019 compania
respectivd a efectuat lucrdri de reparatie a acoperisului si a instaldrii sistemului de
topire a zapezii la edificiul din or. Telenesti, lucririle de reparatie fiind efectuate
calitativ si in termenii stabiliti.

Cu referinfa la activitatea profesionald a companiei de constructii
“Con Pro Design” SRL, LP. “Agentia Servicii Publice” nu are obiectii pe parcursul
efectuarii lucrarilor de reparatie.

Mentiondm cd compania dispune de specialisti cu cunostinte in domeniu si
disciplina in munca.

Sef DAIL ?E!éaw/ Victor POPARCEA

Lucasenco Victor, 022-504-443



Anxanr. |
la Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N, /)FC} din ,g)‘!f é/-tf 2019

privind lucrarea _de reparatie executata la obiectivul ~Reparatia acoperisului si
instalarea sistemului de topire a _zapezii la edificiul din or. Telenesti din str. 31
august 1989, nr. 18”

in cadrul contractului »nr.863 din 23.07.2019, incheiat intre SRL ,, Con Pro Design”
si Agentia Servicii Publice pentru lucrérile de reparatie.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
fiind formata din:
Presedinte: Igor Turcan — sef adjunct al DAIL Agentia Servicii Publice;
Membri: Tatiana Bugaian — sef al SEE si SLC;
Victor Lucasenco — inginer al SEE i SLC;
Nadejda Melnicov — inginer al SEE si SLC;
Igor Nichitovici — inginer al SEE §i SLC;

Au mai participat la receptie: _Ciprian Tarus — director SRL ,,Con Pro
Design”

(numele prenumele calitatea)

2. Constatarile comisiei de receptie:
a) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1;
b) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
¢) in lucrdrile, cuprinse in lista anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune_obiectivul sus
mentionat spre receptie la terminarea lucrarilor.

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin urmatoarele:
lucrdrile de constructie s-au efectuat in complect conform contractului de
antreprizd si normelor in
vigoare.

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

a receptiona lucrarea _de constructie executatd la _obiectivul sus
mentionat.




6. Prezentul proces-verbal, continind __ file si anexe numerotate, cu un total
de file, a fost incheiat astazi 20 la in
2__exemplare.

Comisia de receptie:

WO \2\ ’
. w NV T2
Director C. Tarus \flé‘_f—'ﬁﬁ/

7. Lucrari de reparatie ,,Reparatia acoperisului si instalarea sistemului de
topire a zapezii la edificiul din or. Telenesti din str. 31 august 1989, nr. 18”
este

RIMITA:
5 ,INVESMORB

B FACTURI FISCALE /S

TRANSMISA-
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