



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 4/0 privind achiziția prin Licitație Publică

23 iunie 2017

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante


Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. **17/01070** din **28.04.2017**, între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni** - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **FPC „Strength” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. Colina Pușkin, 8a, tel: 022-29-17-13 fax:022-29-17-13, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600090315 din 29.10.1996, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.037264 din 04.05.2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: *construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*\*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin **O. V. Ocul** - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „**Construirea canalizării menajer-fecaloide pe str. Galați**”, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **18 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 199 436,90 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice:

a) se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = \left[ (V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \text{ CN} \lambda \% \right] + V_3;$$

1) pentru inflație:



## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "23" 1 unie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### Beneficiar

#### ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău  
str.31 August 1989, nr.100  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială  
TREZMD2X 226614  
c/d **MD30TRPDAK319230G15090BD**  
Funcția **0630**  
Programul P1 P2 **7503**  
Activitatea **00319**  
ECO 319230 Cod 10269  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel.23-49-36

### Executorul

#### FPC „Strength” SRL

mun. Chișinău MD - 2012  
str. Colina Pușkin 8a IFS Rîșcani  
IBAN: MD11ML00000000022511308  
BCA,„MOLDINCONBANK”SA  
fil. Zorile, str. Calea Ieșilor, 8  
cod: MOLDM2X330  
c/f: 1003600090315  
cod TVA: 0602106  
tel. 022-29-17-13 2017-0000002761



### Semnăturile părților:

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

 **Roman Sofroni**

Contabil-șef  I. Gaja

Jurist  A. Badia

LȘ

Director „Strength” SRL

 **Ocul O.**  


LȘ

Anexa nr.1  
la Instrucțiunea provizorie privind  
procedura de obținere a actelor necesare  
pentru efectuarea construcțiilor,  
reconstrucțiilor și amenajărilor  
aprobată prin decizia  
Primăriei municipiului Chișinău

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018

## REPUBLICA MOLDOVA

### PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. "65" din 07 mai 2018

« Construcția canalizării din str. Galați, sectorul centru, mun. Chișinău »

Investitorul Î.M. "Direcția construcții capitale" a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul S.R.L. „STRENGH”

Exemplarul \_\_\_\_\_

**APROB**  
Şeful adjunct al Î.M. "Direcția construcții capitale"  
a Primăriei mun. Chişinău  
**Alexandru CAFTANAT**



"15" martie 2018

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție finală**

nr. 65 " 07 " mai 2018

Privind lucrarea **„Construcția canalizării din str. Galați, sectorul Centru, mun. Chişinău.”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_

fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Nistor GROZAVU

Viceprimar al mun. Chişinău

**Vicepreședintele Comisiei:**

Gheorghe LUPAN

Şeful secției Achiziții Publice a D.C.C a  
Primăriei mun. Chişinău

**Membrii Comisiei:**

Octavian HARABAGIU

Responsabil tehnic al D.C.C. a  
Primăriei mun. Chişinău.

Stanislav PLAȘCINSKI

Diriginte de șantier  
S.R.L." STRENGTH"

Oleg OCUL

Director S.R.L."STRENGTH"

Anatolii LICHII

Director tehnic al S.A."Apă-Canal Chişinău"

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- *Ordinul D.C.C. al Primăriei mun. Chişinău nr. 65 din .07.05.2018 Cu privire la constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor finalizate.*

- *Contractul de antrepriză nr. 4/c din 23.06.17*

- *Documentația de proiect și deviz nr. 3258 - REC,*