

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 din 07.07.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale**, noi **SRL Rutador**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Rutador



(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale **prin procedura de achiziție licitație deschisă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1657181503101** pentru o durată de 45 zile, (patru zeci si cinci), respectiv până la data de 12.09.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.07.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Rutador



(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea (m)	2022			
			Luna			
			8	9	10	11
1	1.1. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km141+680-141+945	530				
2	1.2. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km149+045-149+395	350				
3	1.3. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km159+550-159+800	250				
4	1.4. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km161+500-161+700	200				
5	1.5. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km162+100-162+350	250				
6	1.6. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km163+700-164+200	500				
7	2.1. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km189+700-190+530	830				
8	2.2. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km190+830-191+130	300				
9	2.3. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km191+320-191+540	440				
10	2.4. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km192+430-192+780	350				

Semnat:

Nume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Rutador



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente pe drumurile publice**
2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/344 din 10.12.2013**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **50,537,309.60 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **50,537,268.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: **(36 luni)**
 - b) efectiv realizată: **(36 luni)**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrarile au fost efectuate in limitele alocațiilor bugetare anuale. Perioada valabilitate a contractului a fost prelungita in baza acordurilor adiționale nr. 1-5 pina la 30.03.2017.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/344

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
AGENZIA ACZIȘIȚI PUBLICE
INREGISTRAT
Nr. 13/00840-1 data 23.12.2013
CĂȘANTE Botnariu 8

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Contractul este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 13/00840 din Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 88 din 08.11.2013, între Stat și Drumurilor", în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. 204, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la S.A. fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef Camerei și S.R.L."Rutador" în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, tel. 310451, fax. 440243, c/f 1004600021987, cont de decontare la BC "Moldova Agroindbank" fil. Miron Costin, c/b AGRNMD2X710, înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, licență de activitate din 25.03.2004 valabilă până la 25.03.2014, pentru genurile de activitate și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, alături de Nicolae Maluu.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

obiectul contractului este executarea lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip metalice pe drumurile publice, în conformitate cu prevederile documentelor normative, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **decembrie 2014**.
Termenul de execuție poate fi prelungit dacă constrângerea activității se datorează

... sunt grupuri organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și
... au dreptul la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului

...sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

...climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și
...a prevederilor caietelor de sarcini;

...recunoscute de autoritatea legală.

Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în...

Cheltuielile suplimentare generate în urmă sistării lucrărilor suportate de Beneficiar.

la finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va organiza recepția.

Pe baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, care va lua măsurile necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu condițiile de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **șase milioane cinci sute treizeci și șapte mii trei sute nouă lei, 60 bani) inclusiv**

Plățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului de finanțare mijloacelor fondului rutier.

Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans pînă la semnarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Contractantul nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform prevederilor privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare pe termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în conformitate cu graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate conform prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și să prezinte condițiile de execuție.

În procesul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, listele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subantreprize.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

Documentația necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, pentru graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe baza proiectului. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și actele normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce

...contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară

...dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care unul se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

...adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Antreprenorul va acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și finalizarea lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de

...Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, în cel mai scurt timp posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Antreprenorul va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost emise, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

...documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în conformitate cu subcontractele (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

...Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Antreprenorul asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru mijloacele de execuție utilizate.

...Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină de la partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

...Suma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru executarea contractului reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului, depunerea la sediul Beneficiarului.

...Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție

...Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea ofertei de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

...Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel mai tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra lucrărilor. În caz în care însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

...Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile prevăzute în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar putea să anuleze sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire prevăzute explicit în contract.

...La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

...Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu condițiile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de lucru și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cererea Beneficiarului, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se furnizeze măsuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

...Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele

Beneficiarului de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica executarea în partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau incomplete, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazurilor în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează activitatea subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea activității subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul va plăti lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în discuție în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori arhitectonice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în mod imediat și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe amplasament utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării forței de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse în diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va furniza la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, testarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt de calitate calitativă sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe amplasament în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care devine ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de cîte ori

...sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului sau a altor persoane, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate bună și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea este suportată de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a prevăzut altfel, următoarele:

- echipamentele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- facilități de acces rutier.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără aprobarea Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest contract o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul este obligat să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund cerințelor Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie:

10.2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile care nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise Beneficiarului.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi suportat ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale persoanelor lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a faptelor dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea lucrărilor.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin activitatea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din activitatea sa.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, el este obligat să asigure împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, echipamentelor etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți de construcție, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și aprobările.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia toate măsurile de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze deșeurile.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau dispoziție emise de autoritățile administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care sunt obligatorii la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi suportat de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.



...dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractului, partea care a cauzat astfel de daune poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite...

...dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea responsabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea contractului executate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Întârzierea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații prevăzute de prevederile legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus persoanelor sau altor persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu cauzat din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

În cazul refuzului de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalizare de 5% din suma totală a contractului.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de soluționare, precum și responsabilitatea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, în mod alternativ, prezenta la celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție specializată. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor schimbări economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o insolvență;

Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat lucrările;

Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a reparat daunele în termenul stabilit prin prezentul contract;

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei rezilierii.

Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să fie plătite în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le plătească Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție prevăzută în contract (recepția finală).

După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

Închirierile documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

Declarația de acceptare;



...formular de contract completat și semnat;
...formular de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
...specificațiile tehnice);
...de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse
...informațiile suplimentare.
...documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
...în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea
...Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
...documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
...realizarea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la
...mai sus, fiind valabil până la 31.03.2015.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

„Administrația de Stat a Drumurilor”

Chisinau, str. Bucurei, 12 a

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

S.R.L”Rutador”

or.Chisinau, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank”S.A,

fil. Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director

Nicolae Maliu



369



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00840
Codul CPV: 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

“19” ianuarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Rutador"**, în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013 în vederea executării lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/003 din 14.01.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 1. "Părțile contractante" subpunct 1.1 se modifică banca plăitoare a Beneficiarului după cum urmează: B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Zorile, c/b MOLDMD2X330 cod IBAN MD57ML000000002251730336

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD57ML000000002251730336

B.C. "Moldindconbank" S.A,
filiala Zorile

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman



S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



Veaceslav Teleman

422



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00840
Codul CPV: 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

“19” ianuarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telesman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Rutador"**, în persoana directorului dl Nicolae Malu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013 în vederea executării lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/003 din 14.01.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 14. "Dispoziții finale" subpunct 14.5 se include următorul text:

- Se prelungește perioada de valabilitate a contractului până la data de 30 martie 2017.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD57ML000000002251730336

B.C. "Moldindconbank" S.A,
filiala Zorile

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Telesman

S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Malu



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00840
Codul CPV: 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 4
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

“19” ianuarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Rutador"**, în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013 în vederea executării lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/003 din 14.01.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 3 „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se include următorul text:

- Beneficiarul stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor contractante până la data de 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD57ML000000002251730336

B.C. "Moldindconbank" S.A,
filiala Zorile

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



120



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 13/00840
COD CPV 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013



"24" noiembrie 2014

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L "Rutador" în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013, înregistrat de AAP sub Nr.13/00840-1 din 23.12.2013.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/002 din 21.11.2014 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" privind execuția lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 14. Dispoziții finale, subpunct 14.5 se modifică data 31.03.2015 în data 30.03.2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802110
"Banca de Economii" S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987
c/d 2251804015947
BC „Moldova Agroindbank” S.A.
fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



Handwritten signatures and initials at the bottom left.

414



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 13/00840
COD CPV 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

"24" noiembrie 2014

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L "Rutador" în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013, înregistrat de AAP sub Nr.13/00840-1 din 23.12.2013.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/002 din 21.11.2014 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" privind execuția lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 3. Perioada de execuție, subpunct 3.1 se modifică și va avea următorul conținut:

-Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 octombrie 2015.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



411

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913**
2. Numărul și data contractului **nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **OHL ZS MO SRL**
4. Adresa beneficiarului **B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 243 322.89 euro**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **3 528 841.27 euro**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată: **(18 luni)**
 - e) efectiv realizată: **(18 luni)**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr 10/18 din 30.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Instalarea parapetului metalic 4711 m, conform PV nr. 10/18 din 30.10.2018**

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



PROCES VERBAL
de constatare a lucrarilor finalizate
Nr. 10/18 din 30 octombrie 2018

1. Denumirea și obiectul contractului: **Constructia drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **I.S "Administratia de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău.**
5. Denumirea/numele antreprenorului: **SRL "OHL ZS MO"**
6. Adresa antreprenorului: **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
7. Denumirea/numele subantreprenorului: **SRL "RUTADOR"**
8. Adresa subantreprenorului: **str. Florilor 32/1, mun. Chisinau**
9. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**

10. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială **1 243 322,89 euro** (la data semnării contractului)
 - b) finală **3 528 841,27 euro** (la data finalizării contractului)
11. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
12. Durata de execuție a lucrării (luni)
efectiv realizată **începutul lucrărilor iunie 2017 , sfârșitul – octombrie 2018**
- a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de ac
adiționale încheiate cu beneficiarul:
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: lipseste
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
15. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte:

Amenajarea stratului de uzura = 76 325 m² = 7 175 tone

Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 77 109 m² = 10 873 tone

Amenajarea stratului de macadam anrobat cu bitum: 75 522 m² = 12 083 tone

Amenajarea stratului de baza din material stabilizat cu ciment: 15 166 m³

Constructia rigolelor carosabile B1-18-50: 5 447 m

Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta = 13 700 m²

Instalarea parapetului metalic: 4711 m

Subantreprenor: SRL Rutador

Semnat: _____

Nume: Maliu Nicolae.

Funcția în cadrul firmei: **Director**



Antreprenor general: SRL OHL ZS MO

Semnat: _____

Nume: Dancuta Catalin

Funcția în cadrul firmei: **Reprezentant legal**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare si montare a parapetelor metalice de protectie deformabile de tip semigreu cu stilpi si accesorii pe drumurile publice nationale**
2. Numărul și data contractului **nr.06-14/257 din 07.10.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **12 044 159.92 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **12 044 160.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) Contractată: **(6 luni)**
 - h) efectiv realizată: **(3 luni)**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/254 privind achiziția prin licitație deschisă

04 octombrie 2021

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1630995367785** din 29.09.2021, între **Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl. Sergiu Bejan în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Rutador** cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel/fax. 022310451, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600021987, reprezentată de directorul dl. Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **31 martie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

Teucan



din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: **12 044 159,92 (douăsprezece milioane patruzeci și patru mii una sută cincizeci și nouă lei, 92 bani)** inclusiv TVA 2 007 359,98 (două milioane șapte mii trei sute cincizeci și nouă lei, 98 bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediată apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 8.5.8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (un) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

14.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară.

14.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin garanție bancară, cu notificarea Antreprenorului general.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, de recepție lunară a lucrărilor executate, Beneficiarul va verifica prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucrărilor supuse recepției.

15. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

Antreprenorul se obligă:

- 15.1 Să asigure prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate, montarea parapetelor de tip metalic conform prevederilor SM SR EN 1317 / 1,2,3,4 și 5;
- 15.2 Să obțină aprobarea instituirii restricțiilor de circulație de la administratorul drumului în baza avizului poliției conform „Normelor metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejarea drumului” aprobat prin ordinul nr.194/108 al Ministerul Afacerilor Interne și a Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, înregistrat la Ministerul Justiției nr.386 din 08.10.2004.
- 15.3 Să respecte prevederile impuse prin aprobările respective;
- 15.4 Să nu afecteze prin executarea lucrărilor mediul înconjurător sau alte proprietăți;
- 15.5 Să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuiala sa în termenele stabilite în contract;

16. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

16.1 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

4. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „Rutador”

MD 2068 mun. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987

c/ IBAN MD42AG000002251804015947

B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A, filiala Miron
Costin c/b AGRNMD2X710
c/TVA 0604032

Director
Nicolae MALIC



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale

Nr. d/o	Nr. drum	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea de bara instalata Lungimea (m.l)	2021		2022		
				Luna				
				11	12	1	2	3
1	M1	Fr. cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - fr. cu Ucraina.	700					
2	M1/ M5/ R6	Nodul rutier cu intersecția drumurilor M1; M5 și R6.	4000					
3	M3	Chișinău - Comrat - Giurgiulești - fr. cu România	1800					
4	M5	Fr. cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - fr. cu Ucraina	248					
			108					
5	M5	Fr. cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - fr. cu Ucraina	1700					
			300					

Semnat: 
Nume: Maliu Nicolai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL Rutador



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de instalare si montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stilpi si accesorii pe drumurile publice nationale,contract nr.06-14/257 din 07.10.2021.	I.S. ASD	contractant unic	12 044 159.92/ 12 044 160.00 MDL	6 luni	-

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____



Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mașină de bătut stâlpi Smart - 600	1	1	-
2.	Sonetă pt baterea pilonilor „MZE” GAYK HRE 1000	1	1	-
3.	Compresor cu motorină ZIF-IIB-6/0,7	1	1	-
4.	Compresor cu motorină ZIF-IIB-6/0,7	1	1	-
5.	Macara PPM TEREX ATT 350, COF 503	1	1	-
6.	Autocamion Mercedes 3240, COB 780	1	1	-
7.	Autocamion MAN, CRU 710	1	1	-

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR




REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083671

Compozitor de gaze pe
Categorie Nr.

Наименование машины

Marca 21F-PV-6/07 Anul 2008
Марка Год выпуска

Motor Sasiu 02187
Двигатель Шасси

Culoarea 0200
Цвет

Posesor Auto 402 SAL
Владелец

Adresa, localitatea Renasteri
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza T/02380642 v. 12.11.08
Паспорт выдан на основании

Numarul 062 Seria CTR
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

V. Lechinar

Data eliberarii 1/XII 2008
Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

motor 02187 V. Lechinar

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083672

Compresor de aer pe
suzita cu roti

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca 21F-PI-9/07 Anul 2008

Марка Год выпуска

Motor — Sasiu 02190

Двигатель Шасси

Culoarea 02041

Цвет

Posesor Autodor S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea Ploiesti

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 7/02.06.02 din 12.12.06

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchian

Data eliberarii Data выдачи

18/11 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

no 02 02190 V. Luchian

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073586

Marina le Cămin și Ilich

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт в день выдачи

377

Seria CD

Сери

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchin

23.07 2007

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de santier	Mihalachi Anatolie – Inginer licentiat	36	lucrari rutiere complexe	0723
2	Diriginte de santier	Biriucov Igor – Inginer licentiat	41	lucrari rutiere complexe	0368
3	Diriginte de santier	Selemet Petru – Inginer licentiat	22	lucrari rutiere complexe	0739
4	Diriginte de santier	Mihalachi Vitalie – Inginer licentiat	11	lucrari rutiere complexe	0369
5	Maistru	Morari Maxim – tehnician constructor	14	lucrari rutiere complexe	
6	Maistru	Costas Iurie – Inginer licentiat	15	lucrari rutiere complexe	
7	Maistru	Cojocaru Sergiu – Inginer licentiat	9	lucrari rutiere complexe	

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR




REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0723

Eliberat domnului (doamnei): **Mihalachi Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2020**

Valabil până la **30 ianuarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0368

Eliberat domnului (doamnei): **Biriucov Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2019**

Valabil pînă la **14 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0739

Eliberat domnului (doamnei): **Selemet Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2020**

Valabil pînă la **30 ianuarie 2025**



Mihail LUPAȘCU

M. Lupascu
Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0369

Eliberat domnului (doamnei): **Mihalachi Vitali**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2019**

Valabil până la **14 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

ДИПЛОМЭ

Я № 259244

Диплома де фашэ есте даэ Гирюков
Георгэ Георгевиу
дрепт адеверинцэ, нэ елэан анул 19 71 а ватрат
ла институтулу помителэ-
ник дин Кишинэу
ши анул 19 77 а терминат курсуа депэин ала
институтулу
ресекторелэ
ла специалитатэ друшурэ - ауто

Прин хотэряря Комисией де экзаминаре
де стат де ла 18 а юлие анул 1977

и се ат Гирюков И. Г.
ам инженер де мултипликациэ

Л. Гирюков
Решение Государственной экзаменационной комиссии от 18 июля 1977 г. присвоено Гирюкову И. Г. звание инженера по специальности автомобильные дорожники

Орашу Хабену а юлие анул 1977
Модлевский из.

ДИПЛОМ

Я № 259244

Настоящий диплом выдан Гирюкову
Георге Георгевиу
в том, что он в 1971 году поступил
в Кишиневский институт
технический институт
и в 1977 году окончил полный курс
названного
института
по специальности автомобильные
дорожники

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от 18 а юлие 1977 г.

присвоен Гирюкову И. Г.
звание инженера

Л. Гирюков
Решение Государственной экзаменационной комиссии от 18 июля 1977 г. присвоено Гирюкову И. Г. звание инженера по специальности автомобильные дорожники

Орашу Хабену а юлие анул 1977
Модлевский из.

REPUBLICA
MINISTERUL



MOLDOVA
EDUCAȚIEI

DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ

învățământ superior universitar

Seria AL **Nr 0060446**

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 25 iunie 2003

Costas Furze

numele, prenumele
îmatriculat în anul 1998, absolvent al(a)

Universității Tehnice

înstituția de învățământ superior

a obținut titlul de inginer licențiat


profilul Construcții

specialitatea Căi ferate, drumuri și
poduri

specializarea 6.64 (sase, 64)

cu media pe anii 7.26 (șapte, 25)

examenului de licență 74 (șase, 74)



Eliberată la
Nr. de înregistrare 9

Semnătura titularului

2003

ДИПЛОМЭ

КВ № 574567

Диплома де фацт есте датэ Селемету
Петру Григорьевичу
преп. адеверингиз, на 1 май анул 1979 а интрат
ин институтулу колектехник
дун Кишинэу
ин 1 май анул 1984 а терминат курсуа де плин ал
институтулулу
ресепктив
ла специалитатэ "Друмэри ауто".

Прин хотэряря Комисией де экзаминаре
де стат де ла "27 юни" анул 1984
Селемету П.Г.

и ест признан квалификация де
конструктор
Петру Григорьевичу
Город Кишинэу 5 юни 1984
Регистрационный № 35



ДИПЛОМ

КВ № 574567

Настоящий диплом выдан Селемету
Петру Григорьевичу
в том, что он в 1979 году поступил
в Кишиневский политехни-
ческий институт
и в 1984 году окончил полный курс
названного
института
по специальности "Автомобильные
дороги".

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "27 июня" 1984 г.

Селемету П.Г.
признана квалификация
инженера-конструктора
Город Кишинев 5 июля 1984
Регистрационный № 35



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Rutador
2. Codul fiscal 1004600021987
3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1
4. Telefon 022310451
Fax 022310451
E-mail info@rutador.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data 13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului
 - b. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii
 - c. Fabricarea mixturilor asfaltice
 - d. Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos.
 - e. Constructii ingineresti civile
 - f. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile
7. Licenta de activitate – AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de 25.03.2004
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -----
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ULTIMII TREI ANI

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	245 807 100
2	2020	286 403 099
3	2021	194 038 945
Media anuală: 242 083 048		

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: RUTADOR S.R.L.

Sediul: SEC.RISCANI, STR.FLORILOR NR.32 BL.1

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.FLORILOR NR.32 BL.1

Cod postal: 2068

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 2938804

Codul fiscal: 1004600021987

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: MATVEENCO NATALIA

Telefon: +37322310451

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 180 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	249378959	245807100
Alte venituri din activitatea operationala	020	0	3792
Venituri din alte activitati	030	2590930	6915859
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	251969889	252726751
Variatia stocurilor	050	-4574689	-4677334
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	14370898	16133986
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	18653004	26604061
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	4862813	5927903
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	8225857	7806438
Alte cheltuieli	110	199146210	190421254
Cheltuieli din alte activitati	120	3813406	2954895
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	244497499	245171203
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7472390	7555548
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	815765	578911
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6656625	6976637

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	9285	7826
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	2628918	30526340
	Terenuri	030	4679176	4679176
	Mijloace fixe	040	50451430	50826805

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	13038	13038
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	57781847	86053185
2.	Active circulante			
	Materiale	140	36587006	45487189
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	490911	448931
	Productia in curs de executie si produse	170	8665183	13342517
	Marfuri	180	31938	31938
	Creante comerciale	190	21408715	25273282
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3528334	6454187
	Creante ale bugetului	220	6789672	8203053
	Creante ale personalului	230	98574	167460
	Alte creante curente	240	757174	506977
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4444904	9738926
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40033267	53124621
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	122835678	162779081
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	180617525	248832266
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	22139389	47797921
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	81450769	55792237
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	6976637
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	103590158	110566795
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	20000000	45531162
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	20000000	45531162
	Datorii curente			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	47152737	54549019
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4890115	33488781
	Datorii fata de personal	500	1535906	2760726
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	25152	17170
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	3381600	791600
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		1079815
	Alte datorii curente	570	41857	47198
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	57027367	92734309
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	180617525	248832266

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	249378959	245807100
Costul vinzarilor	020	226208225	221065578
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	23170734	24741522
Alte venituri din activitatea operationala	040	0	3792
Cheltuieli de distribuire	050	1651	898
Cheltuieli administrative	060	12757994	18244640
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1716223	2905192
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8694866	3594584
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1222476	3960964
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7472390	7555548
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	815765	578911
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	6656625	6976637

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	22140357	25658738		47799095
	Capital suplimentar	020	-968		206	-1174
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	22139389	25658738	206	47797921
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
2						
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	81450769		25658532	55792237
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	6976637	0	6976637
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	81450769	6976637	25658532	62768874
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	103590158	32635375	25658738	110566795

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	278706914	263535471
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	239452017	201586140
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	21520262	29086465
Dobinzi platite	040	0	2759063
Plata impozitului pe venit	050	437073	752444
Alte incasari	060	0	0
Alte plati	070	18574520	11088878
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1276958	18262481
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	11424154	36140686
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-11424154	-36140686
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	20000000	46131162
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		20600000
Dividende platite	170	3149000	2434600
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	16851000	23096562
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4149888	5218357

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2829	75665
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	292187	4444904
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4444904	9738926

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 103120664 Data inregistrarii 13.08.2001 Seria A Numar 16764
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 13.08.2001, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Inceaze lei.
Modificari ulterioare:
a) 11.02.2006, suma 900188 lei, inclusiv cota statuluilei,
b) 18.11.2019, suma 47799095 lei, inclusiv cota statuluilei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	168/19	26.04.2019	25.04.2020	CONSTRUCTIILE DE CLADIRI SI CONSTRUCTII INGENERESTI, INSTALATII SI RELETE TEHNICOEDILITATE	MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRACTURURII AL RM
2	A MMII 035222	23.06.2007	23.06.2022	IMPORTUL,DEPOZITAREA SI COMERCIALIZAREA ANGRO A SUBSTANTELOR SI MATERIALELOR CHIMICE TOXICE	CAMERA DE LICENTIERE
3	0296 PP	17.07.2015	17.07.2020	AUTORIZATIE PENTRU UTILIZAREA OBIECTIVELOR SI INCAPERILOR DESTITATE ACTIVITATILOR LEGATE DE CIRCULATIA SUBSTANTELOR NARCOTICE	COMITETUL PERMANENT DE CONTROL ASUPRA DROGURILOR DE PE LANGA MS AL RM

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 180 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 38 persoane,
2) muncitori 142 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 241 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 26604061 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 58 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	58	978	978

14. Numerar legat - total 9738926 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	22029398		47775948	47775948	47154536	-293604	22357206	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	22029398		47775948	47775948	47154536	-293604	22357206	
642	642	5473315				5587664	114349	0	
203	203	16493859				10540060	278560	6232359	
112	112	0		47775948	47775948	31026812	-686716	16062420	
792	792	60000					233	60233	
616	616	2224					-30	2194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	14973	5688	0	0	3250	11723	3897	
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2628918	0	0	27897422	0	30526340	0	
4. Terenuri	400	4679176	x	0	0	0	4679176	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	135562553	85111123	0	11437520	5394073	141606000	90779195	
5.1. clădiri	510	4317992	1333348				4317992	1620990	
5.2. construcții speciale	520	7918699	2353978		579665		8498364	3111522	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	98161002	64613662		8110633	1944506	104327129	67866982	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	25164860	16810135		2747222	3449567	24462515	18179701	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

MALIU NICOLAE

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: RUTADOR S.R.L.
Cod CUIO: 2938804
Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322310451
WEB:
E-mail: visarionovna@yandex.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 312 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7826	4778

A.

din care:	021	4376	728
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	3450	4050
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7826	4778
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30526340	1090552
2. Terenuri	070	4679176	4995407
3. Mijloace fixe, total	080	50826805	92443429
din care:			
3.1. clădiri	081	2697002	4578106
3.2. construcții speciale	082	5386841	35098603
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28273111	36774560
3.4. mijloace de transport	084	6282814	6183243
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	8187037	9808917
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	86032321	98529388
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	13038	13038
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	86053185	98547204
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	45936120	47333087
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
	4. Produse și mărfuri	270	13223483	7129390
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6454187	4862064
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	65764762	59475513
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25273282	59624778
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	8203053	17529456
	4. Creanțele ale personalului	330	167460	329611
	5. Alte creanțe curente	340	506977	472122
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	52142394	34267936
	7. Alte active circulante	360	982227	1109527
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	87275393	113333430
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

	IV. Numerar și documente bănești	410	9738926	803693
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	162779081	173612636
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	248832266	272159840
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	47797921	50845925
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	47797921	50845925
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	62768874	56720870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6431123
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	62768874	63151993
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	110566795	113997918
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	45531162	56897301
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		500000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		500000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	45531162	57397301
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	54549019	57451442
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33488781	34517814
	6. Datorii față de personal	760	2760726	5616225
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	17170	119859
	9. Datorii față de proprietari	790	791600	1764600
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	47198	60512
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	91654494	99530452
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1079815	1234169
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1079815	1234169
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	248832266	272159840

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	245807100	286403099
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	52042865	59533925
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	193764235	226869174
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	221065578	258472015
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	45352271	42014104
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	175713307	216457911
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24741522	27931084
Alte venituri din activitatea operațională	040	3792	31839
Cheltuieli de distribuire	050	898	8790
Cheltuieli administrative	060	18244640	17094325
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2905192	3614906
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3594584	7244902
Venituri financiare, total	090	3474614	10330111
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	4581	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3470033	10330111
Cheltuieli financiare, total	100	667558	11725189
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	667558	11725189
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2807056	-1395078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3441245	856421
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2287337	25803
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1153908	830618
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3960964	-564460
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7555548	6680442
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	578911	249319
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6976637	6431123

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	47797921	3048004		50845925
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	47797921	3048004		50845925
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	62768874		6048004	56720870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6431123		6431123
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	62768874	6431123	6048004	63151993
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	110566795	9479127	6048004	113997918

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	263535471	243966188
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	201586140	192043467
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29086465	36091780
Dobînzî plătite	040	2759063	814122
Plata impozitului pe venit	050	752444	449509
Alte încasări	060	0	200
Alte plăți	070	11088878	16922043
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18262481	-2354533
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	36140686	15537057
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-36140686	-15537057
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	46131162	34600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20600000	23534391
Dividende plătite	170	2434600	1905380
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	23096562	9160229
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5218357	-8731361
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	75665	-203872
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4444904	9738926
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9738926	803693

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: RUTADOR S.R.L.
Cod CUIO: 2938804
Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322310451
WEB:
E-mail: visarionovna@yandex.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 276 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4778	4778
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	728	728
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4050	4050
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4778	4778
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1090552	1683413
	2. Terenuri	070	4995407	5255525
	3. Mijloace fixe, total	080	92443429	99461786
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4578106	4083699
	3.2. construcții speciale	082	35098603	33663539
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36774560	50043324
	3.4. mijloace de transport	084	6183243	3694538

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	9808917	7976686
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	98529388	106400724
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	13038	13038
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	98547204	106418540
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	47333087	61179718
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
	4. Produse și mărfuri	270	7129390	14126947
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4862064	3170103
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	59475513	78627740
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	59624778	40508091
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	17529456	8204450
	4. Creanțele ale personalului	330	329611	0
	5. Alte creanțe curente	340	472122	237771
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34267936	47277868
	7. Alte active circulante	360	1109527	1112611
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	113333430	97340791
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	803693	226771
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	173612636	176195302
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	272159840	282613842
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	50845925	60944408
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	50845925	60944408
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	63151993	53054684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6473613
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	63151993	59528297
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113997918	120472705
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	56897301	61654405
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	500000	1000000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	500000	1000000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	57397301	62654405
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	57451442	58441060
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34517814	33488482
	6. Datorii față de personal	760	5616225	5914599
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	119859	59628
	9. Datorii față de proprietari	790	1764600	212600
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	60512	177814
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	99530452	98294183
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1234169	1192549
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1234169	1192549
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	272159840	282613842

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	286403099	194038945
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	59533925	13211910
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	226869174	180827035
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	258472015	167953460
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	42014104	11893208
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	216457911	156060252
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	27931084	26085485
Alte venituri din activitatea operațională	040	31839	398862
Cheltuieli de distribuire	050	8790	747
Cheltuieli administrative	060	17094325	17797092
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3614906	4379904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7244902	4306604

Venituri financiare, total	090	10330111	9923130
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		2848135
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10330111	7074995
Cheltuieli financiare, total	100	11725189	7021652
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11725189	7021652
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1395078	2901478
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	856421	2120093
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	25803	1590236
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	830618	529857
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-564460	3431335
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6680442	7737939
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	249319	1264326
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6431123	6473613

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	50845925	10098483		60944408
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	50845925	10098483		60944408
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	63151993		10097309	53054684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6473613		6473613
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	63151993	6473613	10097309	59528297
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113997918	16572096	10097309	120472705

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	243966188	214861679
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	192043467	166754887
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36091780	36893610
Dobânzi plătite	040	814122	4214950
Plata impozitului pe venit	050	449509	340128
Alte încasări	060	200	21848135
Alte plăți	070	16922043	12582454
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2354533	15923785
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15537057	20359302
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-15537057	-20359302
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	34600000	62164343
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23534391	56744246
Dividende plătite	170	1905380	1458880
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9160229	3961217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8731361	-474300
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-203872	-102622
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9738926	803693
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	803693	226771

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ANUL 2021

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2021	194 038 945

Data completării: 27.07.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 2519/22 / din 06.04 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **S.R.L. "RUTADOR", IDNO 1004600021987** conform cererii cu nr. de intrare 7693/22 din 05.07.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2022.07.06 15:45:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail ZAPOROJAN

Ex: Alexandru Caracuian
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md