FORMULARUL F 3.10 i
DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucrari de reparatie a drumului cu
piatra"'

2. Numarul si data contractului :Nr.MD-2019-05-20-000115-1-11/13 din
20.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Primaria Cimiseni
4. Adresa beneficiarului: s.Cimiseni
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului normal.

7. Valoarea contractului 297637.10 lei
a) initiald (la data semnarii contractului ) 20.05.2019
b) finali (la data executarii contractului) 20.06.2019

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si
modul lor de solutionare.

9. Perioada de executie (2 luni)

10. Numdrul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
din 20.06.2019

11.Principalele remedierisi complectari inscrise in process-verbal de
receptive NU SUNT.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similar,
cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor
capacitate si categorii de lucrari prevazute in contracte.

Gfestast. SUT Mediliitii' wommtopo

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2020.03.10 21:21:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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“ ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-05-20-000115-1-11/13 din 20.05.2019

privind achizitia prin Achizitie de valoare mica

s.Cimiseni
(municipiu, oras, judet)

20.05.2019

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Achizitie de valoare mica nr. Lucrari de
reparatie a drumului cu piatra din data 20.05.2019 , intre Institutie publica Primaria Cimiseni
1007601009691 , cu sediul in 4815 Moldova, Republic of s.Cimiseni str. s.Cimiseni , telefon: , fax: ,
e-mail: primariacimiseni@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 88 din
02.09.2007 , reprezentat prin Pisarenco Valentina primar , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si Societate cu raspundere limitata SRL Medalmir 1014600019994 , cu sediul in 2032 Chisinau ,
str. bd.Dacia 71/6 ap.34 , telefon: 022907004 , fax:, e-mail: medalmirsrl@gmail.ru , inregistrat la
Camera inregistrérii de Stat, cu nr. 88 din 11.06.2014 , autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. ---- din 01.04.2019, eliberata de 2003027035901 , pe un termen de 3 ani, pentru
genurile de activitate -, reprezentat prin Volcu Veacesal administrator, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrari de reparatie a drumului cu piatra,

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45200000-9Lucriri de constructii complete sau partiale si lucrari publice in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 0 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general; «
c. datorita fortei majore sau alteiffitis
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d. influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. in baza documentelor de confirmare a executirii i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 297637.1 ( doua sute nouazeci si sapte mii sase sute treizeci si sapte virgula unu ) lei
(inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: prin transfer

4.3 Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4 4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint In litigiu va fi
platita imediat.

4 5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receplie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractulul.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5 1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului

2



15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Denumirea Bancii:
MF-Trezoreria de Stat
Adresa Bancii:
Chisinau

Cod Bancar:
TREZMD2X

Cont de decontare:
TREZMD2X

Cod IBAN:
MD82MD82TRPDAS20000001069800
Cod fiscal:
1007601009691

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:
Adresa:
Adresa: Moldova, Republic of 2032 Chisinau bhd.Dacia
Moldova, Republic of 4815 s.Cimigeni 71/6 ap.34
s.Cimiseni Tel./Fax:
Tel./Fax: 022907004

Denumirea Bancii:
BC"MoldovaAgroindbank"SA Fil nr 12 or.
Chisinau

Adresa Bancii:

or. Chisinau

Cod Bancar:

AGRNMD2X438

Cont de decontare:
AGRNMD2X438

Cod IBAN:
MD21AG000000022512312328
Cod fiscal:

1014600019994

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneaza electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.

Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md

|




		2020-03-10T21:21:06+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




