

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația și Modernizarea Unității de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 Gheorghe Paladi din str. Meleștiu 20, mun. Chișinău”

2. Numărul și data contractului Nr.MD MHLSP-316533-CW-RFO

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 15 340 669,39 lei (fără TVA)

b) finală (la data finalizării contractului) 16 371 231,80 lei (fără TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 7 (șapte) luni

b) efectiv realizată 9 (nouă) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.2 din 08.08.2023

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.04 din 30.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.07.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului “Construcția grădiniței de copii din s. Brăila, com. Bacioi”
2. Numărul și data contractului Nr.IFB-W-12363-RO3 –Etapa I  
Nr.102 din 14.06.2022–Etapa II
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Fondul de Investiții Sociale din Moldova/ Primăria com. Bacioi
4. Adresa beneficiarului or.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, nr.124/ Mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Independenței,125
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată  
   în care s-a            în echivalent  
   încheiat contractul            dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 9 964 612,16 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 10 558 621,53 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 13 (treisprezece) luni
  - e) efectiv realizată 15 (cincisprezece) luni
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.1 din 23.12.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 12.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.07.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din s.Răzeni, r. Ialoveni
2. Numărul și data contractului Nr. IFB-W-11754-IDA (MERP)
3. Denumirea/numele beneficiarului Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
4. Adresa beneficiarului or.Chîșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt. Nr.124,
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului            exprimată în moneda                                exprimată  
    în care s-a    în echivalent  
    încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 9 144 380,25 lei (fără TVA)
- b) finală (la data finalizării contractului) 8 960 207,97 lei (fără TVA)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 13 (treisprezece) luni
- h) efectiv realizată 14 (patrusprezece) luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.4 din 16.08.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 13.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 
- Data completării: 18.07.2024
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Nigai Andrei
- Funcția în cadrul firmei: administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AI”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1
2. Numărul și data contractului Nr.127 din 17 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMC
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 6 218 166,84 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 7 129 368,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată 4 (patru) luni
  - k) efectiv realizată 5 (cinci) luni
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.174 din 07.12.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.3 din 20.01.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.07.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente, Clinica Em. Coțaga”

2. Numărul și data contractului Nr. 112 din 20.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. Burebista, 93

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată  
   în care s-a            în echivalent  
   încheiat contractul            dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 4 419 520,33 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 019 341,04 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 4 (patru) luni

n) efectiv realizată 5 (cinci) luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.159 din 08.12.2020

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 03.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.07.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”