



Nr. 06-2024
din 02.04.2024

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Prin prezenta, SRL „Moldsercon”, în calitate de ofertant la participarea licitației Nr.ocds-b3wdp1-MD-1706631503260 Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți din 23 februarie 2024, Vă prezintă următoarele documente:

1. Termenul maxim de execuție a lucrărilor a fost calculat opt luni începând cu luna mai, dintre care cinci luni constituind 31 zile, ca urmare a fost calculat cu 245 zile.
2. Prezentăm F3.1, cu indicarea modalității constituirii și cuantumul în procente al garanției de bună execuție, perioada de mobilizare și termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor, perioada de valabilitate a ofertei.
3. Anexăm copia procesului-verbal pentru obiectivul „Continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca etapa II în cadrul proiectului ((Ștefan cel Mare, Common History -Shared Heritage, Soroca-Vaslui/Ștefan cel Mare- O moștenire pe care o împărtășim o istorie care ne unește)) Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui ((Parcul Petru Rareș)) or. Soroca" I HARD/2.1/50, în proces de lucru.
4. Anexăm fișierele “22.contract cu laboratorul. pdf” și “19. Situații financiare an.2023 moldsercon srl (3).pdf” semnate cu semnătură electronică.
5. Anexăm Certificatele de atestare tehnico-profesională a diriginților de șantier și legitimațiile în domeniile:
Instalații și rețele electrice, Instalații de automatizare, Instalații tehnologice.
6. În caietul de sarcini au fost incluse formularele F5 elaborate în programele WinCmeta și WinDocDeviz, fapt care a dus la comiterea erorilor în modul de aplicare a coeficienților, deoarece în programul WinDocDeviz la aplicarea coeficienților, normele se calculează automat, iar în programul WinCmeta rămân neschimbați. Pentru deviz local nr.2-1-1, Reabilitarea acoperișului,

elaborat în WinCmeta am păstrat normele resurselor prevăzute în formularul F5.

7. Lucrări de ventilare, deviz local nr.2-1-5, s-a comis o greșeală mecanică referitor la cod, însă resursele au fost respectate în conformitate cu formularul F5.
8. Lucrări de condiționare, deviz local nr.2-1-6, s-a comis eroare mecanică pentru poziția 24, prețul azotului gazos constituind 66,5lei/m³, pentru poziția 46, aceeași situație, prețul setului pentru montare condiționare fiind de 3800lei/buc, coeficienții fiind păstrați după formularul F5.
9. Finisări interioare, deviz local nr.2-2-1, coeficientul $k_{man}=1,5$ la codul RCsR08A am păstrat normele resurselor prevăzute în formularul F5.
10. Soluții arhitectural constructive, deviz local nr.2-2-1, pentru poziția 110, glafurile au fost incluse în poziția 105, 106, a fost comisă o scăpare a devizierului.

Cu respect,

Director SRL "Moldsercon"

Iazinski Anatolie