

Centralizator de devize

Nr.	Nr. deviz	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoarea, lei
Proiectarea conexiunii CM RI-CM ȘDKRI SMG Căușeni, km 173-174			
1	1.1	Prospecțiuni geodezice	44 888,46
2	1.2	Prospecțiuni geologice	24 303,52
3	1.3	Lucrări de proiectare (incl. coordonare)	151 064,16
4		Servicii de verificare documentație de proiect și deviz	105 493,45
5		Servicii de supraveghere de autor	20 000,00
		Total fara TVA	345 749,59
		TVA - 20%	69 149,92
		Total cu TVA	414 899,51

Data completării: 11 iunie 2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: Director Denis CHELIUH

Denumirea operatorului economic: KRONOSBUILDING SRL

Adresa operatorului economic: MD – 2001 MUN. CHIȘINĂU ȘOS. MUNCEȘTI 29/1

(semnătura autorizată)

Deviz 1.1

pentru lucrări (servicii) de ridicare topografică

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: **Proiectarea conexiunii**

CM RI-CM ȘDKRI SMG Căușeni, km 173-174

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II anul 2026

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Culegerea de prețuri (NCM_L.02.12-1-2018)	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficientul totale	Numărul (volumul)	Valoarea (lei)
<i>Lucrări de teren:</i>									
1	Crearea rețelei de ridicare	tab.4 §2	punct	I	5145				
				II	5526	1,00	1,00	5,00	27 630,00
				III	5931				
2	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:500	tab.5 §4-6	ha	I	1482				
				II	2092	1,2	1,20	2,00	5 020,80
				III	2828				
3	Total lucrări de teren	nota 3.11							32 650,80
<i>Lucrări de birou:</i>									
4	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:500	tab.5 §4-6	ha	I	442				
				II	595	1,20	1,20	2,00	1 428,00
				III	799				
5	Desenarea cartografică a planului la scara 1:500	tab.58 §2	dm.	I	25				
				II	38	1,00	1,00	8,00	304,00
				III	82				
6	Total lucrări de birou								1 732,00
7	Cheltuieli pentru transport intern	tab.1 §4	10,7%					32 650,80	3 493,64
8	Transportul extern	tab.2 §2	13,4%					36 144,44	4 843,35
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6%					36 144,44	2 168,67
10	Total								44 888,46

Deviz 1.2

pentru lucrări (servicii) tehnico-geologice

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: **Proiectarea conexiunii****CM RI-CM ȘDKRI SMG Căușeni, km 173-174**

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II anul 2026

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Culegerea de prețuri (NCM_L.02.12-2-2018)	Costul unei unități	Numărul (volumul)	Valoarea (lei)
<i>Lucrări de teren</i>					
1	Forajul percutant cu cablu sondei cu diametrul sub 127 mm	tab.15 §1	313	14,00	4 382,00
2	Prelevarea monoliților de la adâncimea, m: sub 10	tab.49 §1	316	14,00	4 424,00
3	Reperajul planimetric și altimetric între excavații geologice sau puncte, m: 200 - 350	tab.83 §4	271	3,00	813,00
4	Cheltuieli pentru transportul intern	tab.1 §4	0,107	9 619,00	1 029,23
5	Cheltuieli pentru transportul extern	tab.2 §2	0,134	10 648,23	1 426,86
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor la obiect	p. 3.9	6%	10 648,23	638,89
				Total cap.I	12 713,99
<i>Lucrări de laborator</i>					
7	Densitatea, umiditatea, densitatea pământului uscat, coeficientul de porozitate, gradul de umiditate	tab.55 §1	134	12,00	1 608,00
8	Umiditatea, limita de fluiditate și plasticitate. Calculul indicelui de consistență	tab.55 §3	251	12,00	3 012,00
9	Gradul de umflare în aparatul lui Vasiliev, cu observarea stabilizării deformării cu structură neperturbată	tab.54 §10	225	3,00	675,00
10	Analiza granulometrică prin metoda cernerii și prin metoda sedimentării cu pipetă cu divizarea pe fracții de la 10 la 0,001 mm	tab.54 §21	270	3,00	810,00
11	Analiza redusă a apei	tab.65 §3	630	3,00	1 890,00
				Total cap. II	7 995,00
<i>Prelucrarea camerala a materialelor</i>					
12	Procesarea de birou a materialelor lucrărilor de foraj și miniere	tab.74 §1	113	14	1 582,00
13	Procesarea de birou a cercetărilor complexe și determinărilor unitare a proprietăților fizico-mecanice ale pământurilor (rocilor): argiloase	tab.78 §1	20%	7 995,00	1 599,00
14	Întocmirea raportului privind rezultatele prospecțiunilor	tab.79 §3	13%	3181	413,53
				Total cap. III	3 594,53
				Total	24 303,52

Deviz 1.3

pentru lucrari de proiectare

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: **Proiectarea conexiunii CM RI-CM ȘDKRI SMG Căușeni, km 173-174**

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II anul 2026

Nr. crt	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerale compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calcul prețului curent (Pc)	Prețul curent (Pc), lei
1	2	3	4	5
<i>Proiect de execuție</i>				
1	Nod de robinete pe conductele magistrale de gaze cu diametrul de până la 1000 mm	Catalog de prețuri pentru lucrări de proiectare în construcții Secțiunea 4, tabelul 4-4 K1 = 1,2 – proiect de execuție K2 = 21,2 – indice de actualizare a prețurilor K3 = 1,2 – seismicitate de 7 grade K4 = 0,2 – notă nr. 6 la tabelul 4-1 K5 = 1,2 – reconstrucția și re tehnologizarea obiectelor existente K6 = 1,3 - elaborarea documentației de proiect și deviz, cu luarea în considerare a utilizării echipamentelor și materialelor achiziționate din țări terțe K7 = 3,92 actualizare Pc conform scr. 10/1-1607 din 29.03.2022 eliberate de MIDR al RM a = 3900	3900*1,2*21,2*1,2*0,2*1,2*1,3*3,92	145 614,16
<i>Coordonare și verificare a documentatiei de proiect și deviz</i>				
2	Coordonarea documentației de proiect 1 specialist 10 de zile-om	Prin aportul de forță de muncă	1*10*545	5 450,00
3	Verificarea documentatiei de proiect			105 493,45
		Total		256 557,61