

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind Achiziționarea: Lucrari de reconstrucția a rețelei de încălzire, rețelelor de apeduct si canalizare, reparatia generala interioara pentru blocul V12 IMSP „Spitalul Clinic Municipalnr.4”,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi (lucrari)

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4**
2. IDNO: **1003600152628**
3. Adresa: **MD 2004, mun. Chișinău, str. Columna 150**
4. Numărul de telefon/fax: **022 29 57 10; 022 29 56 78; 022 295559, 067200087**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **olea85ok@list.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	452000 00-9	Lucrari de reparatia grnerala a Blocului V12, Devizul de cheltuieli (Retelele intereoare de apeduct si cnalizare,lucrari de reparatie generala interioara a blocului si reconstruirea retelelor intereoare de incalzire)	lot.	1	Lucrari de reconstrucția a rețelei de încălzire, rețelelor de apeduct si canalizare, reparatia generala interioara pentru blocul V12 IMSP „Spitalul Clinic Municipalnr.4”, cu elaborarea devizului local de resurse . Plan atasat inclusiv acces si coordonarea cu Termoelectrica. 17.08.21- 25.08.21 – Iesirea la fata locului, cercetarea locului de reparative primirea documentatiei si	1 000 000