

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări de reparație la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

**s. Sipoteni, rnul Călărași,
Republica Moldova**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10220-RO

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 28.07 2015, între Primăria s. Sipoteni, rnul Călărași, în persoana dlui Vasile Rața, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dlui Alexandru Țicu, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, cu adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Tofan, 4, ap. (of.) 47, în persoana dlui Ion Susarenco, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.


Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10220-RO, “Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Sipoteni, rnul Călărași (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 2 913 083 (două milioane nouă sute treisprezece mii optzeci și trei) lei 87 bani, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:



Cont de Decontare: 226646
BC: TREZURERIE
Cod Băncii: 1007601007807
Cod Fiscal: 1007601007807

Vasile Rața, Primar,
Primăria s. Sipoteni, rnul Călărași



Alexandru Țicu, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Sipoteni, rnul Călărași

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 22297103063092257
BC: MOBILITATE
Cod Băncii:
Cod Fiscal: 1013600013838



Ion Susarenco, Director
S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe
				

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 decembrie 20
Privind lucrarea Reparația Grădiniței de Copii
din s. Sipoteni r-nul Călărași în cadrul
contractului nr. IFB-W-10220-RO din 29.07 2015 încheiat între Agenția de
Implementare a SP și „Provladina Construct” SRL pentru efectuarea lucrărilor de
reparație la Grădinița de Copii din com. Sipoteni, r-l Călărași
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — eliberată de Primăria
— de la „—” 20 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20.12.2016 până
20.12.2016 20

2. Fiind formată din:

RATA VASILE - Primar al com. Sipoteni, r-l Călărași
Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

LAZARCHEVICI SERGHEI - PREȘEDINTE AL AGENȚIEI DE IMPLEMENTARE
BOLDURESCU LUDMILA - CONTABIL-SEF
STRATAN Veaceslav - Șef al Secției CYCD a CR Călărași.
POPOVICI ION - Consilier
SPÎNU TATIANA - Director IPm. 2.
GOLBERG BORIS - Responsabil tehnic.
DIMA GHEORGHE - Expert FISM.

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Provladina Construct” SRL - SUSARENCO ION

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat la terminarea lucrărilor - condiționat.

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație au fost executate conform proiectului, devizului de cheltuieli.

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat la terminarea lucrărilor - condiționat.

- 7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 20.12 2016 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Rața Vasile - Primar

Membrii comisiei

Lazarchevici Serghei

Boldurescu Ludmila

Stratan Veaceslav

Popovici Ion

Spicu Tatiana

Golberg Boris

Dima Gheorghe



- 4) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„Lucrările civile executate la Grădinița de Copii la etapa actuală” din
nu asigură impact. Urmare semnătura ISC va fi aplicată numai după finalizarea
integrată a lucrărilor de construcții.

Primarul com. Sipotenii

Rața Vasile

(funcția
L.S.
(semnătura))

numele , prenumele)

« » 20


” din

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

«20» decembrie 20

«20» decembrie 20



S. Lazarchevici

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din 20.12 2016

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Observatii nu sunt.

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



V. Roşa
S. Lozarchevici
B. Golberg

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 01 din 30.06.2017

Obiectul "Lucrări de reparație la Grădinița de copii nr. 2 din. Com. Sipoteni, r-nul Călărași" este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-10220-RO din "29" iulie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 din 06.02.2015 valabilă pînă la 06.02.2018, de către Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.06.2017, fiind formată din:

- Rața Vasile, Primar
- Lazarchevici Serghei, Președinte AI
- Boldurescu Ludmila, contabil-șef
- Popovici Ion, consilier
- Spinu Tatiana, Director IP. Nr.2
- Golberg Boris, responsabil etnic
- Dima Gheorghe, Reprezentant FISM

2. Au mai participat la recepție: Susarenco Ion, reprezentant Provladina-Construct.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.12.2016.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.12.2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2906048,71 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Se acceptă la recepție finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație au fost executate conform proiectului și devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De recepționat la recepție finală.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2541210139, adresa poștală MD 4438, com. Sipoteni, r-nul Călărași, suprafața la sol-2307,4, suprafața totală, 0,9911, numărul de etaje-2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 30 iunie 2017 în 4 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrările civile la Grădinița de Copii la etapa actuală nu asigură impact. Urmare semnătura Inspecției de Stat în Construcții va fi aplicată numai după finalizarea integrală a subproiectului.

Comisia de recepție finală:

- Președinte: Rața Vasile, Primar
- Lazarchevici Serghei, Președinte AI
- Boldurescu Ludmila, contabil-șef
- Popovici Ion, consilier
- Spinu Tatiana, Director IP. Nr.2
- Golberg Boris, responsabil etnic
- Dima Gheorghe, Reprezentant FISM

[Signatures of the Commission members]

GOLBERG BORIS
RT-2015
AL-2005



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Utilajul tehnologic al centralei termice-319974,94 lei.
2. Gazoduct exterior- 117700,00 lei.
3. Rețele ingineresti ale gradiniței-597553,00 lei.
4. Articole de tâmplărie- 292414,00 lei.
5. Lucrări pe interior- Bloc G, D-594681,00 lei.
6. Lucrări pe exterior- Bloc G, D-24230,00 lei.
7. Rețele ingineresti pe exterior- 358392,00 lei.
8. Lucrări noi din 15.04.2016- 114742,00 lei.
9. Lucrări noi din 21.10.2016- 40604,00 lei.

Total- 2906048,71 lei

Primarul
Președintele AI
Inspector local



Rața Vasile
Lazarchevici Serghei
Golberg Boris



Anexa nr. 2

La procesul-verbal de recepție finală

Nr.1 din 30 iunie 2017

Observațiile Comisiei de recepție finală:

Observații nu sunt.



Primarul

Președintele AI

Inspector local

Rața Vasile
Lazarchevici Serghei
Golberg Boris

