

**OFERTANT**  
SRL „Sud-Terra”

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9**

1. Denumirea și obiectul contractului: *Реконструкция ул.Победа (по ул.Федько до автовокзала) в мун.Комрат*

2. Numărul și data contractului *Nr.267 din 05/09/2018*

3. Denumirea/numele beneficiarului *Примария мун.Комрат*

4. Adresa beneficiarului *ул.Третьякова 36*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *anteprenor general*  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	3 970 285,22	233 546,2
b) finală (la data finalizării contractului)	3 970 285,22	233 546,2

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *Nu*

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată *8 (opt) luni*

b) efectiv realizată *7 (sapte) luni*

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *Nu*

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV de recepție finala №01 din 29/03/2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Nu*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>o</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

20.11.18 - JJ 3323 982 - 1773456,34 руб

29.03.19 - JJ 0507757 - 678306,64 руб

19.10 - JJ 3323 957 - 538044,60 руб



# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

02.05.19 - ЕИК 000822991 - 652468,45 руб

23.05.19 - ЕИК 000912793 - 328309,19 руб

30223511

3970285,22 руб

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 267 о закупке посредством открытых торгов

«05» сентября 2018

мун. Комрат  
(муниципий, город, уезд)

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры конкурса ценовых ofert № 18/02976 от 03.08.2018 года, между Примария мун. Комрат,

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Комрат  
(населенный пункт)

ул. Третьякова, 36, телефон: 0 298 2-26-60, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285

от « 2 » 20 » года, в лице Примар мун. Комрат - Анастасов С.И.,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL Sud-Terra,

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в \_\_\_\_\_ мун. Комрат, \_\_\_\_\_,

(населенный пункт)

ул. Федько, 22, оф.25, телефон: 069715606, факс: 0(298)81402, e-mail: sud-terra@mail.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 111 от « 30 » марта 2018 года,

полномоченный для строительной деятельности: разрешение № 048813 от « 04 » ноября 2014 года,

выданное Лицензионной Палатой РМ, на 5(пять) лет, для видов деятельности constructiile de cladiri,

instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,

в лице Процюк Н.Ю., в качестве директора

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы: Реконструкция ул. Победа (от ул. Федько до автовокзала ул. Гаврилюка) и капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров по ул. Федько (от ул. Победа до ул. Котовского) в мун. Комрат.

(краткое описание),

Код CPV: 45233252-0 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

### 3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения – до 30.04.2019. После подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или

Исп: Кара

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

#### **4. Стоимость работ и порядок оплаты**

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет:

**Лот №1: Реконструкция ул. Победа (от ул. Фелько до автовокзала ул. Гаврилюка) в мун. Комрат – 2 989 807,58 леев (с НДС);**

**Лот №2: Капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров по ул. Фелько (от ул. Победа до ул. Котовского) в мун. Комрат – 980 477,64 леев (с НДС).**

**Общая сумма – 3 970 285,22 (три миллиона девятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят пять) молдавских леев, 22 банов (включая НДС).**

4.2. Оплата в течение 30 дней, после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

#### **5. Корректировка стоимости договора**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

#### **6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

#### **7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара**

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2019 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «05» сентября 2018 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше

### 15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

#### «БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 36

Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60

Наименование банка: Государственное Казначейство

Адрес банка: мун. Комрат ул. Ленина, 204а

Код банка: TREZMD 2X

Cod IBAN:

Фискальный код: 1007601000285

#### «ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Фелько, 22, оф. 25

Тел./Факс: 069715606

Наименование банка:

Адрес банка: фил. Комрат

Код банка:

Расчетный счет: MD38AG000000022512425900

Фискальный код: 1014611001799

### 16. Подписи сторон

#### «БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



#### «ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



№ 267  
(3970285,22)

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 29/03/2019

Privind lucrarea :

Реконструкция ул. Победа (от ул.Федько до автовокзала ул. Гаврилюка) в мун. Комрат

Execută la obiectul:

ул. Победа (от ул.Федько до автовокзала ул. Гаврилюка) в мун. Комрат

În cadrul contractului de antrepriză nr. din \_\_\_\_\_, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din \_\_\_\_\_ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "SUD-TERRA" в лице директора Процюк Н.Ю.*

pentru Реконструкция ул. Победа (от ул.Федько до автовокзала ул. Гаврилюка) в мун. Комрат

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010 de Camera de Licențiere la \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la 29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora \_\_\_\_\_ Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Au mai participat la recepție:  
Директор SRL "SUD-TERRA" Процюк Н.Ю.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Златов П. - Технадзор florin



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL

SRL „SUD-TERRA”      Процюк  
H.IU.director

29      03      2019

L.Ș.



PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

29

L.Ș.



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 29 \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Процюк Н.Ю.  
(Nume, Prenume)

Зяглов Р.  
(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "SUD-TERRA"

(Funcția)

Технадзор  
(Funcția)

(Funcția)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 02 din 29/03/2019

Privind lucrarea :

**Реконструкция ул.Федько (от ул.Победа до ул.Котовского) в мун. Комрат**

Executată la obiectul:

**ул.Федько (от ул.Победа до ул.Котовского) в мун. Комрат**

În cadrul contractului de antrepriză nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "SUD-TERRA" в лице директора Процюк Н.Ю.*

pentru **Реконструкция ул.Федько (от ул.Победа до ул.Котовского) в мун. Комрат**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010 de *Camera de Licențiere* la \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la 29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora \_\_\_\_\_  
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

3. Au mai participat la recepție:  
Директор SRL "SUD-TERRA" Процюк Н.Ю.



4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Ввод в эксплуатацию завершенного объекта

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Златов П.Г.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL

SRL „SUD-TERRA”      Процюк  
H.IU.director

29 \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

29 \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Anexa nr.1

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din 29 03 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Процюк Н.Ю.		
(Nume, Prenume)	(Semnătura)	
Златов П.Г.		
(Nume, Prenume)	(Semnătura)	
		
		Директор SRL «SUD-TERRA»
		(Funcția)
		(Funcția)
		(Funcția)

Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din 29 \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2019

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Златов П.Г.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



(Semnătura)

Директор SRL "SUD-TERRA"

(Funcția)



(Funcția)

(Funcția)

Nr. 02 din 29 03 2019

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Златов П.Г.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



Директор SRL "SUD-TERRA"

(Funcția)

(Funcția)

(Funcția)

