

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Per.de execuție a lucrării (luni)	Nr. și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Montarea gazoductului M21 Chisinau-Dubasari-Poltava.	I.M. "Badprim" SRL	Contractant unic	987 292,83	14	2 din octombrie 2018
2	Montarea rețelelor de gaze exterioare și interioare a blocurilor locative din sos.Hincesti 55/5 și 55/6 mun.Chisinau	FPC "Sanrado" SRL	Contractant unic	563 216,06	8	25 din noiembrie 2018
3	Montarea sistemului de climatizatoarelor fabrica de cusut.	"Aydisu" SRL	Contractant unic	89 030,98	1	26 din 15.04.2019
4	Lucrări de gazificare a străzilor Romană și Sfânta Treime din com.Cruzești	Primăria com. Cruzești	Contractant unic	151 000	1	iulie 2019
5	Montarea sistemului de racire adiabatică la "Andys Pizza"	„Trabo-Plus” SRL	Contractant unic	88 368,36	0,5	63 din 17.07.2019
6	Montarea sistemului de încălzire/ racire-climatizare la Victoriabank sediul central etajul II.	B.C. „VICTORIABANK” S.A.	Contractant unic	48 566,35	0,2	53 din 01.07.2019
7	Montarea sistemului de ventilare și climatizatoarelor la off. Loteria Națională a Moldovei	”NGM Company” SRL	Contractant unic	92 589,42	0,2	28 din 03.05.2019
8	Lucrări de instalare sistemului de ventilație și încălzire la Grădina Zoologică din mun.Chișinău	Grădina Zoologică	Contractant unic	53 798	0,3	decembrie 2018

Semnat:

Nume: Cuconescu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Cub-Gaz Grup



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primăria „Chioselia-Mare”	Aprovizionarea cu gaze naturale, presiunea joasa a s.Frumusica r-nul Cahul	381 000
2.	Primăria com. Cruzești	Lucrări de gazificare a străzii Romană din com.Cruzești	60 000
3.	Avi-Clima SRL	Reamplasarea conductei de gaze din curtea lotului cu nr.133, strada Uzinelor(Etapa I)	50 000
4.	Ministerul Finantelor al Republicii Moldova	Lucrari de montare/demontare a blocurilor exterioare existente la aparatele de conditionare la Ministerul Finantelor etajul 4	20 086
5.	IMSP SCMS MPS	Montarea Aparate de aer conitionat	41 000
6.	Gradina Zoologica Chisinau	Montarea sistemului de racire adiabatica.	114 000
7.	”SOPHARMACY MC” SRL	Montarea sistemului de ventilare,gazificare,apeduct,canalizare si incalzire la Depozit farmaceutic cu sectia de productie amplasat in blocul lit. S-10 din str.Columna 170, mun.Chisinau	3 500 000

Semnat: _____

Nume: Cuconescu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Cub-Gaz Grup”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de gazificare a străzilor Romană și Sfânta Treime din com. Cruzești**

2. Numărul și data contractului: **Nr. MD-2019-04-10-000098-1-11/27 din 25.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Cruzești**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, s. Cruzești, Teilor 24**

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **151 200 lei** **8 400 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **151 200 lei** **8 400 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **Conform contractului**

h) efectiv realizată **Conform contractului**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din iulie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **30.07. 2019**

Semnat: _____

Nume: **Cuconescu N.**

Funcția în cadrul firmei: **Director Tehnic**


Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Cub-Gaz Grup**



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea rețelelor de gaze exterioare și interioare a blocurilor locative din sos.Hincesti 55/5 și 55/6 mu.Chisinau**
 2. Numărul și data contractului: **Nr.01 din „01” noiembrie 2017**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **FPC „Sanrado” SRL**
 4. Adresa beneficiarului: **Chisinau str.Calea Iesilor 51/2 E.**
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ✓ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	563 216,06 lei	33 130.35 \$
b) finală		
(la data finalizării contractului)	563 216,06 lei	33 130.35 \$
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din februarie 2018**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Data completării: **30.07. 2019**
Semnat: _____
Nume: **Cuconescu N.**
Funcția în cadrul firmei: **Director Tehnic**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Cub-Gaz Grup**
- 

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Efectuarea lucrărilor de construcții montaj a rețelilor de distribuție a gazelor naturale la obiectu "Reabilitarea drumului M21 Chisinau-Dubasari-Poltava(Ucraina), km 5+400 6+400"**

2. Numărul și data contractului: **Nr.21/2017 din „27” noiembrie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM „Badprim” SRL**

4. Adresa beneficiarului: **Chisinau str.Alexandru cel Bun, 98**

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **987 292,83 lei** **58 076.05 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **987 292,83 lei** **58 076.05 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **Conform contractului**

e) efectiv realizată **Conform contractului**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din februarie 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **30.07. 2019**

Semnat: _____

Nume: **Cuconescu N.**

Funcția în cadrul firmei: **Director Tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Cub-Gaz Grup”**

