

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 146/22**  
**privind achiziția prin cererea ofertelor de preț**

„15” iulie 2022

or. Cimișlia  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1654004651123 din “31” mai 2022, între Primăria orașului Cimișlia, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 0 241 2 21 87, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârea Judecătorească din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi - Primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL "POWER GREEN",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Basarabeasca, Republica Moldova,

(localitatea)

str. Puteiscaia, 22, telefon: 078789295, fax: -,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1021603000887 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din registrul de stat al persoanelor juridice nr. 36066 din 14.04.2021, eliberat de Agenției Servicii Publice, pentru genurile de activitate Fabricarea de construcții metalice, reprezentat prin **Dobrioglo Stepan**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a gardului de securizare pentru terenul de joacă de pe str. Anatol Perciun**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;