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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ”Reparatia capitala a casei de cultura din or. Cainari r. Causeni
(Renovarea sistemului de incéalzire, alimentarea cu gaze naturale a centralei termice”

2. Numarul si data contractului: __ Contract de antrepriza Nr. 25 din 01.04.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Céinari

4. Adresa beneficiarului:_ or. Cainari str. C. Negraia 4

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

n care s-a n echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) inifiala
(la data semnarii contractului ) 999 963,40 lei 52 831,80 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 999 963,40 lei 52 831,80 USD
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 5 luni
b) efectivrealizata 5 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul __nu e cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 13.10.2022

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie ___nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special

la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

nu sunt__.
o . Digitally signed by Mereacre Andrei
Data completarii: 07.11.2022 Date: 2022.11.24 09:33:06 EET
Semnat: Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Nume/prenume: Mereacre Andrei
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL AM Sisteme

Moldova, Chisinau, str. Calea Mosilor 38 \.Tel (+373) 22 85 85 87 BS info@term.md
Moldova, Straseni, str. Stefan cel Mare 1A Tel.: (+373) 237 257 26 www.term.md



ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 25
privind achizitia prin COP

01 aprilie 2022 or.Cainari
(municipiu, orag)

L. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 221050750 ocds-b3wdpl-
MD-1643379157813 din data 28.01.2022 intre Primiria or.Cainari, cu sediul in or.Cainari str.
C.Negraia 8 cont, telefon 0243-3-22-36, fax 0243-3-33-46, e-mail primariacainari@mail.ru
inregistrat la Camera inregistrarii de Stat din 27.12.2001,actualizat extrasul cu nr. 171 din 12 mai
2021, reprezentat prin primarul Maria Ghelan, care activeaza in baza Hotarirei Judecatoresti nr
3-98/2019 in calitate de Beneficiar

Pe de o parte si AM Sisteme SRL, cu sediul in m. Straseni , str. Stefan cel Mare ,1a telefon 0237
2-57-26 fax. 237 2-57-27 e-mail: amsistemesrl@gmail.com, IDNO 1010600043517 autorizat
pentru activitatea in domeniul constructii: Aviz pentru participare la licitatiile publice nr.19/2-
2140/21 din 08.07.2021 la cererea nr.1-8406/21 din 01.07.2021, eliberatd de Agentia pentru
Supravegherea Tehnicd ,pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate_domeniul
constructii, reprezentat prin Mereacre Andrei , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligad s execute lucririle ,Reparatia capitald a casei de Cultura din or.

Ciinari r. Causeni” pe lot (Renovarea sistemului de incalzire, alimentarea cu gaze naturale a

centralei termice)

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

~ 2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 5 luni dupd primirea ordinului de incepere a
executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2, Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati dac constrangerea activitaii se

datoreaza urméitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;



b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
risfringe asupra calitatii lucrérilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a

unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile In mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. fn cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

76. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru pér{i de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucrdrilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 999963.40 lei
(Noua sute nouazeci si noua mii noua sute saizeci si trei lei 40 bani) MD, inclusiv TVA

3.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 2 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situafiei de plata
definitive de ctre Beneficiar. Dac verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inléturarea acestora.

4, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrédrilor publice.
4.2, Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligafia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de muncs,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la

dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de

cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdasurdri (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzétoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ci acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrérilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucridrile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta fsi
asumy intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazé si prezinte garantia de buna
executie a contractului, va constitui retinerea succesiva directa din plata cuvenita pentru
facturile inaintate in cuantumul 5% stabilit procentual din pretul contractului adjudecat.
4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dup4 inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Att timp cét el nu gi-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dac# contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazé in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consider3 c3 dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat s verifice documentele primite i sd ingtiinieze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) 1nlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legturd cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrérilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfasurérii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentind c#ile de acces libere,
s retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate



utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
si plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufie si de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucririlor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este considerat3 obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii
forte de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevdzut

indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt

corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

3.48.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i s3 urmireascd orice lucrare care urmeaz4 si fie ascunsd. Antreprenorul va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea i mésurarea lucrarilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului gi va



reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cé lucrérile au fost
de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenot.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cétre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportad
proporfional de cétre acestia.

3.78.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie s inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor
fi platite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucririle incep dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a

obligatiilor previdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daci in legiturd cu executarea lucrédrilor de construcii se produce o daund unui terf, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevéazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicaty, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacid Antreprenorul 1-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii §i furturilor pand la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice i a apei §i sd
indeparteze zipada si gheata.

10.7. Dac3 nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotérari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uncia dintre partile
contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite si care pot fi dovedite.
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10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrérilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetéri de
citre o instituie publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cérei
culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

7.3

1.4

1.5

7.6

1.7

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) c) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevdzute §i datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

e a) Antreprenorul se afli in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

¢ b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

e c) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

e d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
pérti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativi a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:



a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incslcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constataté printr-o decizie
a unei instante judecétoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

8 13. DISPOZITII FINALE
3.3 13.1. Urmaitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnica;
¢) c¢) Propunerea financiara;
d) d) Graficul de executare a lucrérilor ;
e) e) Garantia de bund executie.
3.4 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
3.5 13.3. Prezentul Contract reprezints acordul de vointd al partilor §i se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de céitre una dintre pérti.
36 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pérfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la
data de 31.12.2023 /receptia finald a lucrarilor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
9  RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL AM Sisteme Primiria or.Cainari

Adresa postala: MD-7701
or.Cainari str. C.Negraia 8
Telefon: 076060950

Adresa postala: r.Staseni
.str.Stefan cel Mare ,la
Telefon: 069365252

Cod fiscal: 1063601006467 — 704060 Corf.gﬂb"
Banca  BC Moldindcombanc suc.Straseni

BIC: MOLDMD2X324

IBAN

MD73ML000000002251724422

Cod fiscal: 1007601003817
Banca: Trezoreria de Stat
BIC: TREZMD2X

MD19TRPDAF311120A09660AC

SEMNATURILE PARTILOR
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Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25

din 01 aprilie 2022
SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV | Unitatea |Cantit | Preful unitar | Sumalei | Termenii de
lucrérilor de atea fara TVA MD, executare
masurd Inclusiv
TVA
1
Reparatia capitald a casei
de Cultura din or.Cainari r.
Causeni” pe lot
(Renovarea slstemului de
incalzlre,alimentarea cu 5 luni
gaze naturale a centralel(45200000-9 |Lucrari |1 833 302,83 (999 963,40 ) . .
termice) calindaristice
TOTAL
833 302,83 (999 963,40

SEMNATURILE PARTILOR




Priméria orasului Cainari Anexa nr.1
la Regulamentul de receptie a

constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES - VERBAL §
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr.01 din 13.10.2022

Privind receptionarea lucrarilor la obiectul: ,,Reparatia capitali a Casei de culturd din
or.Cilinari, rnl Ciugeni (Renovarea sistemului de inciilzire, alimentarea cu gaze naturale a
centralei termice)” executata la obiectul Casei de culturd din or. Cainari r. Cduseni in cadrul
contractului Nr. 25 din 01.04.2022 incheiat intre Priméria or. Céinari si SRL "AM-Sisteme", or.
Stragseni pentru lucrarile de ,Reparatia capitali a Casei de culturd din or.Ciinari, rnl
Ciuseni (Renovarea sistemului de incilzire, alimentarea cu gaze naturale a centralei

termice)”,

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr.03 din 11.04.2022 eliberatd de priméria
oragului Cainari.

2.Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfdsurat activitatea in intervalul ora
10:00, In data 13.10.2022 , fiind formata din:

1. Presedintele comisiei:
1.Ghelan Maria - Primdrita or. C#inari

Membrii comisiei:

2. Gurulea Raisa - contabild gefa;

3. Gheorghies Maria — administratoarea casei de cultur;

4. Bumbu Pavel - consilier;

5. Vatamanu Alexei - responsabil tehnic;

6. Focsa Victor - specialist atestat In domeniul constructiilor;
7. Savca Grigore - specialist atestat in domeniul constructiilor

3. Au mai participat la receptie:
1. Mereacre Andrei - director AM Sisteme SRL;
2. Tcaci Ghenadie - maistru in constructii.

4. Constatirile comisiei de receptie:
Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
1) Din documentatia scrisd §i desenata, care trebuia prezentata, au mai lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1.
2) Lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate.
3) In lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.



5. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in urma constatirilor ficute, propune:
De receptionat obiectul.

6. Comisia de receptie finald motiveazii propunerea ficuti prin:
[ixaminarea vizuald, documentafiei de deviz, proceselor verbale.

7.Comisia de receptie a lucririlor recomandi urmitoarele:
De teceptionat obiectul.

7', Deserierea obiectului recomandat spre recepfic:
Obicctul cu numarul cadastral 2301114012, adresa postald or.Cainari, str.Stefan Voda nr.52,
compus din urmatoarele lucrédri ,Reparatia capitala a Casci de culturd din or.Ciinari, rnl.
Ciiuseni (Renovarea sistemului de incillzire, alimentarea cu gaze naturale a centralei
termicce)”,

8. Prezentul proces-verbal, confindnd 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost incheiat astdzi 13.10.2022 la ora 10:00 in _5_ exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:
Iucrarca ,Reparatia capitald a Casei de culturd din or.Ciinari, rnl Ciuseni (Renovarea
sistemului de inciilzire, alimentarea cu gaze naturale a centralei termice)” este receptionata.

Comisia dc receptie:

gmrr o)
Prescdintele comisiei: Ghelan Maria )i/ 'er”f{?ff-s’ ! _
2

Membrii comisiei:  Gurulea Raisa

Gheorghies Maria

Bumbu Pavel

Focsa Victor

Savca Grigore

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL "AM-Sisteme" Primdria oragului Cdinari

;ﬁ?;:\: 70 2022
ggjﬂ, 4 W%-é%zz S,

_u “‘-‘f’:}]} . .f' semndtura




Anexa nr 2 la procesul - verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor
nr.01 din 13.10.2022

Lista lucririlor cuprinse in
Documentatia Tehnica ce n-au fost executate
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Presedintele comisiei: Ghelan Maria \/ﬂgm&ﬁf )
Membrii comisiei:  Gurulea Raisa £ ){%\/

Gheorghies Maria %;/ -

Bumbu Pavel

Vatamanu Alexei

Focsa Victor

Savca Grigore



Anexa nr 3 la procesul - verbal

de receptie la terminarea lucrdrilor
nr. 01 din 13.10.2022

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia
Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proicctului.
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Presedintecle comisiei: Ghelan Maria j/ %’%"&?‘5 R
' L
Membrii comisiei:  Gurulea Raisa ye) {
Gheorghies Maria _7‘7%%

Bumbu Pavel

Vatamanu Alexei &

Focsa Victor

Savca Grigore
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