

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. 69 din 07.05. 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Primaria Ghetlova](#)

Codul fiscal/IDNO

[1007601003895](#)

Adresa

MD-3528, MOLDOVA, Orhei, s.Ghetlova, satul Ghetlova

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1757402888570** din **09.09.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația trotuarelor din s. Ghetlova, r-nul Orhei** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „StrongBoss Construct „** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.09.2025 . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

Elena Melnic

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

[Primăria Ghetlova](#)

Codul fiscal/IDNO
[1007601003895](#)

Adresa
MD-3528, MOLDOVA, Orhei, s.Ghetlova, satul Ghetlova

____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea

Reparația trotuarelor din s. Ghetlova, r-nul Orhei

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _COP ocde-b3wdp1-MD-1757402888570 din 09.09.2025,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 / sasezeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **20.11.2025**
inclusiv (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 20.09.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „StrongBoss Construct,,
Elena Melnic
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația trotuarelor din s. Ghetlova, r-nul Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					...						
		Luna - din data semnarii contractului/ suma fara TVA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea santierului. Lucrari demolare, taierea rosturilor, sapatura mecanica, evacuarea deseurilor demolate	XX X — 275. 0mii lei											
2.	Pregatirea platformei prin asternirea stratului de pietris, montarea bordurelor mari si mici pe un strat de beton	XX X — 1000 .0 mii lei	XX X - 1015 mii lei										
3.	Montarea placilor de pavaj pe un strat de amestec ciment- nisip gr. 5 cm		XX X - 600. 0 mii lei	XX X — 600. 0 mii lei									
4.	Receptia lucrarilor executate				XX X								

Semnat: _____

Nume: _Elena Melnic - _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _director _____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „StrongBoss Construct „ _____