



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, raionul Strășeni**
2. Numărul și data contractului **31/ ocds-b3wdp1-MD-1679902809777 din 26 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Cojusna**
4. Adresa beneficiarului **MD 3715, MOLDOVA, Strășeni, s.Cojușna, st.Mihai Viteazul 225**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 597 560 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 597 560 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 16 iunie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: **Lucian Birnaz**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director comercial**
Denumirea întreprinderii: **Service Tulis**



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.31
privind achiziții prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 26” aprilie 2023

s.Cojușna
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1679902809777 din data 27.03.2023, între

Primaria Cojușna,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în **s.Cojușna**, str.Mihai Viteazul 225, telefon: 0237 42236, fax: 0237 42238,

IDNO 1010601000025

(localitatea)

reprezentat prin **Crăciun Igor** Primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SERVICE TULIS SRL,**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **or. Ialoveni**, s. Costești, str.Ștefan cel Mare 117, telefon: 060225511,

(localitatea)

IDNO 1008600055838 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.1368/23 din „04” aprilie 2023, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 3 ani, pentru genurile de activitate construcții rutiere, Certificat de înregistrare MD0087551 din 03.02.2009 Camera înregistrării de Stat, reprezentat prin **director Bîrnaz Lucian,** în calitate de Antreprenor, pe (numele și funcția conducătorului)

de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

REPU
TR
18
N
C
S

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1597560,00** (Un milion cinci sute nouăzeci și șapte mii cinci sute șasezeci lei,00 bani) lei MD, inclusiv TVA 266260,00 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel,

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi

examine. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri

de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SERVICE TULIS SRL

Adresa poștală:

or. Ialoveni, s. Costesi str. Stefan cel Mare 117,
imix.md@gmail.com

Telefon: 060225511

Cod fiscal: 1008600055838

TVA

Banca:

BC „VICTORIABANK ” SA

Suc.24 Ialoveni

Cod: VICBMD2X

IBAN MD11VI000002224224123MDL

BENEFICIARUL

Primaria Cojușna

Adresa poștală: MD3715

Telefon: 0237-42-236

Cod fiscal: 1010601000025

Banca: TTCentruStraseni
TREZMD2X

Cod: 226632

IBAN

MD39TRPDAU312120C10718AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



2023 - 0000000528

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului	45200000-9	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 31
Din „26” aprilie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului	45200000-9	vol	1	1597560,00	1597560,00	31.12.2023
	TOTAL					1597560,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai
Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

Investitor PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL
STRASENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M.Viteazul				
1	1	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			2 124,249 ----- 2 124,249
	5	Specialist	h-om	25,0000	84,97	2 124,25
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h=6 cm, k=1,2) K adincime=1,20	m2			24,934 ----- 2,911
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	69,50	2,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	19,00	0,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	620,00	13,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	140,00	3,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	215,00	4,70
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			11,34 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	420,00	11,34
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			298,33 ----- 25,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	69,50	25,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,60	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	680,00	272,00
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,90 ----- 3,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	69,50	3,48
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,50	1,42
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,6 l/m2)	t			11 675,653 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	11 170,00	11 505,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	568,51	170,55
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)	m2			232,934 ----- 4,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	69,50	4,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22,4)	t	0,1410	1 524,40	214,94
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,35	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	395,00	3,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	395,00	3,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	945,00	7,47
		Total	Lei			592 352,401
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,3 l/m2)	t			11 675,653 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	11 170,00	11 505,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	568,51	170,55
		Total	Lei			8 908,523
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, normativul la mixtura asfaltica 0,097 t/m2)	m2			178,078 ----- 3,475
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	69,50	3,48
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16)	t	0,0970	1 704,40	165,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,35	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	395,00	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	395,00	2,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	945,00	5,01
		Total	Lei			452 852,714
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			436,935 ----- 412,135
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	69,50	79,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	69,50	332,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	620,00	24,80
		Total	Lei			1 254,004
		2. Drum lateral, statia transport public				
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (caseta de incadrare a imbracamintilor)	100 m3			12 609,471 ----- 422,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	69,50	422,56
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	327,60	1,31
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	680,00	9 724,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	680,00	2 461,60
		Total	Lei			4 413,315
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			11,34 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	420,00	11,34
		Total	Lei			738,234
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			298,331 ----- 25,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	69,50	25,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,60	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	680,00	272,00
		Total	Lei			104,416
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 826,20 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	625,00	745,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	680,00	1 081,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			547,860
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fr. 8-63 mm, LA30)	m3			640,447 ----- 41,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	69,50	41,70

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,6 l/m2)			0,00	0,000
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se excluce)	m2	91,00	232,934 ----- 4,17	21 197,039 ----- 379,470
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,027	11 675,667 ----- 0,00	315,243 ----- 0,000
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se excluce, normativul la mixtura asfaltica 0,097 t/m2)	m2	91,00	178,078 ----- 3,475	16 205,111 ----- 316,225
		Total Drum lateral, statia transport public Inclusiv salariu				60 174,559 1 894,848

		Total	Lei	1 213 463,86
		Asigurari sociale	24 %	9 460,58
		Cheltuieli directe		1 222 924,44
		Cheltuieli de regie	6 %	73 375,47
		Beneficiu de deviz	2,7 %	35 000,10
		Total		1 331 300,00
		TVA	20 %	266 260,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 597 560,00 ----- 39 419,09

Digitally signed by Bîmaz Lucian
Date: 2023.05.05 15:11:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 597 560,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	5	Specialist	h-om	7,425	84,97	630,90
2.	7129020012800	Pavator	h-om	18,2718	69,50	1 269,89
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	289,74	69,50	20 136,93
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3125	69,50	994,72
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	235,7788	69,50	16 386,63
		Total manopera				39 419,09

Materiale:

1.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22,4)	t	371,394	1 524,40	566 153,01
2.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16)	t	255,498	1 704,40	435 470,79
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,075	327,60	1 662,57
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	30,475	327,60	9 983,61
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0063	327,60	2,06
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,804	0,00	0,00
7.	1421102200227	Pietris	m3	0,0014	327,60	0,46
8.	2320322600040 1	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	2,4411	11 170,00	27 267,09
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	71,118	7,35	522,66
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	101,4012	19,00	1 926,62
		Total materiale de construcții				1 042 988,88

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	127,15	28,50	3 623,78
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	55,5391	620,00	34 434,25
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,711	568,51	404,21
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1648	620,00	722,18
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	34,7688	395,00	13 733,68
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,2188	395,00	16 281,43

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,763	11 675,653 0,00	8 908,523 0,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, normativul la mixtura asfaltica 0,097 t/m2)	m2	2 543,00	178,078 3,475	452 852,714 8 836,925
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,87	436,935 412,135	1 254,004 1 182,828
		Total str. M.Viteazul Inclusiv salariu				1 153 289,28 0 37 524,222
		2. Drum lateral, statia transport public				
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (caseta de incadrare a imbracamintilor)	100 m3	0,35	12 609,471 422,56	4 413,315 147,896
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	65,10	11,34 0,00	738,234 0,000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35	298,331 25,02	104,416 8,757
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	1 826,20 0,00	547,860 0,000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire (fr. 8-63 mm, LA30)	m3	25,00	640,447 41,70	16 011,180 1 042,500
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,055	11 675,655	642,161

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	327,60	66,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	327,60	399,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	620,00	26,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	395,00	101,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	140,00	2,10
		Total	Lei			16 011,180
16	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasă 0,6 l/m ²)	t			11 675,655 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	11 170,00	11 505,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	568,51	170,55
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (nisipul bitumat din normă se exclude)	m ²			232,934 ----- 4,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	69,50	4,17
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (BAD22,4)	t	0,1410	1 524,40	214,94
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,35	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	395,00	3,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	395,00	3,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	945,00	7,47
		Total	Lei			21 197,039
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasă 0,3 l/m ²)	t			11 675,667 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	11 170,00	11 505,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	568,51	170,55
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (nisipul bitumat din normă se exclude, normativul la mixtura asfaltică 0,097 t/m ²)	m ²			178,078 ----- 3,475
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	69,50	3,48
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (BA16)	t	0,0970	1 704,40	165,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,35	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	395,00	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	395,00	2,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	945,00	5,01

APROBAT:

Intocmit
SERVICE TULIS S.R.L.

Investitor
PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL STRASENI

L.S.

Digitally signed by Biroul de Lucru
Date: 2023.05.05 15:14:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 597 560,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M.Viteazul				
1	1	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,297	2 124,249 ----- 2 124,249	630,902 ----- 630,902
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h=6 cm, k=1,2) K adincime=1,20	m2	2 543,00	24,934 ----- 2,911	63 407,823 ----- 7 401,808
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	286,85	11,34 ----- 0,00	3 252,879 ----- 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,22	298,33 ----- 25,02	363,963 ----- 30,524
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 543,00	4,90 ----- 3,475	12 460,700 ----- 8 836,925
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,6 l/m2)	t	1,525	11 675,653 ----- 0,00	17 805,371 ----- 0,000
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)	m2	2 543,00	232,934 ----- 4,17	592 352,401 ----- 10 604,310

7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3576	625,00	223,50
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,7688	945,00	32 856,52
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,005	680,00	3 403,40
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,477	680,00	324,36
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,628	680,00	427,04
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,267	680,00	861,56
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3576	0,00	0,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	55,5391	215,00	11 940,91
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,5026	420,00	3 991,11
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	55,9141	140,00	7 827,98
Total utilaje de constructii						131 055,89

Total	Lei	1 213 463,86
Asigurari sociale	24 %	9 460,58
Cheltuieli directe		1 222 924,44
Cheltuieli de regie	6 %	73 375,47
Beneficiu de deviz	2,7 %	35 000,10
Total		1 331 300,00
TVA	20 %	266 260,00

Total deviz:

1 597 560,00

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2023.05.05 15:13:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 16 iunie 2023

Privind lucrarea: **"Reparația unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, raionul Strășeni"** executată la obiectul în cadrul contractului **nr. 31 din 26 aprilie 2023** încheiat între beneficiar PRIMĂRIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI și antreprenorul general SERVICE TULIS S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 iunie 2023 – 16 iunie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: *Igor CRĂCIUN* - *Primarul satului Cojușna*

Membrii comisiei: *Margareta BIVOL* - *Contabilă șefa*

Teodor BOȚAN - *Specialist*

Tudor PASCARI - *Specialist*

Andrei CHIRIAC - *Responsabil tehnic*

2. Au mai participat la recepție:

Lucian BÎRNAZ - *Director comercial Service Tulis S.R.L.*

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – **nu sunt**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – **nu sunt**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – **nu sunt**.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepție la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16 iunie 2023 la 15-00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Igor CRĂCIUN


Membrii comisiei: Margareta BIVOL


Teodor BOȚAN

Tudor PASCARI


Andrei CHIRIAC














8. Lucrarea "Reparația unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, raionul Strășeni" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SERVICE TULIS S.R.L.:

"16" Iunie 2023

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

PRIMĂRIA COJUȘNA,

RAIONUL STRĂȘENI:

"16" Iunie 2023

L.Ș.



(semnătura)

Din documentația scrisă și desenată lipsește

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:



Igor CRĂCIUN

Membrii comisiei:

Margareta BIVOL

Teodor BOȚAN

Tudor PASCARI

Andrei CHIRIAC

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Lista lucrărilor neexecutate

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Igor CRĂCIUN

Membrii comisiei:


Margareta BIVOL

Teodor BOȚAN


Tudor PASCARI

Andrei CHIRIAC





MBivol









Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Igor CRĂCIUN


Membrii comisiei:

Margareta BIVOL


Teodor BOȚAN

Tudor PASCARI

Andrei CHIRIAC



MBivol



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna iunie 2023

Beneficiar PRIMARIA COJUȘNA cod fiscal 1010601000025

Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L. cod fiscal 1008600055838

Contract nr. 31 din 26 APRILIE 2023

Denumirea obiectivului executat și adresa Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna

DENUMIREA OBIECTELOR CATEGORIILOR DE LUCRĂRI	valoarea lucrărilor, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriza	1 331 300,00	1 331 300,00	
Total	1 331 300,00	1 331 300,00	
Taxa de valoarea adăugată 20%	266 260,00	266 260,00	
Total	1 597 560,00	1 597 560,00	
Total general	1 597 560,00	1 597 560,00	

L.Ș.
Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L.

Bîrnaz Lucian

(funcția, numele, semnătura)

L.Ș.

Beneficiar PRIMARIA COJUȘNA

Primarul satului Cojușna Crăciun Igor

(funcția, numele, semnătura)

iunie

a. 2023

Antreprenor **SERVICE TULIS S.R.L.**

(denumirea)

Investitor **PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL STRASENI**

(denumirea)

Obiect **Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Straseni**
Contract nr. 31 din 26 aprilie 2023

(denumirea)

Valoarea lucrarilor executate **1 597 560,00 Le**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe luna iunie an. 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M.Viteazul				
1	1 ✓	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,297 ✓	2 124,249 2 124,249	630,902 630,902
2	DI155A ✓	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h=6 cm, k=1,2) K adincime=1,20	m2	2 543,00 ✓	24,934 2,911	63 407,823 7 401,808
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	286,85 ✓	11,34 0,00	3 252,879 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,22 ✓	298,33 25,02	363,963 30,524
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 543,00 ✓	4,90 3,475	12 460,700 8 836,925
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	1,525 ✓	11 675,653 0,00	17 805,371 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,6 l/m2)				
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)	m2	2 543,00 ✓	232,934 4,17	592 352,401 10 604,310
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,763 ✓	11 675,653 0,00	8 908,523 0,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, normativul la mixtura asfaltica 0,097 t/m2)	m2	2 543,00 ✓	178,078 3,475	452 852,714 8 836,925
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,87 ✓	436,935 412,135	1 254,004 1 182,828
		Total capital: Inclusiv salariu				1 153 289,280 37 524,222
		2. Drum lateral, statia transport public				
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (caseta de incadrare a imbracamintilor)	100 m3	0,35 ✓	12 609,471 422,56	4 413,315 147,896
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	65,10 ✓	11,34 0,00	738,234 0,000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35 ✓	298,331 25,02	104,416 8,757

1	2	3	4	5	6	7
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,30 ✓	<u>1 826,20</u> 0,00	<u>547,860</u> 0,000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (fr. 8-63 mm, LA30)	m3	25,00 ✓	<u>640,447</u> 41,70	<u>16 011,180</u> 1 042,500
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,6 l/m2)	t	0,055 ✓	<u>11 675,655</u> 0,00	<u>642,161</u> 0,000
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)	m2	91,00 ✓	<u>232,934</u> 4,17	<u>21 197,039</u> 379,470
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,027 ✓	<u>11 675,667</u> 0,00	<u>315,243</u> 0,000
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, normativul la mixtura asfaltica 0,097 t/m2)	m2	91,00 ✓	<u>178,078</u> 3,475	<u>16 205,111</u> 316,225
		Total	Lei			60 174,559
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 174,559 1 894,848

	Total	Lei	1 213 463,86
	Asigurari sociale	24 %	9 460,58
	Cheltuieli directe		1 222 924,44

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	6 %			73 375,47
		Beneficiu de deviz	2,7 %			35 000,10
		Total				1 331 300,00
		TVA	20 %			266 260,00
						1 597 560,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				39 419,09

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general

SERVICE TULIS S.R.L.

(denumirea)

/ Director comercial Bîrnaz Lucian

(funcția, numele, prenumele, semnatura,)

L.S.

Diriginte de șantier Caldari Gheorghe

L.S.

APROBAT:

Investitor

PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL STRASENI

(denumirea)

Primarul satului Cojușna Crăciun Igor

(funcția, numele, prenumele, semnatura,)

L.S.

Responsabil Tehnic Chiriac Andrei

L.S.

INFORMAȚII ZILNICE
CU PRIVIRE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

Data	Descrierea pe scurt a lucrărilor executate (de indicat cota, axele, etajul, modificările în proiect, măsurile antiseismice, etanșarea îmbinărilor)	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor îndeplinite
26.05.2023	Trasarea axelor construcției de drum și a acceselor	km	0,297
26.05.2023	Amenajarea casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere (drum lateral, stația de așteptare a transportului public). Transportarea pământului	m3	35,0
26.05.2023	Compactarea fundației a casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere (drum lateral, stația de așteptare a transportului public).	m3	30,0
26.05.2023	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, adâncimea stratului de 6 cm.	m2	562,0
26.05.2023	Transportarea materialului frezat la depozitul beneficiarului.	tn	63,4
29.05.2023	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, adâncimea stratului de 6 cm.	m2	618,0
29.05.2023	Transportarea materialului frezat la depozitul beneficiarului.	tn	69,7
30.05.2023	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, adâncimea stratului de 6 cm.	m2	693,0
30.05.2023	Transportarea materialului frezat la depozitul beneficiarului.	tn	78,2
31.05.2023	Amenajarea stratului de fundație din piatra fr. 8-63, LA30 a casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere (drum lateral, stația de așteptare a transportului public).	m3	25,0
31.05.2023	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, adâncimea stratului de 6 cm.	m2	673,0
31.05.2023	Transportarea materialului frezat la depozitul beneficiarului.	tn	75,9
31.05.2023	Curațirea suprafeței frezate a drumului	m2	2634,0
01.06.2023	Amorsarea suprafeței stratului de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,0006 t/m.p. Sector din stradă, drum lateral, stație	tn	1,580
01.06.2023	Amenajarea stratului de legătură din beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4) în grosime de 6 cm. Sector din stradă, drum lateral, stație	m2	2634,0
01.06.2023	Amorsarea suprafeței stratului de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,0006 t/m.p. Sector din stradă, drum lateral, stație	tn	0,790
01.06.2023	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu agregat mare (BA16) în grosime de 4 cm. Sector din stradă, drum lateral, stație	m2	2634,0
02.03.2023	Aducerea la profil a acostamentului	m2	287,0

Executant

Diriginte de șantier atestat (atreprenor)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și stampila



Investitor (beneficiar)

Responsabil tehnic atestat

Chiriac Andrei

numele, semnatura și stampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 1 data 26. 05. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI

Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valabilitate 26.02.2026

3a Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.

Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valabilitate 31.01.2024

4. Proiectant -

5. Faza de lucrări supusă verificării Amenajarea casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) -

Drum lateral, stația de așteptare a transportului public; S=92 m2; h=0,38 m; V=35 m3

7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini

planșele nr. -

sau dispozițiile de șantier nr. -

din data de -

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale nu au fost utilizate materiale

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -

avizate sau neavizate de proiectant

nu au fost depistate

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data : Începere 26. 05. 2023 finalizare 26. 05. 2023

11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:

Amenajarea casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere la drum lateral, stația de așteptare a transportului
corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;

Se permite compactarea fundației casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere la drum lateral,
stației de așteptare a transportului public

Executant

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și stampila



Investitor (beneficiar)

Responsabil tehnic atestat

Chiriac Andrei

numele, semnatura și stampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare vizuală a calității compactării suprafețelor nivelate

nr. 1 data 26. 05. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUSNA, RAIONUL STRĂȘENI
Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valabilitate 26.02.2026
- 3a #ССЫЛКА! SERVICE TULIS S.R.L.
Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valabilitate 31.01.2024
4. Proiectant -
5. Faza de lucrări supusă verificării Compactarea mecanică casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere
6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) -
Drum lateral, stația de așteptare a transportului public; S=92 m2; h=0,35 m; V=30 m3
7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini
planșele nr. -
sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -

8. Noi, subsemnații: diriginte de șantier Gheorghe Caldari și responsabil tehnic Chiriac Andrei am întocmit prezentul proces - verbal, referitor la calitatea compactării suprafețelor excavate. Pe suprafața verificată, după trecerea compactorului nu rămîne urmă vizibilă, nu apar valuri, ce confirmă că compactarea stratului este suficientă.

9. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse)

Lucrările executate:

Compactarea mecanică casetei de încadrare a îmbrăcămitei rutiere

corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

Se permite amenajarea stratului de fundație din piatra fr. 8-63, LA30 a casetei de încadrare

a îmbrăcămitei rutiere (drum lateral, stația de așteptare a transportului public).

Executant

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat (atreprenor general)

Responsabil tehnic atestat

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și ștampila

Chiriac Andrei

numele, semnatura și ștampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
 Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 2 data 31. 05. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
 Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
 Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI
 Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valaabilitate 26.02.2026
- 3a Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.
 Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valaabilitate 31.01.2024
4. Proiectant -
5. Faza de lucrări supusă verificării Amenajarea stratului de fundație din piatra a casetei de încadrare
6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) -
Drum lateral, stația de așteptare a transportului public; S=92 m2; V=25 m3
7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini
 planșele nr. -
 sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -
8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale agregate concasate din calcar fr. 8-16; 16-32; 32-63
Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică, nr. CPF-094-2021,
conform SM SR EN 12620+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010
9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -
-
avizate sau neavizate de proiectant
nu au fost depistate
verificator de proiecte și responsabil tehnic
10. Data : început 31. 05. 2023 finalizare 31. 05. 2023
11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:
Amenajarea stratului de fundație din piatra a casetei de încadrare
corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
Se permite curățirea suprafețelor strturilor de fundație.

Executant

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și ștampila



Investitor (beneficiar)

Responsabil tehnic atestat

Chiriac Andrei

numele, semnatura și ștampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 3 data 31. 05. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
 Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
 Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI
 Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valaabilitate 26.02.2026
- 3a. Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.
 Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valaabilitate 31.01.2024
4. Proiectant -
5. Faza de lucrări supusă verificării Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, H stratului de 6 cm
6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) L=282,6 m; b med.=9,01 m; S=2543m2
7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini
 planșele nr. -
 sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -
8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale nu au fost utilizate materiale
9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -
avizate sau neavizate de proiectant
nu au fost depistate
verificator de proiecte și responsabil tehnic
10. Data : începere 26 05. 2023 finalizare 31. 05. 2023
11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:
Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, H stratului de 6 cm
corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
Se permite executarea lucrărilor de:
Curațirea suprafețelor straturilor de fundație.

Executant

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și ștampila



Investitor (beneficiar)

Responsabil tehnic atestat

Chiriac Andrei

numele, semnatura și ștampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract.nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Straseni

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 4 data 31. 05. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
 Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Straseni
 Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Straseni
2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI
 Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valabilitate 26.02.2026
- 3a. Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.
 Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valabilitate 31.01.2024
4. Proiectant -
5. Faza de lucrări supusă verificării Curațirea straturilor de fundație în vederea amorsării cu emulsia bituminoasă
6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) -
Stratul de drum existent (frezat) S=2543 m2;
stratul din piatra spartă a drumului lateral și stației de așteptare a transportului public, S=91 m2
7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini
 planșele nr. -
 sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -
8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale nu au fost utilizate materiale
9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -

avizate sau neavizate de proiectant

nu au fost depistate

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data : Începere 31. 05. 2023 finalizare 31. 05. 2023

11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:

Curațirea straturilor de fundație în vederea amorsării cu emulsia bituminoasă

corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;

Se permite amorsarea stratului de drum existent (frezat) stratul din piatra spartă a drumului lateral și

stației de așteptare a transportului public cu emulsia bituminoasă 0,0006 t/m.p.

Executant

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Responsabil tehnic atestat

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și stampila



Chiriac Andrei

numele, semnatura și stampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 5 data 01. 06. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI

Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valaabilitate 26.02.2026

3a. Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.

Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valaabilitate 31.01.2024

4. Proiectant

5. Faza de lucrări supusă verificării

Amorsarea suprafețelor de bază cu emulsia bituminoasă 0,0006 t/m.p.

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.)

Stratul de drum existent (frezat) S=2543 m2;

stratul din piatra spartă a drumului lateral și stației de așteptare a transportului public, S=91 m2

7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr.

caietului de sarcini

planșele nr.

sau dispozițiile de șantier nr.

din data de

Emulsia bituminoasă C50B4

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale

Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică nr. CPF-300-2023, conform SM EN 13808:2014

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare

avizate sau neavizate de proiectant

nu au fost depistate

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data : început 01. 06. 2023 finalizare 01. 06. 2023

11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse)

Lucrările executate:

Amorsarea suprafețelor de bază cu emulsia bituminoasă 0,0006 t/m.p.

corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;

Se permite amenajarea stratului din beton asfaltic BAD22,4, h= 6 cm

Executant

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și ștampila



Chiriac Andrei

numele, semnatura și ștampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 6 data 01. 06. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
 Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
 Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI
 Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valaabilitate 26.02.2026
- 3a. Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.
 Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valaabilitate 31.01.2024
4. Proiectant -
5. Faza de lucrări supusă verificării Amenajarea stratului de legatură din beton asfaltic BAD22,4; h= 6 cm
6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.)
Sector din stradă, S=2543 m2;
Drum lateral și stație de așteptare a transportului public, S=91 m2
7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini
 planșele nr. -
 sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -
8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale Beton asfaltic BAD22,4 leg 50/70
Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică nr. CPF-300-288-2023
conform SM EN 13108-1:2010/AC:2010, SM EN 13108-1:2010
9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -
avizate sau neavizate de proiectant
nu au fost depistate
verificator de proiecte și responsabil tehnic
10. Data : început 01. 06. 2023 finalizare 01. 06. 2023
11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:
Amenajarea stratului de legatură din beton asfaltic BAD22,4; h= 6 cm
corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
Se permite amorsarea cu emulsia bituminoasă în vederea aplicării stratului de uzură.

Executant

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și stampila



Chiriac Andrei

numele, semnatura și stampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

nr. 7 data 01. 06. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23
 Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
 Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen
2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI
 Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valabilitate 26.02.2026
- 3a. Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.
 Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valabilitate 31.01.2024
4. Proiectant -
5. Faza de lucrări supusă verificării Amorsarea suprafețelor de bază cu emulsia bituminoasă 0,0003 t/m.p.
6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) Sector din stradă, S=2543 m2;
Drum lateral și stație de așteptare a transportului public, S=91 m2
7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini
 planșele nr. -
 sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -
8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale Emulsia bituminoasă C50B4
Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică nr. CPF-300-2023, conform SM EN 13808:2014
9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -

avizate sau neavizate de proiectant

nu au fost depistate

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data : început 01. 06. 2023 finalizare 01. 06. 2023

11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:

Amorsarea suprafețelor de bază cu emulsia bituminoasă 0,0003 t/m.p.

corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;

Se permite amenajarea stratului de uzură din beton asfaltic BA16, h= 4 cm

Executant

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)


Caldari Gheorghe

numele, semnatura și ștampila



Chiriac Andrei

numele, semnatura și ștampila



Obiect Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Adresa strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

PROCES VERBAL

de verificare a calității

nr. 1 data 01. 06. 2023

1. Obiectul Reparatia unei portiuni a strazii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Lot strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

Punct de lucru strada Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strasen

2. Investitor (beneficiar) PRIMARIA COJUȘNA, RAIONUL STRĂȘENI

Responsabil tehnic atestat Chiriac Andrei; seria 2021-RT nr. 0935 2a,b; valabilitate 26.02.2026

3a. Executant (antreprenor general) SERVICE TULIS S.R.L.

Diriginte șantier atestat Caldari Gheorghe, seria 2019-DȘ nr. 0312 2a; valabilitate 31.01.2024

4. Proiectant -

5. Faza de lucrări supusă verificării Stratul de uzură din beton asfaltic BA16; h=4 cm

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) -

Sector din stradă, S=2543 m2;

stratul din piatra spartă a drumului lateral și stației de așteptare a transportului public, S=91 m2

7. Verificare s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. caietului de sarcini

planșele nr. -

sau dispozițiile de șantier nr. - din data de -

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale Beton asfaltic BA16 rul 50/70

Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică nr. CPF-300-288-2023

conform SM EN 13108-1:2010/AC:2010, SM EN 13108-1:2010

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare -

avizate sau neavizate de proiectant

nu au fost depistate

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data : început 01. 06. 2023 finalizare 01. 06. 2023

11. Concluzii (inclusive dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) Lucrările executate:

Stratul de uzură din beton asfaltic BA16; h=4 cm

corespunde cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

Executant

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat (antreprenor general)

Caldari Gheorghe

numele, semnatura și stampila



Chiriac Andrei

numele, semnatura și stampila



BORDEROU
măsurărilor de control al sistemului rutier
unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojusna, contract nr. 31 din 26.04.23

Locul măsurării			Tipul îmbrăcămintei	Declivitatea transversală		Lățimea, m
km	PC	+		stînga, %	dreapta, %	
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	beton asfaltic	-1,9	+2,0	8,70
		20	beton asfaltic			8,94
		40	beton asfaltic	-2,0	+2,0	9,03
		60	beton asfaltic			9,05
		80	beton asfaltic	-2,0	+1,9	9,06
	1	0	beton asfaltic			9,05
		20	beton asfaltic	-1,9	+2,0	9,00
		40	beton asfaltic			9,00
		60	beton asfaltic	-2,0	+2,0	9,00
		80	beton asfaltic			9,05
	2	0	beton asfaltic	-2,0	+2,1	9,05
		20	beton asfaltic			9,05
		40	beton asfaltic	-1,9	+2,0	9,00
		60	beton asfaltic			9,00
		80	beton asfaltic			9,04
		82,6	beton asfaltic	-2,1	+2,1	9,10
Lățime medie						9,01
$S_1 = 282,6 \text{ m.l.} \times 9,01_{\text{med}} = 2543 \text{ m}^2$						
îmbrăcămintei rutiere (drum lateral, stația de așteptare a transportului public)						
$S_1 = 91 \text{ m}^2$						

Diriginte de șantier



Responsabil tehnic



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a strazilor locale din satul Alexandrovca**
2. Numărul și data contractului **34/ ocds-b3wdp1-MD-1655105348842 din 11 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Gangura**
4. Adresa beneficiarului **MD 7721, MOLDOVA, Ialoveni, s. Gangura, s. Gangura, Raionul Ialoveni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 601732,50 lei MD _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 601732,50 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 26 septembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lucian Birnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis

**CONTRACT
DE ANTREPRIZĂ Nr. 34
privind achiziția prin _____**

" 11 " iulie 2022

s. Gangura
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____,

Între _____,

Primaria com. Gangura

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în **com. Gangura, r-l Ialoveni**

str. _____, telefon: **0 268 70 236, 060116699**, fax: **0 268 70 238**, IDNO **1009601000119**

reprezentat prin **primar Marcel Bobeica**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **IM Service Tulis SRL**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **s. Costesti, r-l Ialoveni**

(localitatea)

telefon: **069389006**, fax: _____, IDNO **1008600055838** autorizat pentru activitatea în construcții:

Fabricarea betonului, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

autorizația nr. **492092** din **"11 " aprilie 2022**, eliberată de Camera de înregistrare

, pe un termen de **5** ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin **director Ionas Ion** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Reparatie a strazilor locale din s. Alexandrovca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3** luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este
De **601 732.50 lei MD Sase sute una mie sapte sute treizeci si doua lei 50 bani**, inclusiv
TVA **100 288.75 lei Una suta mii doua sute optzeci si opt lei 75 bani** MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **15** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările

respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 24 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

- b) Propunerea tehnică;
- c) **Propunerea financiară;**
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022** /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL *IM Service Tulis SRL*

*Adresa poștală: s, Costesti
r-l Ialoveni RM*

Telefon: 069389006

Cod fiscal: 1008600055838

Banca: BC "Victoriabank" SA

Suc. Nr 24, Ialoveni

Cod: VICBMD2X

IBAN; MD11VI000002224224123MDL

BENEFICIARUL

Primaria com. Gangura

*Adresa poștală: Com. Gangura
r-l Ialoveni RM*

Telefon: 0268 70238, 060116699

Cod fiscal: 1009601000119

*Banca: MF-Trezoreria de Stat
TR Centru Ialoveni*

Cod: TREZMD2X

IBAN MD61TRPDAT312120H10681AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



2022 - 0000001160

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
7	18. IUL. 2022
Nr. de înregistrare	
Contract	
Semnătura	

Anexa nr.2
la Contractul nr. 34
din " 11 " iulie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Reparatie a strazilor locale din s. Alexandrovca	45233142-6	M2	1350	445.73	601732.50	
	TOTAL					601732.50	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 26 septembrie 2022

Privind lucrarea **Reparație a străzilor locale din s. Alexandrovca** executată la obiectul în cadrul contractului nr. 34 din 11 iulie 2022 încheiat între beneficiar PRIMĂRIA GANGURA și antreprenorul general SERVICE TULIS S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.22 ÷ 26.09.22,

fiind formată din:

Președintele comisiei:	Marcel BOBEICA	- Primarul com. Gangura
Membrii comisiei:	Angela STEPLIUC	- secretară a primăriei
	Constantin PLĂMĂDEALĂ	
	Goplaac Victor	
	Stepan MITEV	
	Vasile SEVERIN	- Responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Lucian BÎRNAZ

- Director comercial Service Tulis S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – **nu sunt**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – **nu sunt**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – **nu sunt**.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepție la terminarea lucrărilor.**


5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.**


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și — anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 26 septembrie 2022 la 15.00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:


Președintele comisiei: Marcel BOBEICA




Membrii comisiei: Angela STEPLIUC



Constantin PLĂMĂDEALĂ



Găvruta Victor




Stepan MITEV



Vasile SEVERIN





8. Lucrarea **Reparație a străzilor locale din s. Alexandrovca:**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SERVICE TULIS S.R.L.:

26 septembrie 2022



PRIMITĂ:

INVESTITORUL

PRIMĂRIA GANGURA:

26 septembrie 2022



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur-Mingir**

2. Numărul și data contractului **18/ ocds-b3wdp1-MD-1659686362149 din 22 septembrie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Ciucur Mingir**

4. Adresa beneficiarului **MD-4114, MOLDOVA, Cimișlia, s.Ciucur-Mingir, S.Ciucur Mingir**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) 767400,00 lei MD

b) finală (la data finalizării contractului) 767400,00 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 03 din 22 noiembrie 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lucian Birnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 18
privind achiziția prin procedura licitație deschisă

Cod CPV: 45200000-9

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1659686362149

“23” septembrie 2022

Ciucur-Mingir
(localitatea)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21043573 din data 23.08.2021, între Primăria Ciucur-Mingir, cu sediul în MD-4114, s.Ciucur-Mingir, str. Sănătății 1, r-ul Cimisia, R.M., telefon: 024130236, fax: 024130236, e-mail: ciucur.mingir@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.29940 din 27.11.2019, reprezentat prin Ciobanu Tudor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Service Tulis” SRL, cu sediul în MD-6813, or.Ialoveni, s.Costesti, str.Stefan cel Mare 117, telefon: 060225511, e-mail: imix.md@gmail.com, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu numărul de identitate 1008600055838, reprezentat prin administrator Lucian Bîrnaz, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările „Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur-Mingir” Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite

condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **767400,00** (șapte sute șazeci și șapte mii patru sute) lei 00 bani MD, inclusiv TVA **127900,00** (una suta douăzeci și șapte mii nouă sute) lei 00 bani MD.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/să cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.11 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.13 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.14 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.16 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 6.17 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.18 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.19 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.20 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.21 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.22 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.23 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și

va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-6813
str. Stefan cel mare 117
or. Ialoveni,
s. Costesti, RM
Telefon: 060225511
Cod fiscal: 1008600055838

Banca: BC „Victoria Bank” S.A. sucursala 24.
Cod: VICBMD2X
IBAN: **MD11VI000002224224123MDL**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4114
s. Ciucur-Mingir,
str. Sanatații 1,
r-ul Cimișlia, RM
Telefon: 024130236
Cod fiscal: 1007601008672

Banca: MF-TR Sud-Cimișlia
Cod: TREZMD2X
IBAN: **MD94TRPDAZ312120D10885AB**

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

Anexa nr.1
la contractul nr.18
din 23 septembrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reparația a unui sector de drum pe str.Păcii în s. Ciucur-Mingir.	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
	TOTAL				

Anexa nr.2
la contractul nr.18
din 23 septembrie 2022

SPECIFICAȚIA PREȚ

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitate volumul (unit. de măsură)	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, TVA	Suma lei MD, Total cu TVA
1	2	3	4	5	6	
1	Reparația a unui sector de drum pe str.Păcii în s. Ciucur-Mingir.	45200000-9	1 buc.	639500,00	127900,00	767400,00

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

L.Ș.

L.Ș.

Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ____ ” _____ 2022

INVESTITOR: **Primăria Ciucur-Mingir, r-l Cimișlia**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3 din 22 noiembrie 2022

Obiectul **„Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur-Mingir”** este executat în cadrul contractului nr. 18 din "23" septembrie 2022.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **22.11.2022**, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ciobanu Tudor, primarul s. Ciucur-Mingir

Membrii comisiei: Gangan Tatiana, contabil-șef;
Tocaru Vasile, responsabil etnic;
Ciubotaru Elena, consilier local;
Blaja Gheorghe, consilier local.
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Hamza Mihail reprezentantul antreprenorului
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 22.11. 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **„Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur-Mingir”- spre recepționare.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **„Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur-Mingir” - se recepționează.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 22 noiembrie 2022 la 17.00 în 4 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: **Reparația unui sector de drum în s. Ciucur-Mingir, r-l Cimișlia se recepționează.**

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei: Tudor Ciobanu

Membri comisiei: Gangan Tatiana

Tocaru Vasile

Ciubotaru Elena

Blaja Gheorghe



[Handwritten signatures of the commission members]

(numele, prenumele, semnătura)

Participanți la recepție la terminarea lucrărilor:

Bosertea Oleg

[Handwritten signature]

(numele, prenumele) (semnătura) (funcția deținută/calitatea)

9. Lucrarea „ **Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur-Mingir**” se consideră terminată și **corespunde caietului de sarcini și devizului de cheltuieli.**

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR/Proprietar:

"22" "11" 2022

L.S.

"22" "11" 2022

(semnătura)



Lucrările ce nu au fost executate:

Toate lucrările au fost executate conform proiectului și caietului de sarcini.

Beneficiar

Tudor Ciobanu

Responsabil tehnic

Vasile Tocaru



Lucrările, în care ce nu s-au respectat prevederile proiectului:

Pe parcursul executării proiectului nu au fost abateri de la proiect.

Beneficiar

Tudor Ciobanu

Responsabil tehnic

Vasile Tocaru



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatie a drumului G8**
2. Numărul și data contractului **14/12/22 din 14 decembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Drumuri Orhei SA**
4. Adresa beneficiarului **Orhei, str.Calarasilor 6, Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) **365 408,40 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **365 408,40 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 15 zile
 - b) efectiv realizată 15 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nota informativa din ianuarie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lucian Birnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 14/12/22

„14” decembrie 2022

sat. Costești

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.R.L. "SERVICE TULIS" Î.C.S., cu sediul MD 6813, s. Costești, raionul Ialoveni, reprezentată de către directorul **Ion IONAȘ**, în calitate de **PRESTATOR** și,

SA "DRUMURI ORHEI", cu sediul MD3505, or. Orhei, str. Călărașilor, 6, reprezentată de **Efim VIRCOLICI** – **Director**, în calitate de **BENEFICIAR**

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la **Reparație drumului G68** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a contractate este de 15 (cincisprezece) zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Prestator;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini sau altor acte tehnice puse la dispoziția prestatorului, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Prestatorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar cu condiția achitării prețului complet de către beneficiar.

2.4. La terminarea serviciilor Prestatorul va notifica Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor în termen de 3 zile lucrătoare. Comisia trebuie să fie compusă din cel puțin din 2 reprezentanți ai Prestatorului și reprezentanți Beneficiarului.

2.5. În cazul în care la terminarea lucrărilor după notificarea Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei în conformitate cu pct. 2.4, Beneficiarul nu convoacă comisia și nu semnează procesul-verbal al serviciilor în termenul indicat la pct.2.4 procesul-verbal de recepție/predare primire se consideră acceptat și semant de către Beneficiar fără pretenții.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea serviciilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **365.408,40** lei MD, inclusiv TVA 60.901,40 lei MD (conform devizului de cheltuieli anexat).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale în termen de 30 zile din momentul emiterii facturii fiscale.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PRESTATORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Prestatorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract.

4.2. Prestatorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție dacă există și prevederile actelor normative din domeniul prestării serviciilor de construcții.

4.3. Prestatorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor/prestare a serviciilor va fi pusă la dispoziția Prestatorului de către beneficiar, fără plată, în termenele 3 zile înainte de începerea lucrărilor.

4.5. Prestatorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate în limita prezentului contract și volumul de lucrări/servicii prestate de acesta.

4.6. Prestatorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract conform capitolului „garanție”.

4.7. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice sau cele prevăzute de prezentul contract și anexele sale.

4.8. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, locul unde se prestează nemijlocit serviciile. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.9. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulației limitelor terenului pus la dispoziția Prestatorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului după caz împreună cu Prestatorul.

4.10. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Prestatorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.11. Pe parcursul executării lucrărilor/serviciilor, Beneficiarul are dreptul să solicite în scris explicații referitor la:

- a) existența pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) posibilitatea înlocuirii unor materialelor pe care le consideră ca fiind necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare în viziunea sa;
- c) necesitatea sau posibilitatea îndepărtării sau refacerii oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ după părerea sa.

4.12. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Prestatorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.13. În timpul desfășurării lucrărilor, Prestatorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Prestatorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii dacă acestea au fost livrate sau construite de către Prestator nemijlocit.

4.14. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor legislației civile ale RM.

5.2. Prestatorul poate majora unilateral prețul contractului atunci când serviciile au fost suspendate la cerere Beneficiarului sau din cauza acesta pe un termen mai mare de 90 zile dar nu cu mai mult de 10% și pe un termen de 180 zile dar nu cu mai mult de 20%.

6. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

6.1. Serviciile vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare dacă există, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

6.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Beneficiar, dacă acesta este prevăzut în documentație și doar în cazul în care probele nu vor corespunde cu documentația de proiect atunci costul probelor trece către Prestator.

6.3. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

6.4. Prestatorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că serviciile/lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, Prestator.

6.5. Lucrările/serviciile executate de Prestator în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Prestatorului doar în cazul în care acestea au fost necesare și utile din punct de vedere tehnic pentru a asigura calitatea necesară a serviciilor prestate.

6.6. Lucrările încep după semnarea prezentului contract la discreția Prestatorului dar nu mai târziu de 30 zile luându-se în considerare și condițiile meteorologice.

7. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

7.1. Perioada de garanție pentru servicii/lucrări este – nu este cazul.

7.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului de __-__ an de la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege de către Beneficiar pentru exploatare și întreținerea obiectului cărui i sau prestat serviciile.

7.3. Prestatorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar dacă Beneficiarul a asigurat întreținerea corespunzătoare a obiectului după semnarea recepției lucrărilor.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

8.2. Dacă în legătură cu executarea serviciilor se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale doar în cazul în care Beneficiarul a asigurat întreținerea ulterioară a bunului și a întreprins toate măsurile de exploatare prevăzute de lege a obiectului după recepția serviciilor de la Prestator. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

8.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea.

8.4. Beneficiarul trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării/serviciilor datorită acțiunilor atmosferice după recepția acestora de la Prestator.

8.5. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

8.6. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor/serviciilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% din valoarea lucrărilor/serviciilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere inclusiv și pentru obligațiile de plată ale Beneficiarului în conformitate cu pct. 3.2.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. În cazul litigiilor privind calitatea serviciilor, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție de cercetare acreditată în domeniu și care are practică în domeniul prestării astfel de servicii. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

10. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

10.1. Prestatorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Prestatorul în situația de a nu putea presta serviciul/executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 lună de la data nașterii obligației conform prezentului contract;
- c) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

10.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Prestatorul se află în insolabilitate.
- b) Prestatorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

10.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante cu cel puțin 30 zile motivele indicate în prezentul capitol înainte de rezoluțiune. Înainte de emiterea Declarației de rezoluțiune părțile vor depune eforturi de a executa contractul soluționând litigiile prin informarea în scris despre încălcări, ieșiri în teren, etc.

10.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție din care va face parte obligatoriu și Prestatorul și care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 5 zile de la data rezoluțiunii contractului.

10.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul împreună cu Prestatorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate

cu prevederile contractului Prestatorului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Prestatorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizul de cheltuieli (oferta).
- c) Proiecte
- d) Proces-verbal de recepție finală

11.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

11.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor și plata finală către Prestator.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„SERVICE TULIS” S.R.L.

Sediul: MD 6813, sat. Costești, raionul Ialoveni

IDNO: 1008600055838

banca: BC „Victoriabank” SA

IBAN: MD11VI000002224224123MDL

BIC: VICBMD2X479

TVA: 6701616

tel.068 540001 / 069 765353 / 069998067

email. servicetulis@gmail.com

Director Ion Ionaș

Semnătura



LS

CLIENT

„DRUMURI ORHEI” S.A.

Sediul: MD3505, or. Orhei, str. Călărașilor, 6

IDNO: 1003606010892

banca: MF-TR CENTRU-ORHEI

IBAN: MD89TRPCBU518430A01010AA

BIC: TREZMD2X

TVA: 7400102

tel. 0235 30 747 / 069912121

Email: orhei_drum@asd.md

Director Efim Vircolici

Semnătura



LS

Reparatia sectorului de drum
G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni,
km 0,065 – 1,833

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 365 408,40 lei

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA21D	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (fara ciment)	100 m3	42,77	3 444,089 77,498	147 303,69 3 314,61
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (compactor 14 tn)	100 m3	38,22	2 465,102 203,518	94 216,19 7 778,45
3	pr-nt tr2	Servicii transportarea utilajelor la locul de munca si inapoi (Costesti-G68; reciclator, compactor-1un: 2 rute x 2 tur-retur x 80 km)	1 km	320,00	15,76 0,00	5 043,20 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				246 563,08 11 093,06

	Total	Lei	246 563,08
	Asigurari sociale	24 %	2 662,33
	Total		249 225,41
	Cheltuieli de regie	14,5 %	36 137,68
	Total		285 363,09
	Transportarea muncitorilor		1 908,49
	Total		287 271,58
	Beneficiu de deviz	6 %	17 236,30
	Total		304 507,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			60 901,40
		TOTAL proces-verbal:				365 408,40
		Inclusiv salariu				11 093,06



Intocmit

SERVICIE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect:
Întreținerea drumurilor Naționale
Reparatia sectorului de drum
G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni,
km 0,065 – 1,833

Beneficiar
S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA21D	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (fara ciment)	100 m3			3 444,089
						77,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,15	67,39	77,50
	2952500005012	Reciclator/stabilizator Bomag RS460	h-ut	1,15	2 927,47	3 366,59
		<i>Total</i>	Lei			147 303,69
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (compactor 14 tn)	100 m3			2 465,102
						203,518
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,02	67,39	203,52
	2952240004003	Compactor BW214 D5 14 t	h-ut	3,32	681,20	2 261,58
		<i>Total</i>	Lei			94 216,19
3	pr-nt tr2	Servicii transportarea utilajelor la locul de munca si inapoi (Costesti-G68; reciclator, compactor-1 un: 2 rute x 2 tur-retur x 80 km)	1 km			15,76
						0,00
	pr-nt tr2	Traller 25 tone	1 km	1,00	15,76	15,76
		<i>Total</i>	Lei			5 043,20

APROBAT:

Intocmit
SERVICIE TULIS S.R.L.
Ion Ionaș

Investitor
S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI
Veaceslav Olaru



[Signature]
(Funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Signature]
(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 365 408,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,61	67,39	11 093,06
Total manopera						11 093,06
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004003	Compactor BW214 D5 14 t	h-ut	126,89	681,20	86 437,74
2.	2952500005012	Reciclator/stabilizator Bomag RS460	h-ut	49,186	2 927,47	143 989,08
3.	pr-nt tr2	Traller 25 tone	1 km	320,00	15,76	5 043,20
Total utilaje de construcții						235 470,02

Total	Lei	246 563,08
Asigurari sociale	24 %	2 662,33
Total		249 225,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 137,68
Total		285 363,09
Transportarea muncitorilor		1 908,49
Total		287 271,58
Beneficiu de deviz	6 %	17 236,30
Total		304 507,88
TVA	20 %	60 901,58

Total deviz:

365 409,46



SERVICIE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea serviciilor prestate

pe luna ianuarie 2023

Beneficiar DRUMURI ORHEI S.A. cod fiscal 1003606010892

Prestator de servicii SERVICE TULIS S.R.L. cod fiscal 1008600055838

Contract de prestări servicii: nr. 14/12/22 din 14 decembrie 2022

Denumirea obiectivului executat și adresa: Reparație a drumului G68

DENUMIREA OBIECTELOR CATEGORIILOR DE LUCRĂRI	valoarea lucrărilor, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriza	304 507,00	304 507,00	
Total	304 507,00	304 507,00	
Taxa de valoarea adăugata 20%	60 901,40	60 901,40	
Total	365 408,40	365 408,40	
Total general	365 408,40	365 408,40	

L.S. S.R.L.
«SERVICE
TULIS»
Prestator de servicii SERVICE TULIS S.R.L.

Director Ion Ionaș

(funcția, numele, semnătura)

L.S.
DISTRICT ORHEI
«DRUMURI
ORHEI»
Beneficiar DRUMURI ORHEI S.A.
sectorul Orhei

Șef sector Veaceslav Olaru

(funcția, numele, semnătura)

ianuarie

a. 2023

Prestator de servicii SERVICE TULIS S.R.L.
 (denumirea)

Beneficiar S.A. DRUMURI ORHEI
 (denumirea)

Obiect Întreținerea drumurilor Naționale
Reparatia sectorului de drum G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni,
km 0,065 – 1,833
 (denumirea)

Valoarea lucrarilor executate **365 408,40 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a serviciilor prestate
 pe luna ianuarie an. 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA21D	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (fara ciment)	100 m3	42,77	3 444,089 77,498	147 303,69 3 314,61
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (compactor 14 tn)	100 m3	38,22	2 465,102 203,518	94 216,19 7 778,45
3	pr-nt tr2	Servicii transportarea utilajelor la locul de munca si inapoi (Costesti-G68; reciclator, compactor-1un: 2 rute x 2 tur-retur x 80 km)	1 km	320,00	15,76 0,00	5 043,20 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				246 563,08 11 093,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			246 563,08
		Asigurari sociale	24 %			2 662,33
		Total				249 225,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %			36 137,68
		Total				285 363,09
		Transportarea muncitorilor				1 908,49
		Total				287 271,58
		Beneficiu de deviz	6 %			17 236,30
		Total				304 507,00
		TVA	20 %			60 901,40
		TOTAL proces-verbal:				365 408,40
		Inclusiv salariu				11 093,06

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator de servicii
SERVICIE TULIS S.R.L.

Beneficiar
S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI

(denumirea)

(denumirea)

Director Ion Ionaș

Șeful sectorului Veaceslav Olaru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Borderou de resurse

Valoarea de deviz 365 408,40 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,61	67,39	11 093,06
Total manopera						11 093,06
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004003	Compactor BW214 D5 14 t	h-ut	126,89	681,20	86 437,74
2.	2952500005012	Reciclator/stabilizator Bomag RS460	h-ut	49,186	2 927,47	143 989,08
3.	pr-nt tr2	Traller 25 tone	1 km	320,00	15,76	5 043,20
Total utilaje de construcții						235 470,02

Total	Lei	246 563,08
Asigurari sociale	24 %	2 662,33
Total		249 225,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 137,68
Total		285 363,09
Transportarea muncitorilor	1908,4 9 Lei	1 908,49
Total		287 271,58
Beneficiu de deviz	6 %	17 236,30
Total		304 507,88
TVA	20 %	60 901,58
Total deviz:		365 409,46



SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect:

Întreținerea drumurilor Naționale
Reparatia sectorului de drum
G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni,
km 0,065 – 1,833

Beneficiar

S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA21D	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (fara ciment)	100 m3			3 444,089 ----- 77,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,15	67,39	77,50
	2952500005012	Reciclator/stabilizator Bomag RS460	h-ut	1,15	2 927,47	3 366,59
		Total	Lei			147 303,69
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (compactor 14 tn)	100 m3			2 465,102 ----- 203,518
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,02	67,39	203,52
	2952240004003	Compactor BW214 D5 14 t	h-ut	3,32	681,20	2 261,58
		Total	Lei			94 216,19
3	pr-nt tr2	Servicii transportarea utilajelor la locul de munca si inapoi (Costesti-G68; reciclator, compactor-1un: 2 rute x 2 tur-retur x 80 km)	1 km			15,76 ----- 0,00
	pr-nt tr2	Traller 25 tone	1 km	1,00	15,76	15,76
		Total	Lei			5 043,20

APROBAT:

Intocmit
SERVICIE TULIS S.R.L.
Ion Ionaș

Investitor
S.A. DRUMURI ORHEI - SECTORUL ORHEI
Veaceslav Olaru



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectul: Întreținerea drumurilor Naționale

Drumul G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 0,065 - 1,833

BORDEROU
măsurărilor de control al sistemului rutier

Locul măsurării			Tipul îmbrăcăminții	Lățimea, m	Grosimea stratului frezat, cm
km	PC	+			
1	2	3	4	5	6
acces spre R20					
0	0	0	stratul reciclat din îmbrăcămintea existentă	4,80	
	0	50		4,80	25
	0	100		7,20	25
	1	15		7,20	
$S_1 = 115,0 \text{ m.l.} \times 5,63 \text{ m}_{med} = 647,45 \text{ m}^2$					
G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 0,065 - 1,546					
0	0	65	stratul reciclat din îmbrăcămintea existentă	10,50	28
	1	0		10,50	25
	1	50		9,80	24
	2	0		9,80	25
	2	50		9,80	26
	3	0		9,80	25
	3	50		10,50	25
	4	0		10,50	25
	4	50		10,50	26
	5	0		10,50	25
	5	50		10,50	25
	6	0		10,50	24
	6	50		10,50	25
	7	0		10,50	25
	7	50		10,50	25
	8	0		10,50	26
	8	50		10,50	25
	9	0		10,50	25
	9	50		10,50	24
1	0	0	stratul reciclat din îmbrăcămintea existentă	10,50	25
	0	50		10,20	25
	1	0		9,80	25
	1	50		9,80	25
	2	0		9,80	25
	2	50		9,80	26
	3	0		9,80	25
	3	50		9,80	25
	4	0		9,80	25
	4	50		9,80	24
	5	0		9,80	25
	5	46		9,80	25
	$S_2 = 1481,0 \text{ m.l.} \times 10,17 \text{ m}_{med} = 15061,77 \text{ m}^2$				
G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 1,681 - 1,833					
1	6	81	stratul reciclat din îmbrăcămintea existentă	9,20	25
	7	0		9,20	25
	7	50		9,20	25
	8	0		9,20	25
	8	33		9,20	25
$S_3 = 152,0 \text{ m.l.} \times 9,2 \text{ m}_{med} = 1398,4 \text{ m}^2$					
$S_{total} = S_1 + S_2 + S_3 = 647,45 \text{ m}^2 + 15061,77 \text{ m}^2 + 1398,4 \text{ m}^2 = 17107,62 \text{ m}^2$					
$V = 17107,62 \text{ m}^2 \times 0,25 \text{ m} = 4276,9 \text{ m}^3$					



Prestator de servicii

Servicii Tulis S.R.L.

[Handwritten signature]

Beneficiar

[Handwritten signature]

Drumuri Orhei - sectorul Orhei

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАF000446556



Formular tipizat
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		13.02.2023 / 31.01.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
SERVICE TULIS S.R.L., S.COSTESTI Cont MD19MO22240000001112001, OTP BANK S.A., MOBBMD22						c.f./ nr.TVA 1008600055838 / ф.к./ код НДС 6701616	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель						c.f./ nr.TVA 1003606010892 / ф.к./ код НДС 7400102	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Nota informativa privind valoarea serviciilor prestate pentru luna ianuarie 2023	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки			
				NOTA INFORMATIVA PENTRU LUNA IANUARIE 2023			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн				
Reparatie a drumului G68 conform contractului nr.14/12/22 din 14.12.2022	serv	1	304507	304507,00	20	60901,40	365408,40
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				304507,00	X	60901,40	365408,40
							X
							X
							X
							0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 13.02.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 13.02.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

contabil VERA CARUNTU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 14.02.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparație a drumului *L530 R33 de acces spre s. Tălăești***
2. Numărul și data contractului ***ocds-b3wdp1-MD-1650455250923/41 din 24 mai 2022***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Consiliul Raional Hîncești***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul***
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1.830.791,94 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1.826.053.78 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 16 noiembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lucian Birnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923 /41
privind achiziția prin Licitatie Deschisă

24 mai 2022

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923 din data 11.05.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL „Service Tulis”** cu sediul în **s. Costești, r-nul Ialoveni, cod IBAN:**

MD11VI000002224224123MDL, deschis la banca **BC "Victoriabank" SA, Sucursala nr. 24, Ialoveni**, cod bancar **VICBMD2X**, telefon- **|060225511**, fax **___telex___** cod fiscal **1008600055838** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1008600055838** din **17.11.2008** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerescii** reprezentată prin:

Directorul BÎRNAZ Lucian, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **mai – iunie 2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **2 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 830 791,94 (un milion opt sute treizeci mii șapte sute nouăzeci și unu lei, 94 b.) MD**, inclusiv 305 131,99 (trei sute cinci mii una sute treizeci și unu lei, 99 b.) TVA. (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **12%** din valoarea contractului atribuit. *Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări*
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10** zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **2** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**.

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL		BENEFICIARUL	
Adresa poștală:	s. Costești, r-nul Ialoveni	Adresa poștală:	mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 138
Telefon:	060225511	Telefon:	0 269 2-20-58, 2-20-50
Cod fiscal:	1008600055838	Cod fiscal:	1010601000070
Banca:	BC „Victoriabank” SA, Sucursala nr. 24, Ialoveni	Banca:	Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău
Cod:	VICBMD2X	Cod:	TREZMD2X
IBAN	MD11VI000002224224123MDL	IBAN	MD82TRPDAE312120E10843AB MD82TRPCEE518440A01339AA



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR

Lucian BIRNAZ



BENEFICIAR

Iurie LEVINSCHI

SPECIFICAȚII TEHNICE


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Devizul-ofertă se anexează	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL


Lucian BÎRNAZ

BENEFICIAR


Iurie LEVINSCHI



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma, lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești	45200000-9	buc	1	1 830 791,94	1 830 791,94	Mai-iunie 2022
	MD82TRPDAE312120E10843AB					1 611 096,91	
	MD82TRPCEE518440A01339AA					219 695,03	
	TOTAL						



SEMNĂTURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Lucian BÎRNAZ



BENEFICIAR

Iurie LEVINSCHI



Contrasemnează:

[Signature]

S. Lupașcu, specialist principal în domeniul achizițiilor publice

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna IULIE 2022

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI cod fiscal 1010601000070

Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L. cod fiscal 1008600055838

Contract nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923/41 din 24 mai 2022

Denumirea obiectivului executat și adresa Reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești

DENUMIREA OBIECTELOR CATEGORIILOR DE LUCRĂRI	valoarea lucrărilor, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriza	1 521 711,48	1 521 711,48	
Total	1 521 711,48	1 521 711,48	
Taxa de valoarea adăugata 20%	304 342,30	304 342,30	
Total	1 826 053,78	1 826 053,78	
Total general	1 826 053,78	1 826 053,78	

Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L.

Director comercial Lucian Bîrnaz

(funcția, numele, semnătura)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

Președintele Raionului Hîncești Iurie Levinschi

(funcția, numele, semnătura)

IULIE

a. 2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din 16 noiembrie 2022

Obiectul **Reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești** executată la obiectul în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923/41 din 24 mai 2022 încheiat între beneficiar CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI și antreprenorul general SERVICE TULIS S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 noiembrie 2022 – 16 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:	<i>Iurie LEVINSCHI</i>	- Președintele Raionului Hîncești
Membrii comisiei:	<i>Galina ERHAN</i>	- șefa Direcției Generale Finanțe
	<i>Adrian TAȘCA</i>	- șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
	<i>Elena MORARU</i>	- Arhitect Șef raionul Hîncești
	<i>Alexandru TODOSEICIUC</i>	- Primarul comunei Crasnoarmeiscoe
	<i>Pavel RACHIU</i>	- Responsabil tehnic
2. Au mai participat la recepție:	<i>Lucian BÎRNAZ</i>	- Director comercial Service Tulis S.R.L.

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini, devizului de cheltuieli;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 04 IULIE 2022;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2 – **nu sînt**;
- 4) Cartea tehnică a construcției a obiectului a fost completată;
- 5) Instrucțiunile de exploatare a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

Observații: Nu sînt!

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27 IULIE 2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 4 luni;

7) Valoarea obiectului este de 1.826.053,78 lei, conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a lucrărilor executate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini, devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și __-__ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 16 noiembrie 2022 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI

Membrii comisiei:

Galina ERHAN

Adrian TAȘCA

Elena MORARU

Alexandru TODOSEICIUC

Pavel RACHIU



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești r. Cantemir**
2. Numărul și data contractului **12/ ocds-b3wdp1-MD-1678693404483 din 06 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Cirpesti**
4. Adresa beneficiarului **7319, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, r. Cantemir, s. Cirpesti. Primaria**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 469 450 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **2 469 450 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 07 august 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Lucian Birnaz**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director comercial**

Denumirea întreprinderii: **Service Tulis**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.12
privind achiziția „Lucrari de reparatie a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cirpesti . r-l Cantemir anul 2023 „

„06”aprilie 2023

s.Cîrpești

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Servicii de reparatie curenta
Cod CPV: _____

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SRL Service Tulis „Asfalt <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Director Ionas Ion <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _____ <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1008600055838</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	PRIMĂRIA S.CÎRPEȘTI <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primarul Bîzu Ion <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _____ <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> 1007601007631, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute „Lucrari de reparatie a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cirpesti . r-l Cantemir „ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este conform graficului după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **2 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2469450,00 (Două milioane patru sute șaiszeci și nouă mii patru sute cincizeci lei, 00 bani)** inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive.

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit în caz ca garanția bancară va fi depusă pe contul ofertantului, sau Garanția de bună execuție se va constitui, de regulă, prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale pe contul Autorității Contractante.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentă în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Propunerea tehnică;
- b) b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Service Tulis" S.R.L.

Adresa poștală: or. Ialoveni, s. Costesti str. Stefan cel Mare 117

Telefon: 060758906

Cod fiscal: 1008600055838

Banca: BC OTP BANK SA, suc. Ialoveni

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD19MO222400000001112001

Primaria satului Cirpești

Adresa poștală: Raionul Cantemir satul Cîrpești

Telefon: 027378236

Cod fiscal: 1007601007631

Banca: MF Trezoreria de Stat – TREZMD2X

Cod: 226625

IBAN: MD23TRPDAP222500C10659AB-598473 LEI

MD66TRPDAP222500C10659AD – 1870977 LEI

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

"Service Tulis" S.R.L.

Digitally signed by Ionaș Ion
Date: 2023.04.27 09:58:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primaria satului Cîrpești

Digitally signed by Negru Maria-Loredana
Date: 2023.04.27 09:42:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Bîzu Ion
Date: 2023.04.27 09:48:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 12
Din „06” aprilie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	„Lucrari de reparatie a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cirpesti . r-l Cantemir		Conform devizului Local	Conform devizului Local	Normative aprobate în construcție

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Ionaș Ion
Date: 2023.04.27 09:59:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Bîzu Ion
Date: 2023.04.27 09:29:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Negru Maria-Loredana
Date: 2023.04.27 09:43:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa
nr.2 la Contractul
nr.12 din "06"
aprilie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	„Lucrari de reparatie a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cirpesti . r-l Cantemir		lucrări	1	2469450,0	2469450,0	Conf. graficului
	TOTAL					2469450,00 (Două milioane patru sute Șaizeci si nouă mii patru sute cincizeci lei, 00 bani)	

Numarul procedurii publicare : 21075629

Contract de achiziție	06.04.2023	LP MTender	P Cirpesti	Service Tulis	achiziționarea Lucrărilor de reparație a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești r. Cantemir	2.469.450,00
-----------------------	------------	------------	------------	---------------	--	--------------

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ionaș Ion
Date: 2023.04.27 10:00:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by **BENEFICIAR**
Date: 2023.04.27 09:32:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Negru Maria-Loredana
Date: 2023.04.27 09:44:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 07 august 2023

Privind lucrarea: **"Reparație a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești, raionul Cantemir"** executată la obiectul în cadrul contractului **nr. 12 din 06 aprilie 2023** încheiat între beneficiar PRIMĂRIA CÎRPEȘTI, RAIONUL CANTEMIR și antreprenorul general SERVICE TULIS S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 AUGUST 2023 – 07 AUGUST 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:	<i>Ion BÎZU</i>	- Primarul satului Cîrpești
Membrii comisiei:	<i>Maria GAVRIL</i>	- Secretară al consiliului satesc
	<i>Victor BALAN</i>	- Specialist a primăriei
	<i>Maria – Loredana Negru</i>	- Contabilă-șefa a primăriei
	<i>Vladimir BEJENARU</i>	- Consilier satesc
	<i>Aurelia VOICU</i>	- Specialist a primăriei
	<i>Valeriu MOCANU</i>	- Responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

	<i>Lucian BÎRNAZ</i>	- Director comercial Service Tulis S.R.L.
--	----------------------	---

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – **nu sunt**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – **nu sunt**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – **nu sunt**.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepție la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: *De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.*

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07 AUGUST 2023 la 15-00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Ion BÎZU

Membrii comisiei:

Maria GAVRIL

Victor BALAN

Maria – Loredana Negru

Vladimir BEJENARU

Aurelia VOICU

Valeriu MOCANU



8. Lucrarea **"Reparație a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești, raionul Cantemir"** este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SERVICE TULIS S.R.L.:

"07" AUGUST 2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

PRIMĂRIA CÎRPEȘTI,

RAIONUL CANTEMIR:

"07" AUGUST 2023



(semnătura)



(semnătura)

Din documentația scrisă și desenată lipsește

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Ion BÎZU



[Signature of Ion Bîzu]

Membrii comisiei:

Maria GAVRIL

[Signature of Maria Gavrila]

Victor BALAN

[Signature of Victor Balan]

Vladimir BEJENARU

[Signature of Vladimir Bejenaru]

Aurelia VOICU



[Signature of Aurelia Voicu]

Valeriu MOCANU

[Signature of Valeriu Mocanu]

Lista lucrărilor neexecutate

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Ion BÎZU



Ion Bîzu

Membrii comisiei:

Maria GAVRIL

Maria Gavrila

Victor BALAN

Victor Balan

Vladimir BEJENARU

Vladimir Bejenaru

Aurelia VOICU

Aurelia Voicu

Valeriu MOCANU

Valeriu Mocanu



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Ion BÎZU

Membrii comisiei:

Maria GAVRIL

Victor BALAN

Vladimir BEJENARU

Aurelia VOICU

Valeriu MOCANU



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate

pe luna IULIE 2023

Beneficiar PRIMARIA CIRPESTI cod fiscal 1007601007631

Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L. cod fiscal 1008600055838

Contract nr. 12 din 06 aprilie 2023

Denumirea obiectivului executat și adresa Reparate a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole
din s. Cirpesti, raionul Cantemir

DENUMIREA OBIECTELOR CATEGORIILOR DE LUCRĂRI	valoarea lucrărilor, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriza	2 057 875,00	2 057 875,00	
Total	2 057 875,00	2 057 875,00	
Taxa de valoarea adăugată 20%	411 575,00	411 575,00	
Total	2 469 450,00	2 469 450,00	
Total general	2 469 450,00	2 469 450,00	


Beneficiar PRIMARIA CIRPESTI


Primarul Ion Bîzu

(funcția, numele, semnătura)


Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L.


Director comercial Lucian Bîrnaz

(funcția, numele, semnătura)

iulie 2023