DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

privind indeplinirea cerintelor din Caietul de sarcini

Subsemnatul, Munteanu Vitalie, in calitate de Urbanist / Arhitect-sef Institut, responsabil
elaborarea obiectivelor contractului, propus ca expert in cadrul echipei de proiect a Institutului
Municipal de Proiectdri ,,Chisinduproiect” (IMP ,,Chisinauproiect™), pentru realizarea serviciilor
,,Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bubuieci, mun. Chisindu,

declar pe proprie raspundere ca ofertantul:

1. Indeplineste integral toate cerintele tehnice, profesionale si organizatorice previzute in Caietul de
sarcini;

2. Dispune de personal calificat si experientd relevanti;

3. Dispune de dotarile tehnice si software necesare realizarii documentatiei de proiect;

4. Poate respecta termenele si livrabilele contractuale;

Data: 09.02.2026

Functia: Arhitect-sef Institut
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DECLARATIE

privind lista principalelor livrari/prestari efectuate in ultimii 5 ani de activitate

Anexa nr. 12
documentatiei standard nrl15
din 15.09.2021

Nr | Obiect nr. Obiectul contractului Denumirea/numele Calitatea Pretul Perioad
d/o beneficiarului/Adresa Furnizorului/ | contractului/ ade
Prestatorului” valoarea livrare/
serviciilor | prestare
prestate (luni)
1 3569 Reactualizarea Planului Amenajarii Teritoriului or. Vatra Primaria Orasului Vatra Contractant 881117,00 6 luni
Anul 2024- | cumulat cu Planul Urbanistic General a or. Vatra Adresa: str. Stefan-Voda 5, unic
2025 mun.Chiginau or. Vatra, mun. Chisindu
3 3638 Planul Amenajarii Teritoriului Administrativ cumulat cu Primaria Ghidighici Contractant 765646,00 8 luni
Anul 2023- | Planul Urbanistic General pentru satul Ghidighici, mun. MD2088, MOLDOVA, unic
2022 Chisinau (numar de locuitori — 5600 existent; 15250 - mun.Chisinau, s.Ghidighici,
proiectat) A. Mateevici 2
4 3324-PAT | Servicii de reactualizare a Planului de Amenajare a Primaria com. Bacioi Contractant 546747,00 3 luni
Anul 2022 | Teritoriului com. Béacioi, mun. Chisinau MD 6812, com. Bacioi, str. unic
(numar de locuitori — 11000 existent; 24482 - proiectat) Independentei, 125
5 3601 Planul de Amenajare a Teritoriului Administrativ cumulat Primaria or.Singera Contractant 849530,00 6 luni
Anul 2021 | cu Planul Urbanistic General pentru or. Singera, inclusiv s. 2091, MOLDOVA, unic
Revaca si s. Dobrogea mun.Chisinau, or.Singera,
(numar de locuitori — 13543 existent; 18019 - proiectat) or. Singera str. 31 august
nr.22
6 3324 “Definitivarea Planului Urbanistic General al s. Bacioi, s. Primaria com. Bacioi Contractant 413800,00 8 luni
Anul 2021 | Frumusica, s. Braila, s. Straisteni, municipiul Chisinau”. MD 6812, com. Bacioi, str. unic
(numar de locuitori — 11000 existent; 24482 - proiectat) Independentei, 125
7 | 3442 Planului de Amenajare a Teritoriului com. Bubuieci cumulat Primaria c. Bubuieci Contractant 669158,00 8 luni
Anul 2019 | cu Planurile Urbanistice Generale a s. Bubuieci, MD 2081 str. Toader unic

s. Bic, s. Humulesti
(numar de locuitori — 11000 existent; 14500 - proiectat)

Bubuiog, 28

Data completarii 09.02.2026




Cu stima,

Ofertant/candidat

Semnat electronic:

Nume: Vitalie MIHALACHE

In calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectiri ”"CHISINAUPROIECT”
Adresa: or. Chisindu, str. Miron Costin, 17/2




OFERTA TEHNICA
Servicii de proiectare — Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bubuieci, mun.
Chisindu

Introducere si intelegerea obiectivelor proiectului

Prezenta oferta tehnica este elaborata in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si propune
o abordare integrati, strategica si participativi pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)
al comunei Bubuieci. Scopul principal al documentatiei constd in fundamentarea unei dezvoltiri
teritoriale durabile pana in anul 2040, prin stabilirea reglementirilor urbanistice clare, coerente si
aplicabile, corelate cu infrastructura edilitard, mediul, mobilitatea si dezvoltarea socio-economica.

1. Metodologia propusi

Implementarea serviciilor se realizeazi printr-o abordare integrati, multidisciplinara si
participativa, bazata pe analize tehnice de specialitate, studii de fundamentare, asistenta la consultiri
publice si coordonari interinstitutionale. Procesul este structurat in etape succesive, fiecare cu livrabile
clare conform graficului de executie.

2. Principii de lucru

Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Bubuieci se va realiza pe baza unor principii
metodologice clare, menite sa asigure calitatea tehnicd a documentatiei, coerenta solutiilor propuse si
aplicabilitatea practica a reglementérilor urbanistice. Abordarea noastra urmireste integrarea analizei
stiintifice, a experientei profesionale si a consultarii factorilor interesati, pentru a crea un instrument
real de dezvoltare teritoriald durabila.

1. Planificare strategica pe termen lung

Documentatia PUG este conceputid ca un instrument de planificare strategicd, cu orizont de
prognozé de minimum 15-20 ani, care nu se limiteazi la reglementiri punctuale, ci fundamenteazi
directiile majore de dezvoltare ale localititii.

Se analizeazd dinamica demograficd, evolutia fondului construit, tendintele economice,
presiunile asupra terenurilor si necesitatile de infrastructura, pentru a defini scenarii realiste de crestere
si dezvoltare echilibrata.

Astfel, PUG va orienta investitiile publice si private, va preveni extinderea necontrolati a
intravilanului si va asigura utilizarea eficienta a terenurilor.

2. Fundamentare tehnica si analitica

Toate solutiile urbanistice sunt fundamentate pe date obiective si analize specializate oferite de
beneficiar. Deciziile de zonificare, stabilire a indicatorilor urbanistici si amplasare a functiunilor sunt
sustinute de: studii demografice si socio-economice; inventarierea fondului construit si a terenurilor;
analiza infrastructurii edilitare; evaluarea riscurilor naturale si antropice; analiza mobilititii sia
traficului; evaluarea stirii mediului.

Aceastd abordare reduce riscul deciziilor empirice si asigurd justificarea tehnica a fiecirei
mdsuri propuse.

3. Coerenta si integrare teritoriald

PUG este corelat cu documentatiile ierarhic superioare si cu strategiile de dezvoltare ale
municipiului Chigindu, pentru a asigura integrarea comunei Bubuieci in sistemul metropolitan.



Se urmareste continuitatea functionald a teritoriilor limitrofe, compatibilitatea infrastructurilor
si evitarea conflictelor de utilizare a terenurilor.

Prin aceastéd abordare, dezvoltarea localitéii devine armonizati cu procesele regionale si urbane
mai largi.

4. Participare publici si transparenti

Procesul de elaborare a documentatiei se bazeazi pe consultarea activa a comunititii locale sia
tuturor factorilor interesati (APL, agenti economici, institutii publice, cetiteni).

Consultarile publice sunt organizate in etape-cheie ale proiectului, prin:

. sedinte si dezbateri publice;

J prezentiri tematice;

. colectarea observatiilor scrise;

. integrarea propunerilor justificate in solutiile finale.

Aceastd practicd creste acceptabilitatea sociald a PUG si asigura reflectarea reals a
necesitatilor comunititii.

5. Dezvoltare durabila si protectia mediului

Planificarea teritoriala propusa integreaza principiile dezvoltarii durabile, prin:

. protejarea spatiilor verzi si a resurselor naturale;
. utilizarea rationala a terenurilor;

. reducerea impactului negativ asupra mediului;

. promovarea mobilitatii durabile.

Compartimentul de protectie a mediului este integrat transversal in toate etapele de elaborare,
nu tratat separat, asigurand coerenta deciziilor.

6. Eficientd administrativa si aplicabilitate practica

Documentatia este elaborata astfel incat sa fie usor utilizabild de citre autoritatea publica
locald, in activitatea curenti de autorizare si planificare.

Reglementarile urbanistice sunt formulate clar, cu indicatori masurabili si reguli precise,
evitand ambiguitatile interpretative.

Astfel, PUG devine un instrument operational, nu doar teoretic.

7. Controlul calitatii i managementul riscurilor

Pe tot parcursul elaboririi, se aplicd proceduri interne de control al calitatii:

* verificdri interdisciplinare;

* revizuiri tehnice ale pieselor scrise si desenate;

* corelarea permanentd intre compartimente;

* respectarea termenelor din graficul de executie.

Riscurile identificate (intdrzieri, date incomplete, neconcordante institutionale) sunt gestionate
prin planuri de actiune si comunicare continui cu beneficiarul.

Descrierea detaliatd a activitdtilor pe etape

Etapa I — Activititi pregititoare

* preluarea de la beneficiar a datelor initiale si verificarea acestora;

* actualizarea suportului topografic si cadastral;

« elaborarea planului de lucru detaliat si calendarului de implementare;
¢ organizarea mecanismului de comunicare cu beneficiarul.



Etapa Il - Studii de fundamentare si Conceptia PUG

» studiu demografic si prognoze de populatie;

+ analiza socio-economic;

* inventarierea infrastructurii tehnico-edilitare;

« analiza mobilitate si trafic;

* evaluarea patrimoniului natural si construit;

« evaluarea riscurilor naturale si antropice;

* organizarea chestionarelor si atelierelor participative;

« formularea scenariilor alternative si selectarea optiunii optime de dezvoltare;
* elaborarea Conceptiei PUG (viziunea de dezvoltare).

Etapa III — Elaborarea PUG si Regulamentului Local de Urbanism
* elaborarea memoriului general;

* stabilirea zonificarii functionale (UTR);

* stabilirea indicatorilor urbanistici (POT, CUT, regim iniltime)

* proiectarea retelelor de transport si mobilitate;

* planse utilitati publice si infrastructura;

* compartiment protectia mediului;

» elaborarea Regulamentului Local de Urbanism;

* consultarea publica si integrarea observatiilor.

Etapa 1V — Avizare si aprobare

* pregitirea dosarelor pentru institutiile avizatoare:
* suport tehnic la sedinte si prezentdri;

* integrarea conditiilor din avize;

* predarea documentatiei finale pentru aprobare.

3. Resurse profesionale implicate

Echipa interdisciplinard propusi include:

* Manager de proiect;

* Urbanist coordonator;

* Arhitect/urbanist proiectant;

* Ingineri utilitati (apa-canal, gaze, energie, telecom):
* Expert transport;

* Expert protectia mediului;

* Expert demografie si sociologie;

* Expert dezvoltare economici;

* Fiecare specialist isi asuma responsabilitatea tehnici a compartimentului specific.



Activitati, experti, livrabile si termene orientative

Activitate Expert responsabil | Livrabil Termen
Colectare date initiale si Urbanist Studiu de justificare | Lunile 1-2
studii de fundamentare coordonator,
specialisti urbanism
Analizi socio-economica si | Economist, Raport analitic Lunile 2-3
scenarii dezvoltare sociolog
Elaborarea Conceptiei PUG | Urbanist Conceptia PUG Luna 4
coordonator,
arhitect
Elaborarea PUG (piese scrise | Arhitecti, urbanisti | Plan Urbanistic Lunile 5-7
+ desenate) General
Regulament Local de Urbanist, RLU Luna 7
Urbanism jurist/tehnic
Analiza si sistematizarea Inginer transport Plan mobilitate Luna 8
retelei de drumuri
Compartiment Protectia Inginer mediu Protectia mediului | Luna 9
Mediului, nu include
Strategia de Mediu
Consultari publice Manager proiect, Procese-verbale Permanent
experti tematici consultari
Avizare si definitivare Manager proiect, Dosar avizare final | Lunile 10-12
documentatie coordonator

4. Livrabile finale
* Studiu de justificare;

* Conceptia de dezvoltare teritoriala;

* Plan Urbanistic General (piese scrise si planse);

» Regulament Local de Urbanism;

¢ Planuri transport si infrastructur;
* Compartiment Protectia Mediului (nu include Strategia de Mediu);
* Material ilustrativ si suport pentru avizare.

5. Experienti institutionala

IMP ,,Chisinduproiect” detine experienti in elaborarea documentatiilor PUG/PUZ/PUD, studii
teritoriale si proiecte pentru autoritati publice locale, asigurdnd capacitatea tehnici si profesionala
necesara executdrii contractului.

Data: 09.02.2026

Functia: Arhitect-sef Institut 4&/’
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& Munteanu Vitalie
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