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| e atestare tehnico-profesionala
Seria 2016-DS Numirul 3517
Eliberat domnului (doamnei): Vascan Grigore

Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier

Domeniile:

.....

1. Constructii civile, industriale §i agrozootehnice.
W Exigentele esentiale:

< A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - sigurantd la foc:
D - igiend, sandtatea oamenilor, refacerea i protectia mediului inconjurdtor;
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
F - protectie impotriva zgomotului.

Data eliberarii 26 mai 2016

Valabil pina la 26 mai 2021
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Viceministru

Digitally signed by Triboi Victor
Date: 2019.08.02 09:55:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova ;
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VVEREPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE IN DOMENIUL
RELATIILOR
PE MUNCA

ADEVERINTA nr 24
forenti adeveringd este eliberata dlui

Vascan Grigore

precum cd el de la § iulie 2019

pina la 19 iulie 2019

a audiat cursul de lectii previzut de programul de
instruire in domeniul securitatii §i sandtatii in munca
pentru lueritorii desemnati (nivelul 1) 51 a sustinut
examenul de verificare a cunostintelor,

Administrator

19 ud fr‘:_'.? Qrogy
proces-verbal nr. 50




INTREPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE iIN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 50
de examinare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

19 iulie 201 9

Comisia de examinare in componenta:
presedintele Cebotari Mircea — administrator CIDRM

or. Chisinau

membrii comisiei Ciloci Igor — lector

Nidelcu Vitalie — lector

In baza ordinului nr. 48 din « 8 » iulie 201 9

a examinat cunostintele in domeniul securititii si sinititii in munci pentru lucriitorii desemnati din unititile

economice din republici si a stabilit:

Nr. P Functia, Apreciarea
o Numele, prenumele, patronimicul Specialitatea Locul de munca biletului feuncstingelor
24 [Vascan Grigore = 9

Diriginte santier »Caves Grup” SRL
e . P CENT 1 .
Prestyﬁ/n’tele 6mls/wi Membrl GnLujsﬁ.:/ 7

\(~/ £+ (2K qgor Ciloci

Li
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/;} /- Mircea Cebotari / Soff

). &?%Viﬁ[fe Nidelcu




MINISTERUL DEZVOLTARII S
REGIONALE SI CONSTRUCT]ILOR |

@1@ Slft@Sib@H’@ t@hm@@pmf@smmﬂa
Serm 2017-DLS _ : Numarul 1443
- Ehberat domnulm (doamnel) S av itki And rei

Pentru a activa in callrate de: Diri ginte cu executarea lucrarilor spemahzate\
'51 mstala;ulor aferente constructulor

Domenule _
-4, Instalatu §i retele electrlce

Exlgen;ele esentmle

A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
_C siguranta la foc; :

--igiend, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia medlulm 1nconJuritor
E izolatie termicd, hidrofugi si economie de energze '
F- protecpe 1mpotnva zgomomiul

Data eliberdrii 31 ma_rtie 2017
~ Valabil pinz la 31 martie 2022




REPUBLICA

 MINISTERUL ECONOMIEI
- STINFRASTRUCTURI

X - de a&estam t@hmc&pmﬁf@sn@na}a R
<. Seria2018-DLS __ Numirul0011 . = .
“‘3 S "Ehbcrat domnulm (doamnei): Cernov VlCtOl‘ |
;33 Pentru a actwa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate -
s1 mstala;nlor aferente constructulor -
Domenule | | k
‘3. Instalatii de ventilatie si climatizare. |

8. Instalatii frigorifice si compresoare. ;
. Ex.igt_antel'e eseﬁt_iale: . : . _ '*

A - rezistenta si stabilitate;
“~. B -siguranti in exploata're‘.
C - siguranta.la foc; -
D -igiena, sanitatea oamcmlor, refacerea si protccna mediului 'ﬂnconjurﬁtor
E- lZ.O_lElIlC termicd, hidrofuga §i economie de energie;
F - protéctie impotriva zgomotului.

- Dataeliberarii 30 ianuarie 2018
"+ Vilabil pina la 30 ianuarie 2023
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FORMULARUL F3.12

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

) Numarulsi Numarul
I!ech:mea denumirea certificatului de
in munca 2 i
2 P lucrarilor similare atestare
Nr. Functia Studil de n executate in Data eliberdrii
| d/o specialitate | specialitat :
e (ani) calitate de
conducétor
7 2 3 4 5
Diriginti de santier— 1 Lucréari de 2016-DS nr.3517
7 superioare 30 repartie a
imobilelor
Maistri- 1 Lucriri de
2 superioare 15 repartie a
imobilelor
Specialigti: Lucréride
Tencuitor- 15 repartie a
Zugrav -9 imobilelor
Electrician-montor instalatii  de
distribuire-4
Muncitor auxiliar- 8
Muncitor necalificat -10
Zidar cat4-6
Asfaltor- 6
Timplar- 6
Tinichigiu - 9
Electricieni- 8
Montor constructii metalice -8
Lacatus - 6
Licitus CM-7
Lacdtug mecanic - 4
Zidar- 12
Muncitor deservire CM -7
3 | Dulgher-10 medii 5-10
Instalator apa, canal - 6
lzolator hidrofug- 7
Sudor-8
Tinichigiu - 6
Montator- 9
Parchetar-8
Faiantar- 9
Instalator ventilare si condit -6
Vopsitor industrial - 7
Instalator incalzire si gaze - §
Lacatus constructii metalice - 7
Electricieni- 5§
Fierar beton -4
Zugrav vopsitor-4
Betonist-7
Mozaicar- 8
lpsosar-8
lzolalor - termic -4
Angajat in domeniul securitdtii si Lucréride PV  nr.50 din
4 | sGndtdtifinmuncd -1 | superioare 30 repartie a 719.07.19
(][’7 imobilelor

Semnat: N2

Nume/prenume: Victor Triboi
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: ,Caves Grup” SRL




FORMULARUL F3.11

DECLARATIE
privind dotirile specifice, utilajul $i echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzitoare
a contractului
Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
Nr. mﬁfoaf:e de rmnsport, baze de praduc;{e Unitatea
d/o (ateliere, depozite, spatii de cazare) si de misurs | Asigurate Asigurate de
laboratoare propuse de vo{grtant ca necesare (bucitisi | din dotare {a terti sau
pentru executarea lucrdrii, rezultate in baza seturi) din alte surse
tehnologiilor pe care el urmeazi sa le adopte
0 7 2 3 4
1. | Masina de slefuit 4 proprie
2. | Metru mobil 16 proprie
3. | Perforator 4 proprie
4. | Masina de taiat 2 proprie
5. | Aparat de Ilipit a elementelor de 2 proprie
policlorura de venil
6. | Burghiu electric 4 proprie
7. | Scard mobila < proprie
8. | Compactor 2 proprie
9. | Electro magina de tdiat cu disc abraziv 2 proprie | [
10. | Ciocan pneumatic 4 proprie \
11. | Cleste plate 12 proprie S
12. | Masina de perforat electrica 6 proprie N\
13. | Surubelinie diverse 30 proprie )
14. | Scars cu trei tronsoane 2 proprie /
15. | Scard telescopica 2 proprie
16. | Nivelir 6 proprie
17. | Teodolit 2 proprie
18. | Aparat de sudat 4 proprie
19. | Centrala de beton 4 proprie
20. | Vibrator 4 proprie
21. | Compresor 3 proprie
22. | Indicator de tensiune 8 proprie
23. | Freza 3 proprie .
24. | Macara de fereastra 2 proprie ' )
25. | Motocompresor 2 proprie 2
26. | Arzitor de flacird 4 proprie Z
27. | Malaxor pentru mortar 3 proprie §
28. | Utilaj de ridicat 3 proprie \
29. | Autocisterna 4 proprie 1!
30. | Masina de géurit 3 proprie \
31. | Schela metalica 1000 m? | proprie
32. | Ferestrdu mecanic 5 proprie
33. | Automacara 7 proprie N
34. | Autobasculanta 2 proprie \
35. | Mixer electric e proprie
36. | Electropompa de apa 3 proprie
37. | Dispozitiv de insurubare 6 proprie
38. | Ascensor hidraulic 1 proprie
39. | Instalatii pentru sudare 4 proprie
40. | Masina cu foreza 3 proprie
41. | Topitor bitum 4 proprie
42. | Transformator de sudura 5 proprie
43. Automo/b_f;e cu bord 2 proprie
Semnat: R 7

Nume/prenume: Yictor Triboi
Functia in cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: ,Caves Grup” SRL




FORMULARULF3.1

OFERTA
Céatre I.P. Agentia Servicii Publice,

Stimati domni,

1. Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
Triboi Victor, reprezentant ai ofertantului ,Caves Grup” SRL ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionats, si
executam Lucrari de reparatii capitale Anenii Noi, str. Suvorov, nr. 2 B (lucrari de
reparatie capitala la et. 2 cu replanificarea parterului si amenajarea silii de festivititi din
incinta Centrului Multifunctional Anenii Noi), pentru suma fard TVA de 2 281 240,59 (doua
milioane doua sute optzeci si una mii doud sute patruzeci lei 59 bani) lei, la care se adaugi
taxa pe valoarea addugati in cuantum de 456 248,12 (patru sute cincizeci si sase mii doud
sute patruzeci si opt lei 12 bani) lei.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastri este stabiliti cistigitoare, si incepem
lucrérile cit mai curind posibil dupd primirea dispoziiei de incepere si s& terminim
lucrarile in conformitate cu graficul de executare anexate in 90 (nouazeci) zile

calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceastd oferta valabild pentru o durati de 90 (houazeci) Zile,
respectiv pina la data de 02.11.2019, si ea va rdmine obligatorie pentru noi si poate fi
acceplata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea, semnarea contractului de achizitie publicd aceastd ofertd, impreuns cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este stabiliti
cistigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

[ ] depunem oferta alternativa, ale cirei detalii sint prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcatin mod clar ,alternativa”:
[] nu depunem oferta alternativa.

(se bifeazd optiunea corespunzéitoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabiliti ca fiind
cistigatoare, sa constituim garantia de buna executare in conformitate cu prevederile din
documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

7. Intelegem cd nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice alta

oferta pe care o puteti primi.

Data Kf?ﬂ / ég / /y




ANEXA LA OFERTA

1.Valoarea maxima a lucrérilor executate de subantreprenor 0 (% din pretul total ofertat).

2.Garantia de buna executare va fi constituitd sub forma de scrisoare bancara in cuantum
de 10 % (din pretul total ofertat) si constituie 228 124,06 lei.

3.Perioada de garantie pentru lucririle executate 60 (sasezeci) luni calendaristice.

4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucririlor pina
la data inceperii executirij) 2 zile calendaristice.

5.Termenul pentru emiterea dispoziiei de incepere a lucririlor (de la data semnarii

contractului) 2 alendaristice.




MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

MHUHUCTEPCTBO 3KOHOMMUKH
U UHOPACTPYKTYPbI
AL REPUBLICII MOLDOVA PECITYBJIMKH MOJIJIOBA

AGENTIA PENTRU " ATEHTCTBO 110
SUPRAVEGHERE TEHNICA TEXHUYECKOMY HA/I3OPY

MD 2005 mun. Chisindu, str. Constantin Tdnase, 9 MD 2005 myn. Knmnuoy, ya. Koneranrun Tonace, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584, Tesn. 022238024, ren/dake 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md e-mail: secretariat@ast.gov.md

P O 2045 . Vf’//f

AVIZ
Pentru participare la licitatiile publice

Eliberat intreprinderii SRL “Caves Grup” ¢/f 1014600004998 conform cererii nr.
53 din 08.02.2019 si listei actelor declarate/depuse de catre agentul economic din
21.01.2019 privind participarea la Licitatiile publice efectuate din bani publici cu
respectarea prevederilor legale si normative tehnice din domeniul constructiilor.

Prezentul Aviz este valabil pina la data de 07.02.2020.

In rezultatul verificarii actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agentia
pentru Supraveghere Tehnica constata urmatoarele:

Nr. | Informatii rezultate din documentele intocmite cu ocazia inspectérilor/verificarilor
crt. | privind respectarea legislatiei in constructii si neconformitétile admise la lucrérile
generale si similar executate si in curs de executie din ultimii trei ani au fost inregistrate Da| Nu
din vina exclusiva a antreprenorului

| 1 | Au fost inregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri | -- | nu

partiale sau totale ale lucrarilor.

2 Au fost inregistrate cazuri in care neconformitaile au afectat lucrarile de consolidare | - | nu
a terenului de fundatie, a fundatiilor si a structurii de rezistenta.

3 | Au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice prin incdlcarea normelor tehnice gia| - | nu
legislatiei in vigoare privind calitatea lucrérilor.

4 | Au fost inregistrate cazuri de respingeri sau aminari de receptii preliminare. B

5 | Au fost inregistrate cazuri de exagerari la volume si a valorii lucrarilor executate laun | - | nu
nivel scazut al calitatii, cu rebut sau abateri de la solutiile de proiect.

6 | Au fost inregistrate cazuri de ignorare a prescriptiilor, aplicare a sanctiunilor conform | - | nu
Codului contraventional.

7 | Dispune intreprinderea/organizatia de necesarul pentru executarea da | --

lucrarilor in domeniul constructiilor: persoane atestate, mecanisme si
utilaj, sector de producere. depozit. oficiu. muncitori.

Inclusiv, daj -

La constructia reabilitarea si reparatia drumurilor.gi podurilor

-;\' ™

Veaceslav Potop
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AGENTIA SERVICII PUBLICE
Departamentul inregistrare si licentiere a unitatilor de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 401842 data 18.01.2019

\

LR
-9
" Ny

Denumirea completi: Societatea cu Rispundere Limitati "CAVES GRUP"
Denumirea prescurtati: "CAVES GRUP" S.R.L.

Forma juridicd de organizare: Societate cu rispundere limitati,

Numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1014600004998

Data inregistrarii de stat: 19.02.2014 | 2=

Modul de constituire: nou creati. |
Sediul: MD-2014, bd. Grigore Vieru 22/8, ap. 66, mun. Chisiniu, Republica Moldova. =P
£ | Obiectul principal de activitate: | S30

&= | 1. Constructiile de clidiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, " -

reconstructiile, consolidirile, restauririle | 2%

2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, pentru urbanism,

instalatii i retele tehnico-edilitare, reconstructii, restauriri 35

3. Alte servicii in cresterea productiei agricole | 287
d = | 4. Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de constructie si IS \ :
2 | echipamentului sanitar s

5. Tiierea, fasonarea si finisarea pietrei ‘.
6. Fabricarea de elemente de dulgherie si timplirie pentru constructii
7. Importul si (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar si (sau) a e
fertilizantilor '5
8. Comertul cu aminuntul cu flori, plante, seminte gi ingrisiminte
9. Cultura florilor si seminceri
e | 10. Cresterea productiei de pepiniera
o | .
T | 11. Baruri
12. Restaurante
3 13. intretinerea si repararea autovehiculelor
= | 14. Alte tipuri de comert cu aminuntul in magazine specializate uaien YA
s | 15. Lucriri de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incilzire si de der |
conditionat |
! 16. Activititi de servicii privind sistemele de securizare 5
17. Alte lucriri de instalatii pentru constructii | =4
f' 18. Lucriri de instalatii electrice |
; 19. Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodairesc, al aparatelor de radio si |
= | televizoarelor ' ‘ 3
| 20. Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine ==y
% | specializate | :
_ 21. Comerf cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine = =1
, specializate R o e v
22. Comert cu ridicata de componente i echipamente electronit_lg ﬁ* ] il l
23. Comert cu aminuntul al altor bunuri noi, in magazine specializa

R NOnnaRt

Bi 2asand. theiasn

1 7 .'-._ % .
N AT
a1, 100000059



AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul inregistrare si licentiere a unititilor de drept

DECIZIE

privind inregistrarea modificiirilor

18.01.2019 Dosar Nr. 1014600004998 Serviciul inregistrare a unititilor
de drept mun.Chisiniu

Prin cererea depusa la 16.01.2019 sa solicitat inregistrarea modificarilor in Statutul
Societdtii cu Raspundere Limitatd "CAVES GRUP" si in datele inscrise in Registrul de stat al
persoanelor juridice privind modificarea componentei asociatilor

Examinind actele prezentate:

1. Proces-verbal al adunarii generale din 15.01.2019

2. Contractul de vinzare-cumpirare a partii sociale nr.346 din 15.01.2019
3. Actul aditional

4. Ordine de platd din 16.01.2019

si constatind, ca sint respectate cerintele legale ce tin de inregistrarea modificarilor, in temeiul art.
11 i 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a
intreprinzatorilor individuali, registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare a modificarilor.

2. A inregistra si a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice modificarile in
Statutul persoanei juridice Societatea cu Réspundere Limitatdi "CAVES GRUP", inscrisd in
Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1014600004998 din 19.02.2014 dupé cum urmeazi:
1. Punctul 1.2. al Statutului se modifica si va avea, respectiv, urmatorul cuprins:

Societatea are ca asociat pe numita(tul):

e TRIBOI VICTOR, anul nasterii 21.03.1962, buletin de identitate al cetdteanului RM
A 33081703 eliberat la data de 29.06.2007, codul de identitate 2003033063729,
domiciliu: str. Gavriil Musicescu, 11, s. Vorniceni, rl. Straseni, Republica Moldova

2. Punctul 3.2. alin. (2) al Statutului se modifica si va avea urmitorul cuprins:

Capitalul social al societatii reprezinti 1 parte social:

1. TRIBOI VICTOR - 5400 lei, 100%
Beneficiar efectiv:
TRIBOI VICTOR, anul nasterii 21.03.1962, locul nasterii Vinita, Ucraina, BULETIN DE IDENTITATE
AL CETATEANULUI RM A 33081703 eliberat la data de 29.06.2007, codul de identitate 2003033063729,
domiciliu: MD-3736, str. Gavriil Musicescu, 11, s. Vorniceni, rl. Straseni, Republica Moldova
cota - 100%

3. Prezenta Decizie este intocmita in doua exemplare, care au aceeasi valoare juridica, dintre

care un exemplar se pastreaza la L.P. ,,Agenig S B i Publice” in dosarul de evidenta al persoanei
juridice, iar celalalt se elibereaza solicitanpgay.

Bobeica Ion

LS.

Registrator ol e



24. Comert cu aminuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanti de produse
nealimentare

Capitalul social: 5400 lei,
Administrator: TRIBOI VICTOR, IDNP 2003033063729

Asociatii:

1. TRIBOI VICTOR, IDNP 2003033063729

cota 5400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv: TRIBOI VICTOR, IDNP 2003033063729 cota - 100%

Prezentul extras este eliberat in temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007
privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzétorilor individuali si confirma
datele din Registrul de stat la data de: 18.01.2019.

Registrator




“INREGISTRAT”
Agentia Servicii Publice

Departamentul inregistrare si
licengiere a unititilor de drept

o010 7M1
din 14 01 2019

S \ :':‘\:(' &
Registrator (%m .BOBEICA '\_

ACT ADITIONAL

cu privire la modificarile §i completirile inscrise in Statutul
Societitii cu Rispundere Limitati "CAVES GRUP"
Nr. 1014600004998 din 19.02.2014

Subsemnatul, TRIBOI VICTOR, anul nasterii 21.03.1962, buletin de identitate al cetdteanului
RM A 33081703 eliberat la data de 29.06.2007, codul de identitate 2003033063729, domiciliu:
str. Gavriil Musicescu, 11, s. Vorniceni, rl. Stréseni, Republica Moldova, asociat unic al "CAVES
GRUP" S.R.L., conform contractului de vinzare-cumpdrare din 15.01.2019 inregistrat cu nr. 346 si
autentificat la biroul notarului Durnescu Tatiana, in baza hotéririi din 15.01.2019 am intocmit
prezentul act privind urmétoarele:

1. Punctul 1.2. al Statutului se modifica si va avea, respectiv, urmitorul cuprins:
Societatea are ca asociat pe numita(tul):

* TRIBOI VICTOR, anul nasterii 21.03.1962, buletin de identitate al cetafeanului RM
A 33081703 eliberat la data de 29.06.2007, codul de identitate 2003033063729,
domiciliu: str. Gavriil Musicescu, 11, s. Vorniceni, rl. Strigeni, Republica Moldova

2. Punctul 3.2. alin. (2) al Statutului se modifica sl vaavea urmaétorul cuprins:
Capitalul social al societafii reprezinti 1 parte sociala:
1. TRIBOI VICTOR - 5400 lei, 100%

Prezentul Act a fost intocmit in 2 exemplare care au aceeasi putere juridica, dintre care un exemplar
se pastreazd la Agenfia Servicii Publice in dosarul de evidentd, iar celdlalt se elibereazi
solicitantului.

A semnat:

4
TRIBOI VICTOR %% 'V ttoe




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2%/
privind achizitia prin licitatie publica

“pf " gé‘éf 7 55 7. 2018 mun. Chisinau

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma [P nr. 18/02874 din 23.07.2018. intre Institutia
Medico — Sanitard Publici Institutul Mamei si Copilului cu sediul in or. Chigindu, str.
Burebista, 93, care activeaza in baza statutului, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat cu nr.
1003600151643 din 30.12.2016., tel/fax: 022-55-96-46, reprezentat prin directorul Sergiu
GLADUN, in calitate de ,Beneferiar” pe de o parte. si SRL »Caves Grup” cu sediul pe str.
Gr.Vieru 22/8, ap.66, or. Chisindu, tel/fax: 068533708, inregistrat la Camera inrcgistrarii de
Stat. cu nr. 1014600004998, din 12.09.2015 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. 043415 din 28.01.09, eliberat de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile
de activitate ,,Constructiile de clidiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-
«dilitare, reconstructii, consoliddri” reprezentat prin Directorul Victor Triboi. in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
~Antreprenorul general” se obligd sd execute “Lucrari de reparatie capitald a arhivei”
denumite in continuare ,Luerdri”. Cod CPV 45261910-6 in conformitate cu cerintele caietului
de sarcini. devizului de cheltuieli anexat la prezentul contract, normativelor standardelor i
prescriptiilor tehnice in vigoare.

g 3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executic poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general:

d) influentei factorilor elimatici. care impiedica respectarea in executie a normelor i

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiaruluil Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul gencral va proteja si conserva lucrérile in
mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite

conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul

va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a execuliei si a constatarilor efectuate pe teren.

Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receptie.

in cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficien{e acestea vor fi aduse la cunostinta
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Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor. la o noua solicitare a
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.
4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este

de 638727,11 lei inclusiv TVA.
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii. contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat. '
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condiionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6.1.
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6.4.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de exccutie i de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazid se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie s prezinte. cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executiei lucrarilor. Antreprenorul general este obligat sa comunjge ¥a.991¢
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate. /20"

subcontractari.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si §l¢
beneficiarului

contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfisoara activitatea.
Documentatia pusé la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

« B
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Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract $i trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel.

Oferta adjudecaté face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligajiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului. spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor. conform ordinii tehnologice de executie.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s con{ind instructiuni
sau aprobari. ordine, directive. sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot s@ provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general. fard platad, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executie.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii $i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general. prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeazd sa obtinid
garantia din partea unei bénci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie a
contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit/sau transfer in contul
Beneficiarului.

Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii
de acceptare. dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garangia
pentru oferta.

. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu

la expirarea duratei de buni executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp ins cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzétoare din valoarea garaniiei. in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptici. lucrarea executatd arc calitétile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercéari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare

Bf:neﬁmarul are dreptul dc a supraveghea desfasurarea lucrﬁnlor in conforrmlate cu

la locul de munca, in atel:ere. depozite §i oriunde se desfigoard
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la ‘.-/
documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamur
prin aceasta si nu se divulge (aine ale Antreprenorului general. [nform
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidengal
Beneficiarul este autorizat s emitd dispozifiile pe care le considerd NEReRy
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9.1.

lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

. Daca Antreprenorul general considerd ¢ dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare. acestea vor fi suportate de catre Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum s§i materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligajia si stabileasca toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de ciitre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile i avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzéitoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
) punct de vedere calitativ.
in cazul neexecutdrii de caitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori

istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd execufia
lucrarilor in zona respectivd §i sd@ comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia sa mentind caile de
acces libere, sa retraga utilajele. sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie s obtind. pe propria cheltuiala. toate avize , ;
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i fc St
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Benefi¢iar
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre ace¥ ' ;

8. Forta de munca AR
Antreprenorul general i *subantreprenorii vor indeplini toate formal A
angajarii intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conTd
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executla lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevéizuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

-



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.
10.2.

10.3.

. medierilor va fi evaluat si phitit ca lucréari suplimentare.

. Partile de contract rﬁspund fiecare, pentru s.resei:]e proprii, precum §i pent

Antreprenorul general va asigura. la cerere. forfa de muncd. instrumentele, utilajul si -*

materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si. dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sd examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd c¢a lucrérile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fira plata:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muned pe santier:
b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata:
¢) racordurile pentru utilitati (apa. gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori.
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacéa se
dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 8 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in peridada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

. Daca defectiunile nu se datoreazd neglijeniei sau lipsurilor Antreprenoruluy/Zneret:=

lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, cost

11. Rispunderea partilor

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza L Pead
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
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11.2. Daca in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va line seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia. daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

I'1.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint. materiale sau alte obiecte. precum $i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc.. livrate de Beneficiar. precum i cu privire la lucrarile
executate de al{i agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale.

IL5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucrrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pini la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei si si indepérteze zapada si gheata.

I'1.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parfi penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0.1% din
valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

I1.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu
exceplia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora. '

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fieca

poate, dupd o instiinare prealabila a celeilalte parti. si ceard efectuarea unor cercets SIS
institutie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea afAté:
fost dovedita.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca : &
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin acea$q
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢a din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul:
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13:3.

13.6.

13.7

13.8.

[BAN: MD73TRPCCC518430A00006AA
Banca: MF: Trezoreria de Stat
Cod bancar; TREZMD2X

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrérilor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier
sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intoemi situagia lucrérilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii. dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa i calitativa
a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a.  prezentul formular de contract completat $1 semnat;

b.  oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

¢. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat . iar in caz de necesitate. in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguité{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4, In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor pérti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare dupa semnarea
de citre ambele parti, fiind valabil pina la ,,31” decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al ambelor parti si este semnat astazi, * 21"

2018. '
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pérfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Adresa: mun. Chisinau, str. Grigore Vieru.
Adresa: or. Chisinau, str. Burebista 93 22/8, of.66

IBAN: MD90V1022242000000151MD
* Banca: BC ..Victoriabank ™ SA #5315
Cod bancar: VICBMD2x /A

Adresa bancii: or. Chisindiu, str. Cosmonautilor 7.  Adresa bancii: mun. Chigindyl, 54

Cod fiscal: 1003600151643 fil.

et
)/
."

Cod fiscal; 1014600004998

Semniturile partilor

«®




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. Din 28, 12 2018,

Privind lucrarea _Reparatia capitald a arhivei LM.S.P. INSTITUTUL MAMEI
SI COPILULUI mun. Chisiniu, str.Burebista 93, contract de antrepriza nr.231
din 03.09.2018, incheiat intre CAVES GRUP SRL cu sediul in or.Chisinau, str.
Gr.Vieru 22/8, ap.66, tel 068533708, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu
nr.1014600004998, din 12.09.2015 autorizat pentru activitatea in  constructii
reprezentat prin directorul Victor Triboi si L.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI SI
COPILULUI mun. Chisinau, str.Burebista 93, 1003600151643 din 30.12.2016,
tel/fax 022-55-96-46, reprezentat prin directorul Sergiu GLADUN.

8

Lucrdrile au fost executate In baza autorizatiei nr.043794 din 11.03.2014,
cu valabilitate pina la 11.03.2019.

. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 28,12,2018a.fiind

formata din:
Dobria Iurie — sef Departamentul Dezvoltare Infrastructura si
Administrare Patrimoniu;
Bunduchi Tudor — sef Serviciul Reparatie si Constructii;
Vilean Igor — sef Serviciul de Gospodirie;
Deliu Calin -sef Serviciul antincendiar ,securitatea muncii si protectie civild;

Au mai participat la receptie: _Triboi Victor — director SRL CAVES GRUP

3.

(numele prenumele calitatea)

Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune_obiectivul sus
mentionat spre receptie la terminarea lucrarilor.

Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin urmétoarele:

lucrarile de reparatie s-au efectuat in complect conform normelor in
vigoare.

Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

a receptiona lucrarea de reparatie executatd la obiectivul sus
mentionat.

Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numérul Cod CPV 45261910-6 Lucréri de reparatie conform
certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal. Valoarea lucrdrilor de reparatie ce reprezinta obiectul este de

638 653,56 lei (sase sute treizeci si opt mii sase sute cincizeci si trei lei 56
bani, inclusiv TVA).

. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si - anexe numerotate, cu un total

de 2  file,a fost semnat astazi 28.12.20181n 2 exemplare.



Comisia de receptie:

1. Dobria Iurie — sef Departamentul Dezvoltare Infrastructurd si AP;

2. Bunduchi Tudor — sef Serviciul Reparatie si Constructii;

3. Valean Igor — sef Serviciul de Gospodiirie;

4.Deliu Calin -sef Serviciul antiincendiar ,securitatea muncii si proftrctie
Civila;

Triboi Victor — antreprenor. ?/

TRANSMISA:  PRIMITA:
EXECUTANTUL:

28.12.2018

ss M,

v (semnitura)
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1 4l an . a,;, /; Contract de antrepriza nr. [/ 7/

Prezentul contract (in continuare Contract), este incheiat la data de ,,7%”
in mun. Chiginéu intre:

iS ,CRIS ,REGISTRU” (in continuare Client) in persoana directorului general
dl Serghei RAILEAN, ce activeazi in baza statutului, pe de o parte, §i

»Caves Grup” SRL (in continuare Antreprenor), in persoana directorului
dl Alexei ARNAUT, acfionénd in baza statutului, pe de alti parte.

Conform deciziei grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucréri si servicii al IS ,,CRIS
~Registru” din 03.04.2017 (proces-verbal Nr.24/17) oferta Antreprenorului a fost declarati
predilecta procedurii de achizitionare a obiectului contractual.

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligi si efectueze pe riscul séu, la comanda Clientului, anumite lucriri, iar
Clientul se obligd s receptioneze lucririle indicate in p.1.2. §i si pldteascd preful convenit in
conformitate cu conditiile Contractului.

1.2. Obiectul antreprizei il constituie efectuarea de ciétre Antreprenor, comform documentatiei de
proiect prezentatd de Client, a lucrdrilor de reconstructie i replanificarea imobilului din
str. M. Eminescu, or. Striseni, in vederea amplasiirii SEAI Striseni (in continuare-
lucriri), in corespundere cu devizul de cheltuieli, care constituie parte integrantd a prezentului
contract.

1.3. Antreprenorul indeplineste lucrdrile cu materialele si utilajul propriu.

1.4. Lucririle se considera indeplinite dupd semnarea actului de predare-primire a lucrérilor
efectuate de pirtile prezentului contract sau a persoanelor imputernicite.

2. Calitatea indeplinirii lucrarilor
2.1. Calitatea lucririlor indeplinite trebuie sd corespundi cerinelor previzute fatd de lucrérile
date, standardelor de stat si internationale, conditiilor tehnice, mésurilor de securitate, cit si
cerinfelor convenite intre parti.

3 Drepturile si obligatiile partilor

3.1. Obligatiile Antreprenorului:

3.1.1. A indeplini lucririle de calitatea convenité §i in conformitate cu documentatia de proiect.

3.1.2. A indeplini lucrérile in termenul stabilit.

3.1.3. A transmite rezultatul lucrérilor Clientului.

3.1.4. A remedia la cererea Clientului toate viciile constatate, care diminueazi calitatea lucrérilor
stabilitd de Client, in termen de 15 zile din momentul primirii reclamatiei cu privire la viciile
si abaterile constatate.

3.1.5. A inlitura toate viciile si abaterile de la indeplinirea lucrérilor, constatate de Client, in
termen de sase luni.

3.1.6. A nu divulga, a nu folosi, in interes propriu precum si in interesul unor terfe persoane, direct
sau indirect, informatia cu privire la incheierea, executarea, modificarea §i rezilierea
prezentului contract, sau a contractelor addugatoare.

3.1.7. A indeplini cu strictete toate indicatiile Clientului cu privire la indeplinirea lucrérilor.

3,1.8. A informa Clientul despre faptul ci: respectarea indicatiilor Clientului ameninf4 tréinicia sau
utilitatea lucrérii.

3.1.9. A informa Clientul cu privire la indeplinirea lucririlor in termen de 5 (cinci) zile lucrétoare.

3.2. Obligatiile Clientului:

3.2.1. A receptiona lucrarea in termen de trei zile de la ingtiinfarea de cétre Antreprenor, cu privire
la finisarea lucririlor, iar in cazul depistarii abaterii de la calitatea lucrdrilor, previzutd de
conditiile prezentului contract, care diminueazi rezultatele lucririlor sau alte neajunsuri, a
comunica imediat antreprenorului.
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3.2.2. A instiinta Antreprenorul despre depistarea abaterilor la procesul lucrérii care nu puteau fi
depistate in mod normal, in acest caz Clientul este obligat s&-i comunice Antreprenorului
depistarea acestora.

32.3. A achita lucrarile la pretul si in conditiile prevazute in prezentului contract.

3.3. Drepturile Clientului

33.1. De a supraveghea in orice moment indeplinirea si calitatea lucririlor efectuate de
Antreprenor.

3.3.2. De a cere rezilierea contractului §i repararea prejudiciului, in cazul in care Antreprenorul nu
executd la timp prevederile prezentului contract sau executd lucrérile foarte lent, ceea ce nu
permite finisarea lucrarilor in termeni stabilifi.

4. Pretul contractului §i modul de achitare

4.1. Pretul prezentului contract: constituie: 3 987 586,47 lei (trei milioane noud sute optzeci §i
sapte mii cinci sute optzeci si sase lei, 47 bani, inclusiv TVA (20%) si include cheltuielile
de transport pentru livrarea materialelor consumabile pentru obiectul antreprizei.
Ziua achitirii - ziua transferarii mijloacelor banesti pe contul Antreprenorului.

4.2. Costul si cheltuielile pentru efectuarea lucrdrilor se intocmesc conform devizului care se
anexeaza la prezentul contract.

43. 1n cazul necesitatii depasirii esentiale a devizului, Antreprenorul este obligat s ingtiineze in
formi scrisd Clientul in termen de 5 (cinci) zile lucriitoare. La ingtiinare se anexeazd actele
care confirma necesitatea depagirii esenfiale a devizului. Clientul este obligat in decurs de 5
(cinci) zile de la ingtiintare, sd informeze Antreprenorul cu privire la confirmarea comenzii
sau a rezilierii contractului.

4.4. Clientul achiti lucrarile prin transfer bancar, in valutd nafionald, pe contul Antreprenorului
indicat in contract, conform prezentirii procesului-verbal de indeplinire a lucririlor si facturii
fiscale.

5. Termenul de efectuare a lucririlor

5.1. Antreprenorul se obliga si efectueze lucrdrile in termen de 6 (sase) luni din momentul
semndrii prezentului contract. X

52. Antreprenorul este obligat si efectueze lucrérile intr-un ritm constant. in cazul in care Clientul
efectueazi controlul indeplinirii lucrérilor, in corespundere cu sectiunea 3.3.1. si depisteazd
cé, finisarea lucrarilor in termenul prevézut nu este posibild, Clientul are dreptul sd procedeze
conform sectiunii 3.3.2.

53. La finisarea lucririlor Antreprenorul este obligat s instiinteze in forma scrisd Clientul, cu
privire la finisarea lucrérilor si posibilitatea receptiondrii acestora in termen de 3 zile, de la
data finis#rii lucrérii.

6. Rispunderea pirtilor

6.1, In cazul depasirii termenului de executare a lucrarii Antreprenorul achitd o penalitate
Clientului, in marime de 0,1 % (zero intreg §i unu la suts) din preful contractului, pentru
fiecare zi de depésire a termenului de executare a lucrérii.

6.2. in cazul depasirii termenului de achitare a lucrarilor, Clientul achitd Antreprenorului
penalitate in marime de 0,1 % (zero intreg si unu la sutd) din suma neachitata pentru fiecare zi
de intirziere a platii.

6.3. In cazul nerespectirii conditiilor prezentului contract, partea vinovati compenseaza pagubele
pricinuite si retributia cuvenita.

6.4. Parjile poartd rispundere, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru divulgarea
informatiei sau transmiterea acesteia catre terfi, cu privire la incheierea, indeplinirea,
modificarea si rezilierea prezentului contract sau a contractelor adiugétoare,

6.5. Achitarea penalitatii si recuperarea prejudiciului nu exonereazi partile defonorared. 'tiilor HoTi
previzute de prezentul contract. : __ 52;55
TR




7.1.

72.

73.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1,

A Modificarea si rezilierea contractului

Toate anexele, actele de modificare §i completare la prezentul contract, trebuic si fie
intocmite in form3 scrisd §i semnate de reprezentantii Imputerniciti de parfi, aceasta fiind
parte integrantd a prezentului contract.
Vor fi obligatorii doar acele modificéri care vor fi facute de cétre parti de comun acord.
Partea din vina cireia a fost reziliat contractul este obligatd s& compenseze celeilalte pérti
prejudiciul cauzat de neexecutarea contractului.
Contractul poate fi reziliat anticipat in baza acordului de voin{d al pértilor sau in cazurile
previzute de legislatia in vigoare cu conditia respectérii punctului 6 a prezentului contract.
Rezilierea contractului are ca efect incetarea executdrii obligatiilor prevdzute de prezentul
contract, de citre parti.
Contractul inceteazi in momentul executirii obligatiilor prevazute de prezentul contract, de
cétre parti.

8. Modul de predare-primire a lucririlor
Predarea-primirea lucririlor executate se efectueaza printr-un act si factura fiscald, in termen
de trei zile din momentul informarii Clientului despre executarea lucrérilor.
Lucrarea executati, va fi considerats predati de Antreprenor i primité de Client in momentul
semnirii fird obiectii a actului de predare-primire §i a facturii fiscale de cétre Antreprenor si
Client.
Predarea-primirea se efectueazi in prezenta reprezentantilor imputernicifi de catre parti.

. 2 Termenul de garantie
Termenul de garantie este de 5 (cinci) ani, din momentul semndrii fird obiectii a actului de
predare-primire de citre pértile contractante.
Daci Antreprenorul pe perioada termenului de garanfie primeste reclamafii din partea
Clientului referitoare la viciile aparute, Antreprenorul este obligat si le inliture in termen de 5
zile, la indicatiile Clientului, suportind cheltuielile necesare sau sa indeplineascd lucrarea din
nou.

10.  Modul de solutionare a litigiilor
Litigiile care vor apirea in timpul executdrii contractului vor fi solufionate pe calea
negocierilor dintre péarti.
tn caz de nesolutionare a litigiilor pe calea negocierilor, pérfile vor lua misuri anticipate de
soluionare a acestora, expediind pretentiile in forma scrisd prin posté cu aviz de receptie.
Pretentiile (reclamatiile) trebuie s confini:

o Circumstantele, temeiurile si in forma de anexe documentele, care confirma
incilcarea prevederilor contractului;
® Propunerea de solutionare a litigiului.

Termenul de prezentare a rispunsului la pretentie (reclamatie) este de 30 zile lucrétoare. in
cazul neprezentirii rdspunsului in termenul indicat, se considerd cé partea acceptd calea de
solutionare a litigiului propusi in pretentie (reclamatie).
in caz de refuz a solutionarii litigiului, inclusiv refuzul indeplinirii prevederilor pretentiei ca
urmare a acceptului tacit (conform p.10.3. al Contractului), cealalti parte se adreseazd in
instanfa judiciard competentd a Republicii Moldova, pentru solutionarea litigiului pe cale
judiciara.
Relatiile dintre parti privind acest contract, sint reglementate de legislafia in vigoare a RM.
11.  Clauza de fortd majora
fn cazul aparitiei circumstantelor care impiedica onorarea unor obligafiuni de citre pértfi sau a

tuturor obligatiunilor previzute de prezentul contract, si anume: incendius Runda;ie,
cutremur, calamititi naturale, dezordini in masi, riscoald, razboi, operafii:1 arg. (e orice

caracter, blocade, embargo si alte circumstante independente de voinig ‘ alor, ternienail\de
executare a obligatiilor contractuale se prelungeste condifionat termengtiu g
circumstante.
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6'

12.7.

fn cazul in care aceste circumstane §i urmdrile lor se vor prelungi mai mult de 1 (una) lung,
fiecare parte este in drept si renunte la executarea obligatiilor sale previzute de prezentul
contract, compensind celeilalte parti pagubele posibile.

Partea pentru care devine imposibila in executarea obligafiilor prevazute de prezentul
contract, se obligd sa instiinteze in forma scrisi partea opusd in termen de 5 zile lucriitoare
despre aparitia circumstantelor care impiedica executarea obligatiilor i disparifia acestora.
Dovezile corespunzatoare despre prezena acestor circumstante si durata lor, vor fi confirmate
prin actele eliberate de organele abilitate.

12.  Dispozitii finale
Prezentul contract intrd in vigoare de la data semndrii lui de catre ambele pirti si este valabil
pani executarea integrald de ciitre parfi a obligatiilor prevazute.
Prezentul contract reprezintd un acord de vointa intre pérti, privind conditiile referitoare la
obiectul contractului, care nlocuieste toate negocierile anterioare dintre parfi indiferent de
forma verbald sau scrisd, referitoare la contract.
Modificarile, completirile, anexele, actele si refuzurile la prezentul contract se considerd
valabile numai cu respectarea formei scrise, continind data, scmnatura si stampila pértilor.
Pirtile nu au dreptul si transmita drepturile i obligatiile contractuale unei persoane terfe fard
gemxisiunca prealabilé in forma scrisé a partii opuse.

1 cazul neexecutdirii sau executdirii necorespunzitoare a obligatiilor uneia din pirti, partea
opusi este in drept si inceteze executarea obligatiunilor sau sa cear rezilierea contractului, in
ambele cazuri este necesari instiintarea in forma scrisa.

Partile sint obligate sd-si comunice reciproc datele despre schimbarea adresei juridice,
numerelor de telefon, telefax in termeni rezonabili de la data schimbdrii.

Prezentul contract se considera incheiat din momentul semnarii, este intocmit in limba de stat
in 2 exemplare, cu aceeasi putere juridicd, cite unul pentru fiecare din pérti.

13.  Adresele, rechizitele bancare i semniturile Pértilor

Client Antreprenor

is ,,CRIS ,REGISTRU” ,Caves Grup” SRL

mun.Chisindu, str. A. Puskin, 42 mun. Chisiniu, str.Gr. Vieru 22/8, ap.66
IDNO 1002600024700, cod fiscal: 1014600004998 / TVA 0608573
cod TVA 0202575 IBAN MD70PR002251157991001498

c/d 2224212555 A

BC ,,Victoriabank™ SA, fil. nr.12, Chigindu
BIC VICBMD2X884

Director general

Serghei RAILEAN
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te_3dB ain 0. i i@ modificarea Contractului de antreprizi Nr. 212 din 14.04.2017
St T TTeu'privire la efectuarea lucririlor de reconstructie $i replanificare a imobilului
din or.Strigeni, str.M.Eminescu

Prezentul Acord este incheiat astizi 3 . 76 2017, in mun, Chisinsiu intre:

IS ,CRIS ,REGISTRU” (in continuare Client) n persoana directorulyi general
dl Serghei RAILEAN, ce activeazi in baza statutului, pe de o parte, si

»Caves Grup” SRL (in continuare Antreprenor), in persoana directorului dl Alexei
ARNAUT, actionind in baza statutului, pe de alti parte.

Conform deciziei grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucriri si servicii al IS ,,CRIS
»Registru” din 20.06.2017,

au incheiat prezentul Acord privind urmitoarele:.

1. In legatura cu faptul i au intervenit lucr suplimentare in mirime de 834 062,80 lei
conform proiectului modificat, Contractul de antreprizi nr. 212 din 14.04.2017 (in continuare
Contract) se modifics, dupé cum urmeaza:

L1. lapunctul 4.1, sintagma ,,pretul prezentului contract constituie 3 987 586,47 lei” se substituie
cu sintagma ,,preful prezentului contract constituie 4 821 649,27 lei” (patru milioane opt sute
douazeci §i unu mii sase sute patruzeci si noua lei, 27 bani), inclusiv TVA 20 %,

1.2.  lapunctul 5.1. sintagma ,,6 luni” se substituie cu 57 luni”,

L1.  devizul de cheltuieli modificat se aprobd in redactie nous, este specificat in formularele 3,5
si 7 in suma total de 4 821 649,27 lei, inclusiv TVA si face parte integranti a Contractului.

2, Prezentul Acord intrdi in vigoare la data semnirii [ui de citre ambele parti §i constituie parte
integranta a Contractului.

3. Celelalte conditii ale Contractului neprevazute de prezentul acord, rimin neschimbate.

4, Prezentul acord este tntocmit in 2 (dou#) exemplare identice n limba de stat, fiecare avind
aceeasi putere juridica.

Adresele juridice, rechizitele bancare si semniturile ale partilor Pértilor

»Client” Antreprenor

IS ,,CRIS ,,REGISTRU” »Caves Grup” SRL

mun.Chisinu, str. A. Pugkin, 42 mun. Chisindu, str.Gr. Vieru 22/8, ap.66

¢/£ 1002600024700 cod fiscal: 1014600004998 / TVA 0608573
c/d MD97V1000002224212555 MDL, IBAN MD70PR002251157991001498

¢/b VICBMD2X884, B.C. ProCredit Bank SA

BC »Victoriabank™ SA, filiala nr.12, Chigindu ¢/b PRCBMD22

Director general
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Anxanr.1
la Regulamentul de recepiie a
constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne O an O7. {f 20_#

privind lucrarea de recomstruire executati la obiectivul wReconstructia _ si
replanificarea_imobilului din str. M. Eminescu, or. Striseni, in vederea amplasirii
sediului IP ,,Agentia Servicii Publice” in cadrul contractului nr.212 din 14. 04.2017,
incheiate intre SRL ,Caves Grup” si IS ,,CRIS wRegistru”  pentru lucririle de

constructie.

1. Lucrédrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 003 din

01.02.2017 eliberata de catre _Primdiria_or. Strdseni cu valabilitatea pind la
01.08.2017

2. Comisia de receptie si-a desfiisurat activitatea in intervalul
fiind format3 din:

Presedinte: Valentina Casian — primarul orasului Stréiseni;

Membri:  Luiza Nicolaescu — arhitect-sef al orasului Striseni:
Victor Poparcea — sef al DAIL a IP ,,Agentia Servicii Publice”;
Tatiana Bugaian — sef al SEE si SLC;
Igor Nichitovici — inginer al SEE si SLC;
Nadejda Melnicov — inginer al SEE si SLC;
Victor Lucasenco — inginer al SEE si SLC.

3. Aumai participat la receptie: N. Zaiaf — diriginte de santier SRL ,,Caves Grup”

(numele prenumele calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:
a) din documentatia scrisd §i desenata, care trebuia prezentati, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista anexi nr. 1;
b) lucrérile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
¢) in lucrédrile, cuprinse in lista anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune_obiectivul sus
mentionat spre receptie la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin urmétoarele:
lucrdrile de reconstructie s-au_efectuat in_complect conform proiectului_si
normelor_in__vigoare.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
a_receptiona lucrarea de reconstructie executatd la obiectivul sus mentionat.




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 8001114.266.01 adresa postala _or. Straseni,
str. M. Eminescu, 51/B, destinatia incdperi nelocative, compus din urmitoarele
constructii , suprafata la sol 463,30 m’, suprafata totala,
413,20 m’, nr. de etaje P conform certificatului despre rezultatele inspectrii
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind __ file si __ anexe numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astizi ¢©7, /7 20 75° la in _6
exemplare.

Diriginte de santier N. Zaiat

9. Lucriri de reconstruire si replanificare a imobilului din str. M. Eminescu,

or. Straseni, in vederea amplasdrii sediului IP ,, Agentia Servicii Publice” este

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

(semnitura)




FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Denumirea/numele “Caves Grup” SRL
2. Codul fiscal 1014600004998
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, str.Gr. Vieru 22/8, ap.66
4. Telefon 068332244
Fax ------
E-mail: cavesgrup@gmail.com
5. Extras nr.401842 din 18.01.2019 de la Agentia Servicii Publice
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

a. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, pentru urbanism, instalatii
i retele tehnico-edilitare, reconstructii, restaurari.

b. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile.

c. Constructiile de cléadiri $i (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructiile, consolidarile, restaurarile
7. Licenta (certificat) 043794 din 19.04.2014, Camera de licentiere, constructii de clidiri,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii * (se permit lucririle conform listei indicate in
anexd), Certificat de atestare tehnico-profesionald: seria 2014-DS, nr. 2393 si seria 2014-RT
nr. 1519.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacé este cazul; ---- ---
9. Principala piata de afaceri: constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari, restaurdri
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. Anul Cifra de afaceri anuala
dlo nu la 31 decembrie, mii lei

1. 2018 3318,1

2 2017 5084,5

3 2016 126,7

- Medlia anuala: 2843,1

Data camp!fn‘i: 5{/72 : };i o ?f

Semnat: 2

Nume/prenua'ﬁ: Victor Triboi

Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: ,Caves Grup” SRL




SRL "C s Grup”

Declaratie

Subsemnatul, Victor Triboi, director al »Caves Grup” SRL in calitate de
ofertant, pentru Licitatia publici (21009902) din 05.08. 2019, asiguram pe o perioads de
60 (sasezeci) luni garantia lucririlor de reparatii capitale Anenii Noi, str. Suvorov, nr. 2
B (lucrari de reparatie capitali la et. 2 cu replanificarea parterului si amenajarea salii de
festivititi din incinta Centrului Multifunctional Anenii Noi).

ﬂ?’
Semnat:

Nume/prenume: Victor Triboi
Functia in cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: ,Caves Grup” SRL




CONTRACT nr. 2633/09
mun. Chisinau 08 februarie 2019

Institutul de cercetdri stiintifice si proiectare ICSP “INMACOMPROIECT”
S.R.L. numit in continuare “Executor”, in persoana directorului d-na Belousova
Anastasia, care activeaza in baza Statutului de o parte si ,,CAVES GRUP” SRL
numit in continuare “Beneficiar”, in persoana directorului d-nul Arnaut Alexei de
alta parte, au incheiat prezentul contract despre urmatoarele:

1. Obiectul contractului
1.10biectul prezentului contract il constituie indeplinirea urmatoarelor
lucrari:
Tncercari fizico-mecanice si chimice a mostrelor de materiale de
constructii

1.2 Termenul indeplinirii lucrérilor se stabileste conform ND.

1.3 “Beneficiarul” se obligd sa prezinte “Executorului” pentru indeplinirea
lucririlor mentionate in pct. I  Mostre de produse in cantitate prelevate conform
DN si cererii beneficiarului. '

I1. Costul si ordinea de plata

2.1 Costul lucririlor se stabileste in marime conform calculului stabilit care
este parte componentd a acestui contract si in bazd actului de receptie.

2.2 Achitarea pentru incerciri se efectueazi in avans prin transfer.

III. ANEXE

Parte componenta a contractului este divizul de cheltuieli pentru fiecare tip de
lucrari cu indicarea termenului de executare.
Termen de valabilitate 31.01.2020
,,Beneficiarul” “Executorul” |
s 2015, mun. Chiginau,
Mun. Chlg_mau, str. Sarmizegetusa nr. 15
Str. Gr. Vieru, 22/8, ap. 66 IBAN:

IBAN: .

MD90VI02224200000015 1MDL MD09ML000000222411900305

MOLDMD2X319

¢/f 1003600054342 / TVA 0301389

tel- 022-52-202%% / /"

& —7 AW Y //
Exécutorul”'\\ /707

Re | X NE

“ONEST” Moldindcombanc MFO
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Sucursala nr. 20 Chisindu
str. O.Ghibu, nr. 7/2,

MD-2051, or. Chisinau,
Republica Moldova

Tel.: (+ 373 22) 92-67-40

Fax: (+ 373 22) 92-90-47
SWIFT: VICBMD2X463

IDNO: 1002600001338

Capital social - 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

> VICTORIBANK |

PRIMA BANCA DIN MO DOVA A -\.'\-'\1.-#'-.-'.'\-}':.h‘lri‘1|'.|.a|'|l~,.|'ru'|

N, /f/“'é din" Jp fJ'E 201 9

La Nr._ din" 2 201

La solicitare

Certificat

Prin prezenta BC “Victoriabank” SA Sucursala N.20 Chisinau confirma,

precum agentul economic CAVES GRUP SRL (c/f 1014500004998) detine cont
curente:

e MDO0VI022242000000151MDL in MDL..
Soldul in cont la data 29.07.2019 constituie — 1 008 025.72MDL.

Director Ilciuc Catalin

/Contabil-sef Rosca Galina

Ex. Rosca Galina
Tel. 022-92-67-47




sucursaia nr, 2Zu Lnl$lnau
str. O.Ghibu, nr, 7/2,

MD-2051, or. Chisinau,
Republica Moldova

Tel.: (+ 373 22) 92-67-40

Fax: (+ 373 22) 92-90-47
SWIFT: VICBMD2X463

IDNO: 1002600001338

Capital social - 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

> VICTORIBANK

PRIMA BANCA DIN MOLDOVA § .\n.-'\,\-'w.\ir'lr'.-ri.-1h._:|1k.rnf|

N, £4-7 din'd0 v gulie 2019

La Nr. din" " 201

SECRET COMERCIAL

Catre: Agentia Servicii Publice
mun. Chisinau, str. Puskin, 42

Garantie Bancara

BC "Victoriabank" S.A. (in continuare - Garant), elibereaza prezenta Garantie Bancara (in continuare -
Garantie) la cererea Societatii cu Raspundere Limitate ,,CAVES GRUP” (in continuare - Ordonator) in
favoarea Agentiei Servicii Publice (in continuare Beneficiar) pentru garantarea participarii la Licitatia
Publica nr. 21009902 din 05.08.2019, cod CPV 45453000-7, privind achizitionarea “Lucrarilor de
reparatii capitale Anenii Noi, str. Suvorov, nr.2B (lucrdri de reparatie capitala la et. 2 cu replanificarea
parterului si amenajarea salii de festivitati din incinta Centrului Multifunctional Anenii Noi)".

1. Prezenta Garantie intra in vigoare din data 05.08.2019 si este valabila pani la data de
02.11.2019.

2. Cuantumul sumei garantate si susceptibile de platd nu poate depasi plafonul de 46,000.00 MDL
(patruzeci si sase mii lei, 00 bani). In suma data nu pot fi incluse si Garantul nu va achita Beneficiarului
orice suma care reprezinta sanctiuni, majorari de intarziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare de catre Ordonator a obligatiunilor sale conform ofertei de participare |a
licitatia indicata la alin.1.

3. Cazul garantat survine daca Ordonatorul:

a) si-a retras sau modificat oferta dupa expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) devenind castigatoare, nu semneaza contractul de achizitie;

c) n-a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuata de catre grupul de lucru, erori depistate in oferta
in timpul examinarii ei:

d) n-a dat asigurarea executarii contractului dupa acceptarea ofertei sau n-a executat vreo conditie
specificata in documentele de tender inainte de semnarea contractului de achizitie.

4. Daca a survenit cazul garantat, Beneficiarul va inainta o reclamatie in scris Garantului, indicand
cuantumul obligatiunii de platd a Ordonatorului care nu a fost executata si solicitand plata in baza
prezentei Garantii. Reclamatia trebuie sa fie expediatd Garantului pana la expirarea termenului de
valabilitate a Garantiei, indicat in pct. 1. In cazul in care reclamatia este inaintata pe suport hartie, o copie
a acesteia va fi in aceeasi zi expediatd Garantului prin fax, in caz contrar reclamatia primitd dupa
expirarea termenului Garantiei se va considera trimisa cu intarziere.

5. Dupa primirea reclamatiei, Garantul va notifica Ordonatorul despre aceasta.

6. In caz daca vor fi intrunite conditile de plata stabilite prin prezenta Garantie si Ordonatorul nu va
satisface reclamatia Beneficiarului neintarziat, Garantul va plati in contul curent al Beneficiarului suma
ceruta conform datelor bancare indicate de ultimul in reclamatia inaintata.

7. In cazul executarii obligatiunilor de plata de catre Ordonatorul Licitatiei Publice din 05.08.2019
Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garantie.




SY

8. Obligatia Garantului fatd de Beneficiar se stinge in urmatoarele cazuri:
a) prin plata sumei garantate;

b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;

c) prin renuntarea Beneficiarului;

Renuntarea Beneficiarului de la prezenta Garantie se va efectua prin intermediul remiterii originalului
Garantiei catre Garant.

9. Prezenta Garantie este supusa dreptului Republicii Moldova. thlgule care rezulta din prezenta Garantie
vor fi supuse examinarii de catre instanta de judecats compet

Director Sucursala nr, 20 Chisinau
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