

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia curenta a strazilor dupa ploile abundente din s. Tanatari, r-ul Causeni**

2. Numărul și data **54** din data de **19.11.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Tanatari**

4. Adresa beneficiarului **satul Tanatari, r-ul Causeni**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	254 695.75	
---	-------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	254 695.75	
---	-------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au existat litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - **2 luni**

b) efectiv realizată - **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - ____-____-____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **14.05.20**

Semnat: _____

Nume: **Pelivan Ecaterina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Staci Grup SRL**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin

“19” noiembrie 2019

s. Tănătari raionul Căușeni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. : ocds-b3wdp1-MD-1572522713580 din data 11.11.2019, între Primăria s. Tănătari, cu sediul în satul Tănătari, raionul Căușeni

(denumirea autorității contractante)

str., telefon: 024377344, fax: 024377236,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601003699 reprezentat prin

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **STACI GRUP** cu sediul mun. Chișinău,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

ștr. Podgorenilor 97, bir.20, telefon: 022463490 fax: 022463490,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1011600005156 autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MMII nr. 053375 din “02” noiembrie 2019, eliberată de- pe un termen de -ani, pentru genurile de activitate -,

reprezentat prin Pelivan Ecaterina administrator, în calitate Antreprenor, pe de altă parte

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările “Reparația curentă a străzilor după ploile abundente din s. Tănătari raionul Căușeni” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;



- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 254 695,75 (două sute cincizeci și patru mii șase sute nouăzeci și cinci lei 75 bani) lei MD,
(suma cu cifre și litere)

inclusiv 42 449,29 (patruzeci și două mii patru sute patruzeci și nouă lei și 29 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.



- prin scrisori, de cîte ori este posibil, cã acestea pot sã provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrãrilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datoritã lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesarã pentru executarea lucrãrilor de subantreprizã va fi pusã la dispoziția subantreprenorilor de cãtre Antreprenorul general, fãrã platã, în termenele din subcontracte (contracte de subantreprizã), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrãrile, va asigura forța de muncã, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrãrilor. Acesta își asumã întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajeazã sã obținãgaranția din partea unei bãnci, pentru o sumã care reprezintã garanția de bunã execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bunã execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificãrii Beneficiarului cãtre agentul bancar. Notificarea se va face dupã semnarea procesului-verbal de recepție finalã în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie sã constituie garanția de bunã execuție dupã primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit aceastã obligațiune, Beneficiarul poate sã reținã Antreprenorului general garanția pentru ofertã.
- 6.13 Beneficiarul trebuie sã restituie Antreprenorului general garanția de bunã execuție în cel mult 15 zile dupã expirarea perioadei de garanție, dacã acesta nu a înaintat pînã la acea datã pretenții asupra ei. Atîta timp însã cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzãtoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garanteazã cã, la data recepției, lucrarea executatã are calitãțile stipulate în contract, corespunde reglementãrilor tehnice în vigoare și nu este afectatã de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrãrile la care se fac încercãri, se considerã calitatea probei îndeplinitã atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementãrile tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrãrilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncã, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activitãți legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie sã i se punã la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și sã i se dea toate lãmuririle, condiția fiind ca prin aceasta sã nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat sã emitã dispozițiile pe care le considerã necesare executãrii lucrãrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adreseazã în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sã i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrãrilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.



4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI


- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul



- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.



7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE



- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau



prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:



13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. *valabil până la 31 decembrie 2019*

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală: MD-2059, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Podgorenilor 97, Bir.20
Telefon: 022463490, 069142422
Cod fiscal: 1011600005156
Banca: BC: "Moldincombank SA", Fil. "Invest"
Cod: MOLDMD2X329
IBAN MD79ML000000002251329136

BENEFICIARUL


Adresa poștală: MD-4324, Republica Moldova,
r. Căușeni, s. Tănătari,
Telefon: 024377236, 024377344
Cod fiscal: 1007601003699
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD64TRPDAF222500D11057AE


15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S.


BENEFICIAR





Parare

Antreprenor "Staci-Grup" S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria s. Tanatari
(denumirea)

Obiect **Reparatia curenta a strazilor
dupa ploile abundente din s.
Tanatari, r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **254 695,75 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia invelisurilor din piatra sparta str. Victoria, Stefan cel Mare, Frunze, Tighina si Negruzzi				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,200	2 905,56 321,74	32 542,32 3 603,52
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	28,900	14,70 0,00	424,88 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,740	7 506,91 284,84	155 693,28 5 907,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				188 660,48 9 511,13

	Total	lei	188 660,48
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	140,00
	Total	100,00 +	190 800,48
	Cheltuieli de regie	8,00 %	15 264,04
	Total	100,00 +	206 064,52
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 181,94
	Total	100,00 +	212 246,46
	TVA	20,00 %	42 449,29
			254 695,75

2	3	4	5	6	7
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				9 511,13

Antreprenor
"Staci-Grup" S.R.L.


Beneficiar
Primaria s. Tanatari

(denumirea)

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Andreea B.



Linsehi Dumitru Mrs

Procepena



Tranah Seimfy Stagy
Mungia Valeria Sifst
Bul'ns Goro Mrs



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 16 decembrie 2019

privind lucrarea Reparatia curenta a strazilor dupa ploile abundente din s. Tanatari executată la obiectul satul Tanatari, r-ul Causeni în cadrul contractului nr. 54 din 19. Noiembrie 2019 încheiat între SC STACI GRUP și Primaria s. Tanatari pentru lucrările de Reparatia curenta a strazilor dupa ploile abundente din s. Tanatari

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

1. Jubia Lidia – Primar (Presedinte) _____
2. Afanasie Oleg – Inspector local _____
3. Berlinscaia Nina – Contabil Sef _____
4. Mungiu Valeriu – Inginer cadastru _____
5. Balan Petru – locuitor a s. Tanatari _____
6. Berlischii Damian – Consilier local _____
7. Nistoreanu Mihail – Diriginte de Santier _____

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție: SC "Staci" Grup SRL

Pelivan Ecaterin Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa obiectul cu obiectii

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De repetat comperarea.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2019 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Jubia Lidia

Membri: Afanasie Oleg

Berlinscaia Nina

Mungiu Valeriu

Berlischii Damian

Balan Petru

Nistoreanu Mihail

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

" " 2019

" " 2019

(semnătura)

(semnătura)



Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.____ din „____” _____2019

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Investitor

Responsabil tehnic



Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din „16” 12 2019


Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

Compactarea nu a fost finalizată.
In traficului se văd urme.
De repetat compactare timp de 5 luni

Investitor



Responsabil tehnic


Circular stamp: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

Anexa nr.3


Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

A large, stylized blue scribble on lined paper, resembling a cursive 'Z' or a series of connected loops. The scribble is drawn with a blue pen or marker and spans across several horizontal lines. It starts with a small loop at the top left, then curves down and to the right, crossing itself, and ends with a long, horizontal, slightly wavy line at the bottom right.



Investitor

Responsabil tehnic



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia unei portiuni de drum din s. Balasesti**
2. Numărul și data contractului **18** din data de **17.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Balasesti**
4. Adresa beneficiarului **s.Balasesti**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială	
(la data semnării contractului)	269 735.59
b) finală	
(la data finalizării contractului)	269 735.59
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au existat litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)	contractată - 1 luni
b)	efectiv realizată – 1 luni
c)	motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – **nr.1 din 26.07.2019** _
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 14.05.20


Semnat: _____

Nume: **Pelivan Ecaterina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Staci Grup SRL**





CONTRACT Nr.18
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică


17.07. 2019

s. Balasesti
(localitatea)

reprezentat(ă) prin SC STACI GRUP S.R.L.. denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/
reprezentat PELIVAN E .Antreprenor,,pe de o parte, și PRIMARIA BALASESTI
reprezentat(a) prin Chetrari Gheorghe denumit(ă) în continuare,, Beneficiar pe de o parte(ambii
denumiti in continuare Parti,,)

Au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea,lucrărilor Reparatia unei portiuni de
drum din s. Balasesti denumit în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
 2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
 3. Livrarea servicii de reparatie a unei portiuni de drum.
-
4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
 5. Suma prezentului contract constituie 269735.59(Doua sute saizeci si noua mii sapte sute trezeci si cinci lei 59.bani)MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
 6. Achitarea se efectuează
prin transfer.
(modalitatea de achitare)
 7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
 8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe
 9. cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 10. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se
 11. efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data
 12. semnării acestuia de către Părți.
 13. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu
 14. prevederile legislației în vigoare.
 15. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
 16. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către
 17. Părți, fiind valabil pînă la "31.12.2019"



Datele de identificare juridice,
poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/ S.C. Staci Grup S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau str. Podgorenilor
97 bul. 20

Tel./Fax: 022-46-34-90

Denumire BC Moldinonbanc

a Băncii: Fil. Invest

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: MOLDMD2X329

Cod IBAN MD79ML000000002251329136

Cod fiscal 1011600005156

Semnăturile

“Beneficiarul”: Primaria Balasesti

Adresa: s. Balasesti

Tel./Fax: 026274227/026292341

Denumire TREZMD2X

a Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: 226624

Cod MD43TRPDAO222500F11528AB




IBAN

c/f 1007601002267

părților

“Beneficiarul”:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:





SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Co d CP V	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețu l/ costu l	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrări lor/ serviciilor			S T A S (T O C T)
							Speci f.tehn ica	Tar a de orig ine a pro dus elor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația unei porțiuni de drum conform devizului de cheltueli nr.1				269 735,59					
	inclusiv TVA				44 955,93					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
“ ” _____ 20____



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 1 din 26 Iulie 2019

privind lucrarea Reparatia unei portiuni de drum executată la obiectul satul .Balasessti r-ul Singerei în cadrul contractului nr. 18 din 17.07.2019 încheiat între SC STACI GRUP si Primaria Balasessti pentru lucrările de Reparatia unei portiuni de drum din s.Balasessti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 053378 eliberată de la 02.11.2016 cu valabilitate pînă la 01.11.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2019 fiind formată din:

1. Gheorghe Chetrari –Primar(Beneficiar)

2. Boldul Valerii-Responsabil Tehnic

3. Ojog Efrosinia

4. Popa Tudor

5. Paladi Dumitru

6. Edu Oleg

7. Loghin Petru

3. Au mai participat la recepție: SC "Staci" Grup SRL

Pelivan Ecaterin

Antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarile efectuate la obiectul „Reparatia unei portiuni de drum din s. Balasessti,, conform devizului de cheltueli, si au fost finalizate in timp, procesul verbal de reteptie finala este alcatuit pentru a chitarea serviciilor cu antreprenorul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 2 anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2019 în doua exemplar

Comisia de recepție:

Președinte Gh. Chetrari

Membri: Bold Valeriu

Ojog E

Edu Oleg

Popa Tudor

Loghin P

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"

"

2019



"

"

2019

L.S.

L.S.



Antreprenor

"Staci Grup" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria s.Balasessti, Singerei

(denumirea)

Obiect

Reparatia unor portiuni de drum din
s.Balasessti, r. Singerei

Valoarea lucrarilor executate 269 735,59 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	25,000	152,880 0,000	3 822,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,800	490,00	3 822,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,000	7 191,110 284,840	179 777,760 7 121,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	123,500	57,66	7 121,010
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	472,500	240,00	113 400,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	37,500	242,00	9 075,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	25,000	245,00	6 125,000
	1120206201036 1	Savura	m3	25,000	190,00	4 750,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	75,000	18,00	1 350,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,050	490,00	514,500
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,450	325,00	2 096,250
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	28,000	300,00	8 400,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	67,750	350,00	23 712,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,350	210,00	2 173,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,650	400,00	1 060,000

	Cheltuieli directe	lei	183 599,76
--	--------------------	-----	------------

