Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din“ 07 ” mai__ 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ,, Lucrari de reparatie a atelierului de sculputura al IP

Scoala de Arte ,,Maria Biesu” din or. Sstefan Voda,,

2. Numarul si data contractului: Nr. 11 din 09.04.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Scoala de Arte "Maria Biesu"

4. Adresa beneficiarului: or.Stefan Voda, st.GrigoreVieru 5

5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald (la data semnadrii contractului) 230 817.80
b) finala (la data finalizarii contractului) 230 817.80

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni/zile)

a) contractata: 40 zile

b) efectiv realizata:

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 1 din 10 mai 2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: Nu sunt

Data completarii: 01.06.2024

Semnat: electronic

Nume: Abbasov Alexandru

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: S.R.L. ,,Inteligent Instal”

Digitally signed by Abbasov Alexandru
Date: 2024.11.27 16:25:37 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




Contract DE ANTREPRIZANT. 11
privind achizitia de valoare mica

,09” aprilic 2024 or.Stefan Voda

(municipiu, orag)

. I.  PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie - contract de
valoare micd, in baza deciziei grupuluide lucru in domeniul achitiilor publice al IP
Scoliide Arte,,MariaBiesu”din 08 aprilie 2024 ,intre IP Scoalade Arte “Maria Biesu”

cu sediul in or.Stefan Voda,st.GrigoreVieru5,
(denumirea autoritdtii contractante)

reprezentatd prin directorul Birna Aliona, 1n calitate de Beneficiar, pede o parte,

(numcle, prenumcle §i functia conducatorului)

si
“Inteligent Instal”SRL cu sediul in or.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 46/5,0f.121,
(denumirea opcratorului economic) (localitatea)

tel: 067666637

autorizat pentru activitatea in constructii: prin autorizatia nr. 127256 din
05.02.2024, eliberatade I.P. AGENTIA SERVICIIPUBLICE, peun termen nelimitat,
pentru genurile de activitate lucraride constructiia proiectelor ingineresti, de instalatii

tehnico-sanitare, deincalzire s.a., reprezentat prin administratorul Abbasov Alexandru,
(numele i functia conducatorului)
in calitate de Antreprenor, pe dealtad parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucriri de reparatie a atelierului de
sculptura al IP Scoala de Arte ,,Maria Biesu” din or. Stefan Vodi, in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 40 zile dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-
ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa
la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea
activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a) - generate de Beneficiar;
b) - datoritd impedimentuluicare justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;



¢) - influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrz‘xri!or.
stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii
climaterice se va risfrange asupra calitétii lucrarilor;

d) - calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dxspomlel scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata i in modul in care Beneficiarul
consideri necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile
in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor pérti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentruterminarea lucrérilor.

2.6.In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constata ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostin{a si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare
pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In
functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Seindicd termenul de garantie a lucrarilor: 3 ani din data semndrii procesului
verbal de receptie a lucrarilor executate.

3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de:

230 817.801ei (doui sute treizeci mii opt sute saptesprezece lei, 80 bani MD, inclusiv TVA
38469.63 lei. (suma cu cifre §i litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate
de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate
in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestorade la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea gi acceptarea situatiei
de plata definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu
sunt in litigiu va fi platita imediat.




3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de
receptiela terminarea lucrdrilor nuva fi semnat de comisia de receptie, care confirma
cd lucrarile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrarilor contractate se
punede citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele
stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte
proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul
constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de
muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura
provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

4.4. Documentatia pusala dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre
acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea
Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnicatestat.

4.5. Desenele, calculele, wverificirile calculelor, caietele de masurari
(atagamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le
intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta
si completa. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nuemite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri
sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile
ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantrepriza
va fi pusila dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fara plata, in termenele
din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile exccutate pe santier $i pentru procedeele de executie utilizate.



4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte
garantia de buna executie a contractului, in cuantum de __% din valoarea contractului
atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buna execufie
Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal
la terminarea lucririlorin cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restituiin cel mult 15 zile dupainlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atattimp catel
nu si-a indeplinit aceastia obligaiune, Beneficiarul poate sd retina garantia
Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. Lalucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita
atdtatimp cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li
se va asigura accesul la locul de muncé, in ateliere, depozite si oriunde se des fagoara
activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuieséd i se puna la
dispozitic desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluie informatia si sd nu fie
utilizat in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare
executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se
adreseaza in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Dacia Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt
nejustificate sau inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de
obligatia de a executa dispoziiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate
de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi
limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul
este obligat si protejeze §i s pastreze toatereperele, bornele sau alte obiecte folosite la

trasarea lucrarilor.



4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente
puse la dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului
sunt hotardtoare. Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sa
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii si este raspunzitor faa de Beneficiar pentrurespectarea
de citre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si
profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna i
scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ
necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartareasaurefacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Beneficiarul poate opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii,
totodatd Antreprenorul compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in
legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se
descoperd valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca
executia lucririlor in zonarespectiva i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie
sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina
ciile de acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale,
deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea
lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele,
autorizatiile siaprobirile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor,
precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia
lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORIICONTRACTULUI

5.1.Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, pariile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile
de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SISUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie
si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in
subantreprizi, Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista
subantreprenorilor §i lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s3 comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei
subcontractri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare

angajarii intregii forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SIEXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare,
urménd a fi supuse periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce
le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul
si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor siincercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este
prevazutindocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste
cd materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizati de acestia au
acces tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite
de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea
responsabilului tehnic atestat i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand
posibilitatea acestora sa examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie
ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate
ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului i va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se
constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, In caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum i cel al contoarelor sau al altor
aparate de mésurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de catre acestia.



8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care
le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai daca se
dovedesca fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor finotificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE

GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri — 3 ani din data semndrii procesului verbal
dereceptie a lucrdarilor executate.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la
expirareatermenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei
notificdritransmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea

necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de prezentul contractin conformitate cu

legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui
tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre pdr{ia cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul
de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu
s-a prevazutaltfel.

10.3. Membrii asocierii I§i pdstreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt
obligati sd raspundd solidar fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire
a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea,
numai daca Antreprenorul I-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamaént, materiale sau alte obiecte, precum si
ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrérile executate gi dotarile pe care le are la
dispoziie impotriva degradrii i furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar.



El trebuie sd ia misuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor
atmosferice §i a apeisi s indeparteze zipada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament

sau hotéréri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale,

legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca
pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mérimea sumei
prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre

partile contractante, atunci cealalta parte p oate emite pretentii privind despagubirea

pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intArzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile

contractante, partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari gi/sau despagubiri in

cuantum de la 0,01% péanid la 0,1% din valoarea lucrarilor ramasede
executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor,
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor
sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiinare prealabild a celeilalte parti, sa ceard
efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate le suporta parteaa cirei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-siindeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea,
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
e a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile
acestuia sunt subsechestru;



° b).Antreprcnorul nu incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu
reia lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei
scrisede reincepere a lucrarilor;

* ¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzaitoare de pe
santier saunu areficut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

* d)Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si
12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de
recep;ie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a lucrarilor executate, in
maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se
vor stabili sumele care urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina
caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupérezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor
cu respectareaprevederilor legale.

12.7. Cazurispecifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice
in perioadade valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivitart. 19 al Legii nr.
131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noua
procedura de achizitie publicd In conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in
vedere o incilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind
achizitiile publice si/sau tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte,
care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa

caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnica,
¢) Propunerea financiara,
d) Graficul de executarea lucrdrilor;



13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considera
semnat la data aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil

pinila 31 decembrie 2024,

3 RECHIZITELE JURIDICE,POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

“INTELIGENT INSTAL”SRL

Cumpiritorul/Beneficiarul:
IP Scoala de Arte ,,Maria Biesu”

Adresa postali:
Or.Chisindu, str. Gheorghe Madan 46/5, ap.121
Telefon: 067666637

IBAN MD40VI1022511200000059MDL
Banca: B.C., ,VICTORIABANK”S.A.,
Chisinau, Moldova

Cod fiscal: 1022600022937

Cod TVA: 0612170

Adresa postala:
str.G.Vieru 5, or.Stefan Vodi

Telefon: (242) 25112
IBAN MD73TRPDBG311120A15700AC

Banca: MAIB TREZMD2X

Adresa postala a bancii:
MAIB Sucursala Stefan Voda. str. G.Vieru 4

Cod: 226645
Cod fiscal: 1017620006928

Semniturile pértilor

Furnizorul/Prestatorul de
bunuri/servicii

Cumparitorul/Beneficiarul

Digitally signed by Abbasov Alexandru [
Date: 2024.04.10 16:07:17 EEST

Reason: MoldSign Signature [
Location: Moldova S

Semndtura autoriza

Digitally signed by Birna Aliona

Date: 2024.04.11 08:56:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova L.s.




SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr. 1
la Contractul nr. 11
din 09.04.2024

Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea tehnici Standarde de referinti
deplind solicitatii de ciitre | deplind propusi de ciitre
autoritatea contractanti ofertant
1 | Lucriéri de reparatie a atelierului de 3 S e
sculptura al Scolit de Arte , Maria | 45400000-1 Conform devizului anexat la Confon;l devizului anexat | Conform devizului anexat la
Biesu” contract a contract contract
Semniiturile pirtilor

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii

Cumpiriitorul/Beneficiarul

Digitally sigaed by Abbasov Alexandru
Date: 2024.04.10 16:08 15 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Msldova

Semndtura autonzatd:

Semniitura autonzata:

LS.




Anexa nr. 2
la Contractul or. 11

din 09.04.2024
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Unitatea de | Cantitatea Pretful unitar Suma lei MD, Termenii de executare
misurd Inclusiv TVA Inclusiv TVA
1 Lucran de reparatic a atcherului Conform Conform
de sculpturd al Scolii de Arte | 45400000-1 porm nioom. = 230817,80 Pini la 31 mai 2024
gy devizului devizului
»Maria Biesu'
TOTAL 230817,80
Semniturile pirtilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Cumpiritorul/Beneficiarul

Date: 2024.0410 16:12:41 EEST
Reason: MoldS

Location: Moldova o

Digitally signgd by Abbasov Alexandru
0

Semnitura autonzatd:

Semnitura autonzati:

Digitally signed by Bima Aliona
Date: 2024.04.11 08:58:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR (BENEFICIAR)
IP Scoala de Arte ,,Maria Biesu”, or. Stefan Vodi

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 10 mai 2024

Privind receplionarea finalizarii lucrarilor de reparatie a atelierului de sculpturi, executate la
IP §coala de Arte ,,Maria Biesu” in baza contractului nr. 11 din 09 aprilic 2024, incheiat intre IP
$coala de Arte ,,Maria Biesu”, pe de o parte si ,Inteligent Instal” SRL, pe de alta parte.

1. Lucrérile au fost exccutate in baza contractului de antrepriza nr. 11 din 09 aprilie 2024.

2 Comlsm de receptie §i-a desfasurat activitatea la data de 10 mai 2024, intre orele
('Y - /0 fiind formata din:

Pregedintele Comisiei:
Birna Aliona — Director

Membrii Comisiei:
Platon Alexandru - responsabil tehnic
Melnic Anatol - contabil-sef
Balic Elena — specialist
Ciuloci Ludmila — profesor
Spinei Inga — profesor
Bragarenco lulia — profesor
Becciv $tefan - gef de gospodarie

2.1 Au mai participat la receptie:
Abbasov Alexandru — administrator ,,Inteligent Instal” SRL

3. Constatirile comisiei de receptie /
3.1 Lucrarile cuprinse in lista-anexanr. | ¢{{ 24 ([///// el

4. Conmisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

4.1 De a recepfiona obiectul: ,Lucrari de reparatie a atelierului de sculpturd” a Scolii de Arte
~Maria Biesu” din or. Stefan Voda.

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:
5.1 Lucrdrile au fost executate integral conform caietului de sarcini

6. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

6.1 De a receptiona obiectul: , Lucrari de reparatie a atelierului de sculpturd” a Scolii de Arte
wMaria Biesu” din or. Stefan Voda.

7 PreLemul procgs-verbal, contindnd 2 (doua) file §i 1 (una) anexe numerotate, cu un total
O __(€#7¢!) file, a fost incheiat astazi la ,, /¢ " /Moed 2024 in 3 (trei)

cxcmp]du



Pregedi isiei: ik
rege lntelg Comisiei : y /./@l&r){///

Bima Aliona Director

Membrii Comisici:

Platon Alexandru responsabil tehnic @*—’ s /

Melnic Anatol contabil-sef / L///";’/ / (A0
7
Balic Elena specialist / Sulie /
Ciuloci Ludmila  profesor f———3V 4 Al
S0 e
Spinei Inga profesor / 6/}{//4(/ /
Bragarenco lulia  profesor / e ﬁ?&\?{(ﬂhf@ /

Becciv Stefan sef de gospodarie / /j/{(//' >
/%

8. Lucrarea ,Lucrari de reparatie a atelierului de sculpturd” a Scolii de Arte .Maria Biesu”
din or. Stefan Voda se considera terminati si este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: Inteligent Instal SRL BENEFICIAR: IP Scoala de Arte ,,Maria Biesu”

W e 204 oot s

4//9 ,//véz Lg/; 7 i’,”l’[/ (/é,“/fz{ .%/z(

(numele, prcnumclc) ('xmnamm (numele, prenumele)




Ancxanr. 1

la procesul-verbal de receptic la terminarea lucrdrilor
Reparafia atelierului de sculpturd

a IP Scoala de Arte ,Maria Biegu”

din or. Stefan Vodi

Nr. 1 din 10 mai 2024

Lista pieselor din documentatia scrisil §i desenati a obicctului care sunt lipsd sau incomplete

/\ 'l,( S(,LL‘?LL

/'

Director IP Scoala de Arte (/A,?/ ./ et
»Maria Biesu” g ‘< /Aliona Birna

- A

Responsabil technic i / 922

spon o e / Platon Alexandru
»\



Anexa nr, 2

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Reparatia atelierului de sculpturi

a IP Scoala de Arte ,Maria Biesu”

din or. Stefan Voda

Nr. 1 din 10 mai 2024

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost executate

Na unt

/‘ >
Director IP Scoala de Arte Vi ;;;,[Z;

w»Maria Biesu” ., Aliona Birna

Responsabil tehnic (« L,L/*‘)/// Platon Alexandru
(e

/
{



Anexanr, 3
Ia procesul-verbal de receptic la terminarea lucririlor

Reparafia atelierului de sculpturd
a IP $coala de Arte ,Maria Bicyu”
din or. Stefan Voda

Nr. 1 din 10 mai 2024

Lista lucrdrilor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile proiectului

J\u )’cmz

Dircctor IP Scoala de Arte ,/ﬂf///%/

»Maria Biesu” Aliona Birna

Responsabil tehnic //( c,LL"// Platon Alexandru
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