
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

Polimer Gaz Constructii  SRL 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Construirea stației regionale de pompare a apelor 

menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Reţele de 

canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională.  

2. Numărul şi data contractului  nr. 38  din 19 – 08 – 2020 – se anexeaza 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primăria Tohatin 

4. Adresa beneficiarului R.M., s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare, 1, telefon: 022387236. 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului      Antreprenor 
                                                      (se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            31 739 051,60 MDL  ________________ 

b) efectuata                                              

(la data  finalizării contractului)            17 871 988,75 MDL  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:     NU  

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 30 (treizeci) luni 

b) efectiv realizată  8 (opt) luni     

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul   XXXXXXXXX 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  01 din 12-01-2021, 

02 din 08-04-2022, se anexeaza 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie ____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  XXXXXXXX 

 

 

Data completării: 20-04-2022 

Semnat: Semnatura Electronică 

Nume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”                           
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A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE AIITREPRIZA Nr. 38
privind achizifia prin Licitafie deschisi

" 19" august2020 s. Tohatin
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat, in urma procedurii de Licitalie deschisd nr. oeds-b-3wdp]--Mp. -
159317290?345 din data26.06.2020, intre Institufie publicd Primiria Tohatin 1007601007815, cu
sediul in Republica Moldova,NID 2092, s. Tohatin str. str. $tefan cel Mare 1, telefon: 022387236,
fax: 022387236, e-mail: primaria.tohatin@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr.
23961 din20.I2.20l6,rcprezentat prin Sergiu Cebotaru primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
qi Societate cu rdspundere limitatd Polimer Gaz Construc{ii S.R.L. 102600040564, cod TVA
0203093, cu sediul in MD-2028 mun. Chigindu, str. Vasilii Dokuceaev, 3, of 62, telefon:
+37369732666, fax: 022411264, e-mail: pqcgnstfuctii@.mai.L"tu, inregistrat la Camera inregistrdrii de
Stat, cu nr. MD 00063 I I din 30.0 I . 1998 , reprezentatprin Alexandru Ciocan administrator, in calitate
de Antreprenor, pe de altd parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligl sd execute Coistruirea statiei regionale de oompare a apelor

menajere-Tohatin. Budegi, Cruzesti cu relele de canalizare tn baza qroiectului Retele de

qanalizare pentru localitdtile Cruzesti, Bude{ti, Tohatin cu statie de pompare regionald.

CPV: 45200000-9 - Lucrdri de constructii complete sau parfiale gi lucriri publice

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiJe de executie, precum gi a normativelor,

standardelor gi prescrip{iilor tehnice in vigoare. '

2, PERIOADA DE EXECUTIE
2.1Durata de execufie a lucidrilor contractate esie de 30 luni dupd primirea ordinului de incepere a

execufiei qi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execufie a lucrdrilor se va efectua conform specificafiei din anexaprezentului contrabt.

2.3 Perioada de execu{ie poate fi prelungitd dacd constrdngerea..aotivitd[ii se datoreazi, urmdtoarelor

cauze:

a) generate de Benefrciar;

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel national gi

recunoscute ca legale prinjustiJie ale personalului Antreprenorului general sau ca unnare

aunor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un furnizor al

Antreprenorului general ;



c) datoriti fo4ei majore sau altei situalii
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execulie a normelor gi
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitililor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucririlor sau

a unor pirfi ale acestora pe o durati gi in modul in care Beneficiarul consider6 necesar. pe timpul
suspendirii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucririle in mod corespunzator, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenorul general vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. in cazul sistiirii lucrdrilor sau a unor pdrfi
din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendlrii toate
cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrdrilor cu buni diligenfn.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de recepfie, solicitdnd convocarea comisiei. inbazaacestei notificiri. Beneficiarul va
convoca comisia de recepfie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6inbaza documentelor de confirmare a execufieigi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacl sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie.in cazulin care se
constati cd sint lipsuri gideficienfe acestea vor fi aduse la cunogtinfdgi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidlrii tuturor lipsurilor gideficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucr[rilor in conformitate cu documentafia de execufie, cu reglementdrile in vigoare gi cu
prevederile din contract. in funclie de constatlrile ftcute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recep{ia. Recep{ia poate fi fbcut[ gi pentru pd4i de construc{ie distincte fizic gifuncfional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului,pontract este de 3173g 051,60 (treizeci qi

- _ 
unl.milioane qap^te sute treizeci gi nouil mii cinzeci qi unu lei,60 bani), inclusiv TVA.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transferinbazafacturiloi fiscale, jupaprimiieaproceselor 
- verbale

de recep{ie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de cdtre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica'procesele verbale dd receplie a lucrdrilor executate ?n termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprendiul General.
3'4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va dchita in avans l0%o anualdin suma alocafiilor anuale -*estimate in contract.
3'5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situafiei de platd definitive de

cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungepte din diferite motive, dai in special datoritd unor
- , eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi pl6titi imeOiat. .

3'6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind proceiul-verbal Ar r"".p1i" la terminarea
Iucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recep{ie, care confirmd c6 ludrdrile au fost executate

conform contractului.

imprevizibile pentru



3.7 Garcn[ia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general inbaza notificdrii Beneficiarului
cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dup5 semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea

lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTARE,A VALORII CONTRACTULUI
4.1Pentru cazurile cind urmeazd sd fie ftcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, p64ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenp in
domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitalile de ajustare a valorii contractelor de

achizi[ii publice.

4.2 Ajustarea valorii contractului de achizi[ii publice se efectuaeazlconformHc lI29 din 21-l l-
2018 findnd cont de rata inflafiei sau deflafiei, calculatd pentru anul precedent ajustlrii gi

publicatd de Biroul National de Statisticd in mijloacele oficiale de informare in mas6, conform

formulelor:
1) pentru infla{ie:

Ri

Vu: [ (Vr - Vz) x (- x NI) Yo] + Yz;

l2

2) pentru deflafie:

Rd

Vu=Vr - [ (Vr -Vz), (- x NX) % ];

t2

unde:
Va - valoarea ajustatd a contractului de achizilii publice;
Vr - valoareatotald a contractului de achizi[ii publice;
Vz - valoarea executatd a contractului de achiziliipublice;
Vl - diferenfa dintre valoarea total5 a contractului de achizitrii publfce gi valoarea

executatd a contractului de achizi[iipublice (Vl = Vl-V2);
Ri- rata anuald a inflafiei pentru anul precedent ajustdrii;
Ra - rata anuald a deflafiei pentru anulprecedent ajust[rii;
M - numdrul de luni de la inceperea executdrii contractului sau de la ultima ajustare.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1Antreprenorul general este obligat sI execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de rcalizare a lucrdrilor gi graficul de execuJiegi de o calitate

corespunzdtoare prevederilor act'elor normative in vigoare gi a prezentului contract.



\\\\

5 '2 in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contrac teazd seexecutd in subantrep izia Anffeprenorul
general trebuie sd,prezinte, cu ocaziaofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate gi lucrdrile
pe care acegtia le vor executa.

5'3 Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s6 comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5'4 Angajarca fo4ei de munc[ pe bazd de acord nu este consideratii ca fbc?nd obiectul unei
subcontractdri.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL $I ALE
BENEFICIARULUI

6' l intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general ?n doui exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de rcalizare a lucrdrilor publice.

6'2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finali zeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta{ia
de executiegi prevederile actelor normative ln vigoare pentru construcfii.

6'3 Antreprenorul generul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de munci,
materialele, insfala{iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de gi pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdnfid in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documenta[iapus[ la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
a) un exemplar rdmdn la dispozi{ia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de c6tre Inspecfia de Stat in

Construcfii' precum 9i de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6'5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsur[ri (atagamentele) qi alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasc6 gisint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia @estuia de c[tre Antreprenorul general.

6'6 Ofertaadjudecatd faceparte integrantddin contract. Eatrebuie si fie corect6 ii completd. prefurile
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract gi toate operafiunile pentru terminarea
giintrelinereacorespunzdtoarealucrdrilor.,

6'7 Dacd' Beneficiarul nu emite ?n timp util dispozifii suplimentare care sd confindinstrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Arrtreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfbquru.eu I
lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispoziliile ee se cer qi va specifi ca datala care
acestea au fost necesare' precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestordocumente , 

:'

6'8 intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantr eprizd,va fi pusd la
dispozitria subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, frrd"'platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subdntreprizd), stabilite prin graficul de execulie

\
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6.9 Antreprenorul general va executa gi va-intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,

materialele, utilajele de construc{iiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.

Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe gantiergi pentru

procedeele de execufie utilizate.
6.l0Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd asigure formarea

garantiei bancare in cuantum de l0%o prin re{ineri succesive din plata cuvenitd pentru facturile
parfiale, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de cdtre

antreprenorul general, pus la dispozilia beneficiarului, la o bancd agreatd de ambele pdrli, careva

fi returnatd in termen de 15 zile de la ?ncheierea procesului verbal de receplie finald a intregului

volum de lucrdri (an2022).

6.l lGaranJia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general inbazanotificdrii Beneficiarului

cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupl semnarea procesului-verbal de recep{ie finald in

cel mult 15 zile.

6.l2Antreprenorul general trebuie sA constituie garanlia de bunl executie dupi primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit

aceastd obliga{iune, Beneficiarul poate sd retin[ Antreprenorului general garun[iapentru ofertS.

6.l3Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garan\ia de buni execu{ie in cel mult l5
zile dupd expirarea perioadei de garan{ie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd preten{ii

asupra ei. Atita timp insi citpretentiile inaintate in termen nu s-au rczolvat, Beneficiarul poate

refine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.l4Antreprenorul general garunteazdcd,ladatareceptiei, lucrarea executatd are calit{ile stipulate in

contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare pi nu este afectatdde vicii care ar diminua

sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizarc, conform conditiilor normale de folosire sau

a celor explicite in contract.

6,I5La lucririle la cwe se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

6.l6Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfrgurarea lucririlor in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd,

in ateliere, depozite gi oriunde se desfbgoardactivitdli legate de realizarea obliga{iilor contractuale.

La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele gi&cumentafiade execu{ie pentru examinare

li sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta s{ nu..se divulge taine ale

Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum gidocumentatiile secrete vor fi considerate

de Beneficiar drept confiden{iale. ' , ,

6.l7Beneficiarul este autorizat sd emiti dispoziliile pe care le consider[ necesare executdrii lucr[rilor,

cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazi in principiu numai.

Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu excepfi a cazurilor in care trebuie de

intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice

numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu(ia luc'rlrilor gi va
:

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarultri sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obi0cfii, dar acestea nu il absolvl de a executa dispozi{iile primite, ln

afara cazvlui in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor



Beneficiarurui se creeazddificult'li in execulie, cafe genefeaz' cheltuieli suplimentare, ace$ea

,.,r;*Hfr:rT.,"#il"".:Tff'fi, de referin!6, c'ilor de circuralieei limitelor terenului pus 
'a

dispozilia Antreprenorului gene*L p*t qi ,'*'iur izarea cotelor de nivel in imediata

apropiere ",""li"i,'nntotrigutiuni 
Je 1'*T::::111 

seneral'

6.20pentru verificarea tras'rii de c6tre Beneficia*uu p.oi..tlot, Antreprenorul general este obligat

sl protejeze gi s6 p'stre zetoate .rep.rri., 
bo*.'e sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor'

6.2lRidic6r'e de tefen, tras[rile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului general de c6tre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt hotdrdtoare'

Antreprenorul general este obligat s6 verifice dorur.nt.le primite gi s6 ingtiinleze Beneficiarul

cuprivirefu"'o'iftqiinexactitdlileconstatatesaupresupuse'
6.22Antreprenorul general are obrigalia s6 stabileasca toate relaliile care regrem enteazilraporturile cu

subantreprenorii d. speci4litate gi este r6spunz6tor fa!6 de Beneficiar pentru respectarea de cdtre

subantreprenorii de specialitate u p'*"a'iilor qiobligaliunilor legale 9i profesionale'

6,23Peparcursulexecutariilucrdrilor,Beneficiarularedreptuls6dispundinscris:
a) indep6rt"r.;;;;; qantier u ori.aro, materiale care sint calitativ necorespunziltoate;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) rndepSrtarea sau refacerea oric'rei rucr'ri sau p6rfi de lucrare necorespun zdtoaredin punct de

vedere calitativ'

6.24incazul neexecutarii de c6tre Antreprenor a dispoziliilor din punctur 2.r., Beneficiarul poate oprt

lucr'rile, angajari pl6ti alli antreprenori pentru executarea acestor lucr6ri, pun'nd in intdrziere in

acest sens Antreprenorur, care uu n ourigut, in condiliile legii, s6 compenseze cheltuielile aferente

suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii'

6.251ncazul in care in timpur execut'rii lucr'rilor, p. urnfluru,nente se descoper' valori istorice'

artistice sau gtiinlifice, Antrepr.noJ g.nrrul este obligat s6 opreasc' execulia lucrdrilor in zona

respectiv' g ,a r"r"*ic. g.n.ficiurulii, organelo, o. p"otilit 
'uu 

o'guntlor competente acest fapt'

6.26intimpul desfigurdrii lucrdrilor, Antreprenorur general are obrigalia sd menlind cdile de acces

libere, s6 retraga utilajele, sa indeparter. ,u.ptururite ie mat.riale, deqeuriqi lucrdri provizorii de

orice fel, care nu sint necesar ", 
ii, ruterminarea{urr*ilor, Antreprenorul general va evacua de

pe gantier toate utilajere de construclir, ,urptu*rit1 o. rut riute, deqeurileqi lucr'rile provizorii'

6.27Benefrciarul trebuie s6 ob!in6, pe fropria ctreltuiald, toate avizele, w'fiorizallileqi aprobrrile' sd

pl6teasc6 toate taxele necesare r.gut" aieryutia.lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de execulia lucrarilOr'

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antrepr**f general 9i subantreprenorii vor indeplini toate

intregii fo4" a" tuncil pentru realizarea lucrdrilor contractate

legislaliei in vigoare'

formalitdlile necesare angajdrii

in conformitate cu Prevederile

S.MATERIALELE$IEXECUTIALUCRAIILORPROPRIU.ZISE
g.1 Materialele vor , ;;ril ^pr""arrruidocumentaliu 

a" 
""""u,are, 

urmand a fi supuse periodic

ra diverse test'ri de c6tre proiectantul sau Beneficiarul ce 
'e 

va solicita. Antreprenorul general va



asigura, la cerere, fo4a de muncd, iriistrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru

examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.
8.2 Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevdzut in

documentatie,in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse

?n operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd materialele nu s?nt

corespunz6tor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand,autorizatd, de acegtia au acces tot timpul la lucrdri

pe qantiergi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite frrd aprobarea responsabilului tehnic atestat 9i,

dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze 9i

sd urmdreascS orice lucrare care urmeazd sA fie ascuns6. Antreprenorul general va

anunJaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucr[ri, inclusiv fundatiile

clidirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la

examinarea gi mdsurarea lucrdrilor.

8.6 Antreprenorul general va deneli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va

reface aceastd parte sau pdrti de lucrare, dacd este canil. Dacd se constatd ci lucrdrile au fost de

calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentafiei de executie, dezvelirea, refacerea qi/sau

reparareavor fi suportate de Benefrciaroiatincaz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdti, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparute de mdsurat

se suportd de cltre Antreprenorul general.in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd

proporfional de cdtre acegtia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afaracelor prevdzute in contract sau f[rd dispozitia

Beneficiaruluio precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, ftrd a exista in acest sens

o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului general. Antreprenorul

general trebuie si inldfure aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el

rlspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile

respective vor fi pl6tite Antreprenorului general num_ai dacl se dovedesc a fi necesare gi se

presupune cd ele corespund voinlei Beneficiarului, in care cazvor fi notificate imediat.

8.9 Lucririle vor incepe dupd 10 zile de.la semnarea gi inregistrar,ea contractului in modul

corespunzdtor gi primirea.ordinului de executie.

g, PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PNNTOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzutelapct.2.l. al prezentului contract este de 60 de -

lunf calendaristice.

9.2 Perioada de garanfie curge de la data recep{iei la terminarea lucririlor gi pin[ la expirarea

termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol. 
:

9.3 Antreprenorul general are obligafia cain perioada de garanfie s6 iqlSture toate defecliunile ce

tin de nerespectar ea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urmb unei notificdri transmise

de cdtre Beneficiar.



10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Parfile poartl rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunz[toare a obligafiilor

ptevdnfie de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Dacd in legdturi cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui te4, pe4ile

contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a
cuantumului r[spunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovifie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3 Membrii asocierii igi pdstreazd indfuidualitatea ca subiecfi de drept, ins[ sunt obligafi si
rdspundd solidar fa{d de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obliga{iilor
contractuale.

l0-4 Dacdprejudiciul cauzatterfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar ?n forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul
general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitd{i, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingr6diri sau
limitdri din proprie vind.

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate gi dotdrile pe care le are la dispozilie
impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
mdsuri de protecfie contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice gi a apei gi sd
indepdrteze zdpada qi gheafa.

10.7 Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdrdri ale autoritd{iloradministrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
gi care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despigubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8 Daci motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirfile contractanteo
atunci cealaltdpane poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru daunele intervenite gi care
pot fi dovedite.

10.9 Dacd intdrnerea in executia lucririlor este in gJlpa unuia din p[rti a contractului, partea
culpabili vapl6ti celeilalte pdrli penalizdri gi/saubespigubiri in cuantum (de la 0,0lyop6ni la
O,l%o) din valoarea lucrdrilor rest.de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere.

- Penalizarea devine operantl in momentul ?n care parteainculpd a intrat in intflrziere.
l0.l0Beneficiarul nu va fi responsabil pentruhici un fel de daune - interese, compensatii pldtibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angalate de Antreprenorul general, cu excepfia unui,accident sau-
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agenJilor.sau a angaja{ilor acestora.

l0.llAntreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rdspund solidarpentru neexecutarea
obligafiile contractuale.

.

II. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 tn cazul litigiilor privind palitatea giproprietdfile materialelor de construcJie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte

F
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o\a



poate, dupa o inqtiintare prealabild a celbilalte p6rfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre

o institu{ie publicd de cercetare. Costurile cercetErilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd

a fost doveditS.

12. RJEZ,ILIEREA CONTRAC TULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie czre este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe

Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute qi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor

contractuale.
12.2 Benefrciarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

o Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucrlrile fEri sd aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere

a lucrdrilor;
o Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau

nu a refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

o Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevizute qi datoriti unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor

contractuale.
12.3 Contractul se considerdreziliat, dacdpartea contractantd va comunica in scris celelalte pdrfi

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12.2. din prezentul

contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep{ie care va efectua

receptia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 in oazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care

urmeazdsi le pl[teascd in conformitate cu prevederile contractului, precum 9i daunele pe care

trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-arcziliat contractul.

12.6 Dupd rezilierea contractuiui, Beneificiarul poate continua executia lucr[rilor cu respectarea

prevederilor legale.
f

I23 Benefrciarul vi convoca comisia de recep{ie care va efectua receptia cantitativi 9i calitativd a

.lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPO/ITII FINALE
13.1 Urmdtoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunereatehnic6;
c) Oferta financiari;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului; '

e) Garanlia de bund execu{ie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdn[.
13.3 in cazurilein care apar ambiguitdli sau discrepante in clauzele prezentului contract, bcestea vor

fi clarificate de Benefi ciar, careva emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.



tF.':

13.4

13.5

Prezentul Contract reprezintdacordul de vointi al pdrlilorgi se considerd semnat ladataaplicdrii

ultimei semndturi de cltre una dintre pdrfi.

Pentru confirmarea celor mentionate , pil4ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pAnI la recepfia frnald a

lucr[rilor.

14. RECHT6TTELEJURIDICE, PO9TALE $I DE PTATI ALE PARTILOR

ls. sEMNArfnnn PARTILOR

"BENEFICIAR'': "ANTREPRENOR'':

Adresa:
Moldova, Republic of 2 092 s.Tohatin str. $tefan
cel Mare I
Tel.lFax:
022387236 I 022387236
Denumirea Bdncii:
MFTrezorlriadeStat
AdresaBdncii:
mun. Chisinau, s.Tohatin, str. Stefan cel Mare I
Cod Bancar:

TREZMD2X
Cont de decontarq:
MDI STRPDAK3 1923OKI I I87AC
Cod IBAN:
MDI STRPDAK3 I923OK1 I I 87AC

Cod fiscal:
1007601007815

Adresa:
MD-2028 mun.Chiqindu , str.Vasilii Dokuceaev

3ap62
Tel./Fax:
+37 3697 32666, fax: 02241 1264

Denumirea Bdncii:
BC'MOLDOVA.
AGROINDBANK'S.A.
suc.'Chisinau-Centru'
Adresa Bdncii: Chiqindu
mun.Chiqin6u,
Cod Bancar:
AGRNMD2Xi723
Cont de decontare:
MD l 0AG0000022511 0801 1 841

Cod IBAN:
MD10AG00000225 I I 0801 I 84 1

Cod fiscal:
1002600040560

cod TVA
0203093

Pffi

CoNSTRUcffi4
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Anexa nr. I
la Regulamentul de receplie

a constructriilor 9i instalaJiilor
aferente

PROCBS-VERBAL

- Primar com.Tohatin mun.Chisinau

- Primar com.Budesti mun.Chisinau
- Primar com.Cruzesti mun.Chisinau
- Jurist primaria Tohatin
- Specialist primaria Tohatin
- Arhitect primdria Tohatin
- Specialist in achizilii publice primdria Tohatin
- Inginer cadastral primaria Tohatin

regionala??'efectriate in anul 2020 conform graficului. '.' ,' ''

5. Comisia de recep(ie motiveazi propunerea ficutl prin:
Obiectul Corgspunde cerinfelor NCM $i legislaliei in visoare.
6. Coniisia de recepfie recomandi urmltoarele: .:

De a receotio.na lucrarile obiectul ,,Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin
cu Statie de pompare regionala)) 

:

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 12 ianuarie" 2021
't{e 

"

Privind lucrdrile: Retele exterioare de canalizare, in cadrul proiectului investiliorfal: ,,Retele de
canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de pompare regionala"o efectuatd in
baza contractului de antreprizl ru. 38 din 19 august 2020, incheiat intre Primaria Tohatin qi S.R.L.
,,Polimer Gaz Constructii".

Lucrdrile au fost executate inbaza autorizatiilor de construire nr. 54 din 25 august 2020, eliberatd de
Primaria comunei Tohatin

1. Comisia de recep{ie qi-a desfigurat activitatea in intervalul de la:
,o f2 " ianuarie 2021pindIa,, l2_" ianuarie 2021, fiind formatd din:

Pre$edintele Comisiei:

Sergiu CEBOTARU

Membrii Comisiei:

Nina COSTIUC
Violeta CRUDU
Vasile BRAQHIS
Boris CIUREA
VictoTBOISTEAN
Ana GRIU
Eugeniu LUCHIANCIUC

2. Au mai participat Ia recep{ie:
Alexandru CIocAN .. - Director s.R.L. ,,Polimer Gaz constructii"
Durnitru BAESL| - Responsabil Tehnic
MaTiaERHAN - Autorul de proiect, I.M,P."CHISINAUPROIECT"

3. Constatlrile comisiei de recepfie:
1) din'doctimentatia scrisd qi desenatd, care'trebuia prezentatd, aq lipsft.sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexd ru. L;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anex[ nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse"in lista-anexd rn.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepfie, in urma con3tatirilor flcute, profune:
Receplionarea lucrdrilor la

izare nentru locali Tohatin



61. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Retele de canalizare cu scurgere fortata, L:4440 m.1., Caminele CPR-1,
Retele de canalizare cu scurgere libera, de la caminul Ci-82 pina la
CPR-4 si Cl-42, L:2688 m.1., camine de vizitare 55 buc, conform
lucrarilor executate cu valoarea totala de 12 871 988,75 lei
T.Prczentul proces-verbal, conlindnd2 file gi 3 anexe numerotate, cu un

astdzi: 12 ianuai e, 2021, in 5

Presedintele Comisiei :

Sergiu CEBOTARU

Membrii Comisiei:

Nina COSTIUC

Violeta CRUDU

Vasile BRAGHI$

Boris CIUREA

Victor BOISTEAN

Ana GRIU ,,

exemplare.

Fugeniu LUCHIANCIUC

Alexandru CIOCAN

Dumitru BAESU

Maria ERHAN

CPR-2, CPR.2A, CPR-3, CPR.4;
caminul Cexistent, intre caminele
proceselor-verbale de receprie a

total de 5 file, a fost incheiat

-{'{. -
f
j

PRIMITA:
INVESTITORUL:

U ianua*e,2)2

Se1$iu CEBOTARU
.Tohatin

(semndtura

(semnatu

TRANSMISA:



Anexa nr.l
la procesul - verbal de recepfie la terminarea lucririlor

Nr. 01 din _ ianuarie,202l

Lista pieselor din documentafia scrisl qi desenate a obiectului care sunt lipsl sau incomplete.

W
Co-finan{ator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:
i.l
l : .1...
;.a. t..,



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucririlor

Nr. 01 din ianuarie.2021

Lista lucririlor cuprinse in Documentafia Tehnici ce n-au fost executate.

Co-finan{ator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:
'.: ii
,t, 

.

tr,l .

;,'r'.'t.: .'



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucrlrilor

Nr, 01 din _ ianuarier202l

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

W
Co-finanlator:.

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU.:,:

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:



Anexa nr.1
la Regulamentul de recepfie

a construcliilor gi instalaliilor
alerente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 02 din 08 aprilie 2022

Privind lucrdrile: Retele exterioare de canalizare, in cadrul proiectului investifional: ,,Retele de
canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de pompare regionala", efectuatd in
baza contractului de antreprizd ru. 38 din 19 august 2020, incheiat intre Primaria Tohatin gi S.R.L.
,,Polimer Gaz Constructii".

Lucrdrile au fost executate inbazaautorizatiilor de construire nr. 54 din 25 august 2020, eliberatd de
Primaria comunei Tohatin

1. Comisia de recepfie gi-a desflgurat activitatea in intervalul de la:
,,06" aprilie 2022 pind la,, 08 " aprilie 2022, fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

Sergiu CEBOTARU - Primar com.Tohatin mun.Chisinau

Membrii Comisiei:

Nina COSTIUC - Primar com.Budesti mun.Chisinau
Violeta CRUDU - Primar com.Cruzesti mun.Chisinau
Vasile BRAGHIS - Jurist primaria Tohatin
Boris CIUREA - Specialist primaria Tohatin
Victor BOISTEAN - Arhitect primaria Tohatin
Ana GRIU - Specialist in achizitii publice primaria Tohatin
Eugeniu LUCHIAN!]Ua - Inginer cadastral primaria Tohatin

2. Au mai participat la recepfie:
Alexandru CIOCAN - Director S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructi?'
Petru CORIAN - Diriginte de santier
Dumitru BAESU - Responsabil Tehnic
Maria ERHAN - Autorul de proiect, LM.P."CHISINAUPROIECT"

3. Constatlrile comisiei de recepfie:
1) din documentalia scrisd gi desenati, care trebuiaprezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexd nr. 1;

2) lucr[rile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepfie, in urma constatirilor flcute, propune - de inceput:

5. Comisia de recepfie motiveazi propunerea ficutl prin:



6. Comisia de recepfie recomandi urmltoarele:
De a receptiona lucrarile obiectul ,,Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin
cu Statie de pompare regionala"

61. Descrierea obiectului recomandat spre receptie a volumelor de lucrari indeplinite:
Conform proceselor-verbale de receprie a lucrarilor executate cu valoarea totala de 5 000 000,00 lei
T.Prezentul proces-verbal, confindnd2 file si trei numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astdzi:08 aprilie 2022,in 5 exemplare.

Presedintele Comisiei:

Sergiu CEBOTARU

Membrii Comisiei:

Nina COSTIUC

Violeta CRUDU

Boris CIUSEO

Victor BOISTEAN

Ana GRIU

Eugeniu LUCHIEMCINE

Alexandru CIOCAN

Dumitru BAESU

Petru CORIAN

Maria ERHAN

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

7e-:'----z__

4"t4

(semndtura)

(semndtura) i'ir I\.F\

INVESTITORUL:
08 aprilie 2022

ARU
Tohatin
I

(semndtura)



Anexa nr.1
la procesul - verbal de recep{ie la terminarea lucririlor

Nr. 02 din 08 aprilie,2022

Lista pieselor din documenta{ia scrisi gi desenate a obiectului care sunt lipsl sau incomplete.

Co-finanfator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru B

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucririlor

Nr.02 din 08 aprilie,2022

Lista lucririlor cuprinse in Documenta{ia Tehnici ce n-au fost executate.

?rc
Co-finanfator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:



lr'
Anexa nr.3

la procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucririlor
Nr. 02 din 08 aprilio,2022

Lista lucririlor cuprinse in Documenta{ia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Co-finanfator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:





 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractul

ui 

Denumirea/n

umele 

beneficiarului

/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Extinderea 

stației de 

epurare 

conform 

proiectului 

și a 

rețelelor 

de apeduct 

și 

canalizare 

în sectorul 

nou în s. 

Măgdăceșt

i, r. 

Criuleni cu 

conectarea 

la rețelele 

existente  

Primaria 

Măgdăcești. 

s. Măgdăcești, 

str. Mihai 

Eminescu, 14, 

r-ul Criuleni  

Contractant Unic  
 10 898 937,60 / 

4 296 600,00 
 1 lună 

 PV 1 din 04-

05-2021 

2             

...             

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: Electronic 

Nume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” 



frn{
lW AcHrz rTrr PUBLTcE r

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.67l2020
privind achizilia prin Licitalie Deschis6

"data contractului este data ultimei semnituri electronice aplicate" Primaria Magdacesti

l. Pirfilecontractante

Prezentul contact este incheiat in urma procedurii de Licitalie Deschis6 nr. ocds-b3wdpl-MD-
1601636491239din data 26octombrie 202A, fune Primaria Magdacesti, cu sediul ln s.
Magdacesti, sh. Mihai Eminescu, 14; telefon: 0248-34-235; 02aS-34-897, fax 0248-34-897,e-
mail: prim6gdacesti@gmail.com, inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. 764-XV din
27.12.2001,rcprezentatprin d-na COJOCARU Liuba primarul satuluio in calitate de Benoficiar,
pe de-o parte, gi "Polimer Gaiz Construcfii" S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau" st. V.
Dokuceaev 3, of. 62; telefon: 0373224112&, A3n69732666, fax: 037322475313; e-mail:
pgconstructii@mail.ru, lnregishat la Camera inregi*nrii de Stat, cu nr. MD 0006311 din'24"
decembrie 2004,licenta de activitate seria AMMII nr. 039243din o'28" martie 2007 eliberatd de
Camera de Licenfiere, prelungitd pind la "28" martie 2022,penfru genurile de activitate,constructii
declidiri qi constriicfii ingineregti, instalafii qi refele tehnico-edilitare, reconsfucfii, restaurEri
(lucdri conform listei indicate tn anexd) 

"reprezentat 
de direotorul general d-nul CIOCAI\I

Alexandru, in calitate de Antreprenor Genbral,pe de altii parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi str execute lucr6rile de "Extinderea sta{iei de epurare confom
proiectului qi a re{elelor de apeduct gi canalizare in sectorul nou ln s. Magdtrceqti, r. Criuleni
cu conectaren la refelele existentet; Cod CPV: 45200000-91n conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precurir gi a normativelor, standardelor gi prescripliilor
tehnice in vigoare.

3. Perioada de eie'cutaie

3'1. Durata de executare a lucr6rilor conhactate este de 374 zilede la semnarea contractului,
primirea ordinului de ?ncepere a executdrii si asigwlrii lucrului rifinic de c[tre beneficiar -
ordonatorul de credite '

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitii daci consfiingerea activitiilii se datoreazi
urmitoarelor cauzei
a) generate de Beneficiart "

b) datoritfl unor greve organizate de federalia sindicatelor de ramur#]a nivel nafional gi



recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare deslaEurate la un operator economic care este un
fumizor al Antreprenorului general;

c) datoriti fo4ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general; ?

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor gi

reglement6rilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitiitilor naturale recunoscute de autoritatea legal5-

3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul gendral. va sista executarea
lucrfuilor sau-a unor pdrti ale acstora pe o duratE gi in modul ln care Beneficianrl'*onsider6
nec€sar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrbrile in mod
corespunzitor, aqa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate ln urma
sistiirii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cE slnt indeplinite
condifiile de recep{ie, solicitind convocarea comisiei. in Uaza acestei notifictrri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. ln baza doeumentelor de confirmare a executirii gi a constatirilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru.anunfarea comisiei de receplie. in
cazul ln care se constatd cE sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinfa

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
DupE constatarea lichidlrii tuturor lipsurilor qi deficientelor, la o noui solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de recerplie

va constata rcalirarca lucr6rilor in conformitate cu documentalia de executare, cu
reglement6rile'in vigoare pi cu prevederile din contract. in func1ie de constatdrile fEcute

Beneficiarul va aproba sau va resplnge receplia. Recep{ia poate fi fdcutE qi pentru pdrft de

construcfie distincte fizic gi funclional.

4.3.

4.2.

4,4.

4.5.

4. . Valoarea lucririlor $i modalitifite de platfi

4.1. Suma total[ a prezentului Contract, inclmiv TVA, se stabilegte in lei moldoveneqti gi

constituie: l0 898 937.60(zece milioane opt sute nouIzeci si ont mii noui sute treizeci
si sapte lei,60bani) MD.

Anul 2020 - 4 000 000,00 lei
Anul2021 -3 449 468,80 lei
Anut 202? -3 449 468180 lei

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale. Autoritatea contactantd" va
pl6ti un ar/ans unic in m[rime de l0% din valoarea contractului, proporfional mijloacelor
alocafiilor anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platii
definitive de citre Beneficiar.. DacI verificarea se prelungege din diferite motive, dar in
special datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucrfuilor caf,e nu sint in litigiu va fi
pl5titd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pin[ clnd procesul-verbal de recepJie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirrnd.dE'lucrfuile au fost executate conform
contractului
Receplia finaH va fi efectuatJi confomr prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionati de

semnarea procesuluiverbal de recepfie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cihd urmeazd sE fie frcute modificdri la valoareafbontractului privind



6.1.

6.2.

majorarea sau reducerea aeesteia pirfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenti in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazA modalitii{ile de ajustare a valorii
contractelor de achizilii publice.

6. Antreprenorul general gi subantreprenorii de speciatitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrErilor qi graficul de executare gi de
o calitate corespunztrtoare prevederilor actelor normative in vigoare'gi prezentului,contract.
In cazul in care p5rfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in sutantreprizA,
Anbeprenorul general trebuie se prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursul executfuii lucrbrilor, Antreprenorul general este obligat sI comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fo4ei de rnuncl pe bazt de acord nu este considerati ca frcind obiectul unei
subcontractiiri

7, Drepturile gi obligafiunile antreprenorului gelleral gi ale beneliciarului

7.1. intreaga documentatie necesar6 pentru executarea lucr6rilor contractate se pune de cltre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, ln termenele stabilite in
conffact, prin graficul general de realizare a lucrfuilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligafia s[ execute lucrarea, tn tennenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentafia de
exetutare gi prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemene4 are
obligalia de a conduce executarea lucrdrii confractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii
la looul unde sp des@oar6 activitatea.

7.3. Documentalia pusi la dispozilia Anheprenorului general se repartizeazi astfel:
. a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completareacfuliitehnice;
b) doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pdsfoeaz6 la gantier, iar
c) alfirl va fi {inut de c6fre acesta la dispozi{ie pentru consultare de cdhe Inspecfia de

Stat in Construc{ii, precum gi de cSbe alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnicatestat

Desenele, calculele, verific6rile calculelor, caietele de m[surdri (ataqamentele) qi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Arttreprenorul general hebuie si le intocmeasci gi sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de c[fre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dup[ caz, la cererea gi tn termenele precizate in anexele
confuactelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite ln alte
scopuri decit cele stabilite in contract qi trebuie s5. fie restituite la cerere, dacfl nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatil face parte integrantii din contract, Ea fiebuie sd fie core{tll gi completii.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract qi toate operafiunile pentru
terminarea gi intretinerea corespunz6toare a lucrErilor. Dup[ acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarulgi,,gpre aprobare, graficul de eqalonare
valoricl a mijloacelor financiare necesiue exeeirtdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contin6 instruc{iuni
sau aprobfui, ordine, directive, sau detalii, Anheprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau interuperi in
desft.qurarea lucr6rilor. Notificarea va con{ine detaliile sau dispozifiile ce se cer gi va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum qi inttnierile sau intreruperile ce
survin datoritii lipsei acestor documente
intreaga documentafie neCesar6 penku executarea lucrdrilor de subantglnzl va fi pus[ la
dispozilia subantreprenorilor de c6tre Antreprenorul general, fbrd plata in doud exemplare,

6.4.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.



in termenele din subcontracte (conffacte de subantreprizl), stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va infeline toate lucrErile, va asigura fo4a de munc6,
materialele, utilajele de consku4ii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lircr[rilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunilelexecutate pe
gantier qi pentnr procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancar6 agreatii de Beneficiar estc dc 5Yo din valoarea contractului
atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoar6a sa, be angajeaT6,sa obfina
garantla din partea unei bdnci, pentru o sum.6 care reprezinti garantia de bund execukre a
contractului, in cuantum de 5Yo din valoarea contractrlui atribuit, sau in cazul in care forma
de garanfie bancarE agreatii de Beneficiar este refinerea zuccesivd din facturile partiale pentru
situafiile de lucrdri, in cuantum de _5Yo din vslsalgs lunar6 a acestora pind la atingerea unui
procent de 5Yo din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pin[ la completarea
garan{iei de bund execufie. Sumele astfel re{inute vor fi comunicate la o banc5, aleasd de
ambele pa4i - Antreprenor general qi Beneficiar - $i se vor depune pe un cont special. in
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sE ingtiinleze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum gi de destinalia lui.

7.11. Garanlia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului c6tre agenful bancar. Notificarea se va face dup[ semnarea procesului-verbal
de recep{ie finali.

7.12. Beneficianrl tebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea durarei de bund executareo daci acesta nu a inaintat pinl la acea datd.pretentii
asupra ei. Atita timp insfl cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rczalval Beneficiarul
poate reline o parte corespunz6toare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului caw*rt.

7.13. Antreprenorul. general gxanteazi, cd, la data receptiei, lucrarea executatJi are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementiirilor tehnice in vigoare gi nu este afectati de vicii' care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in confiact.

7.l4.La lum[rile la care se fac incercfui, se considertr calitateaprobei indeplinitit atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementtrrile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficianrl are dreptul de a supraveghea desf5qurarea lucrlrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc5" in ateliere, depozite gi oriunde se desfdgoard activitifi legate dd realizarea
obligafiilor confractuale. La cerere, trebuie sd i se punfl la dispozilie desenele pi documentatia
de executare pentru examinare gi s[ i se dea toate limuririle, condilia fiind ca prin aceastia si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Infofmatiile secreteo precum gi
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat s6" emitil dispozifiile pe care le considerd necesare execut[rii
lucr5rilor, cu respectarea drgpturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseaz[ in
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de $antie(, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s[ i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea luufuilor gi va verifica calitatea lor din paxtga Antreprenorului general

7.l7.Dzcd Antreprenorul general consider6 cE dispozi{iile Beneficiarului sint nejustifrcate sau
inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. DacS prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultili in executare, care genereaz[ cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de c6tre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintrI, ciilor de circulafie qi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precurn ryi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obliga{iuni ale Beneficiarului.

7.19. Penhu verificarea trasErii de citre Beneficiar sau proiectant, Antroprenorul general este
obligat sI protejeze gi s6 pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte;iblosite la trasarea
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lucrfuilor.
7.20. Ridicerile de teren, tras6rile gi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului general de c6tre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotfuitoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite qi 1sE lngtiinlnze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexaetitii{ile constatate sau presupuse.

7.21. Anfteprenorul general are obliga;ia sE stabileascd toate relaliile care reglementeazl,
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rispunzdtor fa{6 de Beneficim pentru
respectarea de cltre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale qi
profesionale. ..

7.ZL.Beneficiarul are obligatia sE-gi procure toate autorizaliile qi avizele prev[zuto de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permit[ executarea lucr6rilor ln
ca'oa[,

7.23. Pe parcursul executtirii lucrtuilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
a) indeplrtarea de pe gantier a oricdmr materiale care sint calitativ necorespunzEtoare;
b) inlocuireamaterialelornecorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oric6rei lucrdri sau pErfi de lucrare necoresptmzitoare din

ct de vedere calitativ.
7.24.In cazul neexecutirii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul

poate opri lucrdrile, angajagi pl6ti alfi antreprenori pentru executarea aeestor lucrdri, punind
ln intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suporlate de beneficiar in leg6turl cu faptul neexecutirii.

7.25. incazul in care in timpul executiirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau $tiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasc[ executarea lucrErilor.tn
zona respectivd gi sE comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.26.Ia timpul desfEqurdrii lucrfuilor, Antreprenorul general are obligalia sd menlin6 ctrile de
acces libereo.si.retragd utilajele, sd indep6rteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrlrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale,
deqeurile ;i lucrfirile provizorii.

7.27. kfieprenorul general trebuie s[ ob]ina, pe propria cheltuiald, toate avizele qi aprobdrile qi sd
pldteasc6 toate taxele necesare legate de executarea lucr[rilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrlrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprgnonrlui general toate aceste sume in urma confirm6rii de c6tre acesta.

8. Forfa de munci

8.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitnfile necesare angajdrii
intregii fo4e de muncd pentru rca)izarca lucr5rilor contractate in conformitate cu prevederile
legis[a]iei in vigoare.

g, Materialele gi executarea lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prev[zutii in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse test[ri de cdhe proiectantul , sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenonrl general va asigur4 la cerere,-'foda de'"rnunc6" instrumentele, utilajul gi

materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.
9.2. Costul probelor gi lncercfuilor va fi suportat de Antreprenorul general, dasd apesta este

prev6zut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in oprd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd, se dovedegte ci materialele nu
sint corespunzltor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contracfului. ln caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectanful sau orice alti persoand autorizatd de ace;tiaau acces tot timpul la
lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregltegte lucrare4 in depozite de materiale

/'



9.5.

9.6.

prefabricate ete.
Lucrfuile care devin ascunse nu vor fi acoperite fEr6 aprobarea responsabilului tehnic atestat
gi, dup6 eaz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s[
exarnineze gi si urmlreasc5 orice lucrare care urmeazi sd fie ascuns6. Antrep;enoml general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile clddirii, sint gata pentru a fi exminate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinmea gi mlsurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pfii de lucrare la dispozilia Beneficiarului
pi va reface aceasti parte sau p54i de lucrare, dac6 este cazut. Dac6 se.constat5 cE lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare gi realizate conform documentafiei de'€xecutare,
dezvelirea refacerea gilsau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sI punl la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fdrd platd:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muncl pe qantier;
b) ciile de acces rutier gi racordurile de cale feratii;
c) racordurile pentru utilitiifi {apl, gv,energie, canalizare etc.) pin6la limita

amplasamentului gantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

misurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor andeprenori,
costurile se suportii proporlional de c6tre acegtia.

9.9. Lucr6rile executate de Antreprenorul general in afara celor prevtrzute in contact sau ftrtr
dispozifia Beneficiarului, precum gi cele care nu respecti pievederile contractului, fu6 a
exista in acest sens o dispozilie expresd a Benefieiamlui, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Anteprenorul general trebuie sE inliture aceste lucr6ri, ln termenul itabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el riispunde tn fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare gi se presupune c[ ele corespund voinlei Beneficiarului, in carc cM
vor fi notificate imediat

9.10. Lucr[rile vor incepe dupn 10 zile de la semnarea 9i inregistrarea conhactului in modul
corespurzdtor gi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie gi remedieri in perioada de garanfie

10.1. Perioada de garanlie pentru lucrdrile prevdzute Ia art.2 al prezentului contract-model este de
5 ani. :

10.2. Perioada de garanJie curge de la data recepfiei finale gi pini la e*pirarea termenului prevtrzut
la punctul 10. I din prezenhrl articol.

10.3. Antreprenorul general are obliga{ia ca in perioada de garanlie sd inliture toate defectiunile ce
{in de'nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuialtr proprie, in urma unei notificiri
hansmise de cihe Beneficiar.

10.4. Dac[ defeqiunile nu se datoreazi neglijen]ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor confactului, costul remedierilor va fi
evaluat gi pletit ca lucrdri suplime,ntare. 

l

11. Rlspunderea p[rfilor

11.1. Pd4ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentanfilor lor..legali qi ale persoanelor fizice gi juridice pe care le utiliznaz1 pentru
indeplinirea obligaliilor pe Ie revin.

11.2. Dactr in leglturi cu executarea lucrIrilor de construc]ii se produce o dauntr unui toX pdrtile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea inhe p[rfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va line seEuna {e gradul de vinovalie a
fiec[rui partener iq producerea acestei4 dacE in clauzele contractual",dt .-u prev6zut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este unnare a unei miisuri dispuse di beneficiar in
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forrna tn cap a fost aplicatS" atunci acesta poarfii singur rtrspundere4 numai daclAntreprenorul general l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul lelat de executarea dispoziJiei.ll'3' Antreprenorul general este obligat,.-con{orm preiederilor legale, la plata daunelor pentruincdlcarea sau deteriorarea dnrmurilor de acces sau a refelelor de utiligfi, a terenurilorlimirofe p"i.dryoli$tu de pdminf materiale sau alte obiecte, pr""rr* gi ca urmare a unoringradiri sau limitiri din proprie vini.
i I '4' In cazul in care Antreprenorul general. ge dubii cu privire la modul de executare a lu,'drti, lamodul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parfilor deconstiucfie, utilaje tehnoGgice etc., Iivrate de Benefic;,-i;;;;; privire la {ucrdrileexecutate de alli agenti economici, atunci el trebuie sa-i comuni"" obi"cliir,i i"-*ri*,Beneficiarului, imediat gi pe cit posibil, inainte de lnceperea lucrfuilor. Beneficiarul raminerEspunzdtor pentru informafiile, dispoziliile gi livrarile sale.
11'5' Antreprenorul general trebuie se asigure lucrrrile executate pi dot6rile pe care le are ladispozi{ie lmpohiva degraddrii gi furtrilor pinr la predarea lucrarilor c6tre Beneficiar. Eltebuie si ia misuri de protec{ie contra degradfuii lucrdrii datorita act ,rn1o, atmosferice gi aapei gi sE indepdrt eze zfupadaqi gheata.
1l'6' DacE nerespectarea de c6tre Aottpreoorul general a prevederilor oric6rui regulament sauhotiriri ale autorit6tilor adminlstraliei pubiice locale sau ale altor organe locale, legalconstituiteo Pi care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi desprgubit de t{nheprenorul general in marimea sumei prejudiciului.1l'7' Daci motivele constingirii *uu ale inrerupoii'rlot imputabile uneia dinhe prrfile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru Ai*.f.intervenite gi care pot fi dovedite.

I l'8' Pentru refuzul de a executa lucr6rile previzute in prezenful Conffact, se va refine garanfia debund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cuprevedrile punctului 7.9,in caz contrar Antreprenorul suporttr 
" 

p.;;iit"t" in valoare de 5%
[indicagi proce4tajulJ din suma totald a contractului.

l1'9' Pentru executai"ea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarti r5spundere materialr invaloare de 0,lYo din suma lucrilriloE pentru fiecare zi de intirzi.rr, dui nu mai mult de 5%
[indicafi procentajul] din suma totald a prezentului contracr i" t*-i'i" care intirzierea
deplqegte 5A nle, se considerE ca fiind rif,r" Or a executa lucrarile prevtrzute ?n prezentul
Contract gi Antreprenorul i se va refine garanfia de bun5 executare a contractului,ln cazul ln
care ea a fost csnstituit6ln conformitate cu prevederile punctului 7.9.

1l'10'- Pentrurachitarea cu intlrziere, Beneficiarui poartl r[spundere materialfl in va]oare de 0.1%
findicasi procentaiuf din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intkzrere, dar nu mai mult de

. . . - 
5y: lindicasi pracentaiull din suma totalE a prezentului contract.ll'il' Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafiipldtibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor-sau altei peisgane angaja;e de Antreprenorul general, cu exceplia unui

#f;j#. 
sau prejudiciu rezultlnd din viia eenen"i*uiui, a agJ4iloi *uu 

" angajalilor

.12. Solufionarea litigiilor

12'f in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdfile matgrialelor de construcfie, procedurile deverificare' corectitudinea efectudrir-rrobeJo-1-autilajetor de constructie foi;site, fiecare partepoate, dupi o.irn$tiinlare prealabilta celeilalte p54i, sa cearr efectuarea unor cercet6ri decitre o institufie publicr de cercetare. Costurile 
".r".arilo, efectuate se suportd de partea a' cdrei culpd a fost dovedit[.

li. Rezilierea contractului

13.1' Antreprenorul general poatg cere rezilierea conhacturui , dac,6i .,a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obliga{ie care sst; i; sarcina sadi prin aceasta pune
pe Anheprenorul general in situafia di a nu putea executa lucrarea:

7



/

//
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mplt de 3 luni;
c) Beneficiarul notificl antreprenorul general ci diri motive neprevtrzute gi datoritd unor

coqiuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) An&eprenorul general a fost declarat falit, infi6 in lichidare ln vederea fuzionflrii sau

are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrSrile fdrl sI aibi un motiv justificat sa.u nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise ds
reincepere a lucririlor;

d) Antreprenorul general nu a tndep5rtat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau
nu a reftcut o lucrme tn termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men{ionate la punctele 13.1. qi 13.2. din
prezenhrl articol se va comunica in scris pdrfii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior ddlii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua recepfia cantitativi qi calitativa a lucrlrilor executate.

13.5. In caz.il rezilierii contractului, Beneficiarul va lntocmi sifua{ia lucririlor efectiv executate,
inventand materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupi care se vor seabili sumele care
urmeazi s[ le pl[teascd in conformitate cu prevederile cootractului, precum gi daunele pe
care trebuie sE le suporte Antreprenoml general din vina c[ruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanfiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garanlie
(dup6 efectuarea receptiei finale), iar ln cazurile prev[zute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dup6 rezilierea confiactului.

13.7. DupA rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozifii finale

14.1. Urm[toarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca
fiind parte integranttr a prezentului contract:

a. prezenhrl formular de confract completat gi semnat;
b, ofertA-formtrlarul de oferti gi anexa la formularul de oferttr;' c. listele cu cantitdf de lucrdri gi utilaje, devizele-oferti gi listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contrachrlui vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz denecesitate, in altit

limbi de circulafie internafionald. .

143. tn cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepante in clauzele prezentului confiact, acestea
vor fi clarificate de Berteficiar, care va bmite instruc{iuni in acest sens pentu Antreprenorul
general.

14.4. indocumentele contrachrlui nu se pot face modificiri frr6 acordul ambelor pir1i.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semn{rii gi intri in vigoare dup[ tnregistrarea

lui de cfltre Agen{ia Achizilii Publice gi, dupd caz , de cdtre Trezoreria de Stat sau de c5tre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Fina;{gfor, fiind valabil ptnd Ia 31 decembrie
2022.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul,de voinf6 al ambelor p64i $ este semnat ast5zi, (30'
octombrie 202A.

14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Plrlile au semnat prezentul Contact in
conformitate cu legislalia Reppblicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

",7'



15. Rechizitele juridice, pogtale gi de pHfr ale pirfilor

1

.T BENEF'ICIAR':

Primiiria Migdlcegti
Adresa: 

r-nul Criuleni, s.Magdacesti, str.
Mihai Eminescu, 14

Tel./Fax: 0Z4g _j4_236; 024g_ 34_gg7
o"T*T,1 

Min. Fin. Trezorariadestat

Adrpsa
B6ncii: or. Chisinau, sb. Puskin,44

'u,,!|;X 
TREZMD2x

IBAN: MDI2TRPDAS3I9?frAF1'0T10AB

" AIITREPREN0R": t

"Polimer Gaz Constmctii" S.R.L.

Adresa: {nun. C.$isindu, str. V.
Dokucdaev'3, of.62 '. '

Tel./Fax: 0-22-4ll-264, 069732666
Denumire BC "MoldovaAgroindBank"
aBdncii: SAfil. Centru

Adresa mun. Chigindr:" bd. $tefan cel
Bincii: Mare, 182

B*:# AcRNMD2xTz3
IBAN:

Cod fiscal:

Anul 2020 - 4 000 000,00 lei
Arul2021 -3 449 468,80lei
Anul2022 -3 449 468,80lei

1007601009934

MDI 0AG000002251 10801 1841

1002600040564
Cod

fiscal:

16. Semniturile pirfitor

Drytany signed by Ciocan Alexandru
Date: 2020.11.02 ll:25:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Mtildova

" BENTEFICIAR':

*;'
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INVESTIT'R 
Anexa nr. l

la Regulamentul de receptie
a constructiilor qi instalatiilor

aferente
PROCES.VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. I din 4mai2021 ' .,

privind lucrarea rExtinderea statiei de epurare cu retele de canalizare si apeduct in sectorul nou
cu conectare la retelele existentett

executatd la obiectul 01-20-CE in cadrul contractului nr. 6712020 din 02j1.2020 incheiat

intre-Primaria s.Mdgddceqti r.Criuleni si SRl"Polimer Gaz Construcfii" pentru lucrdrile de: Extinderea

stafiei de epurare cu re{ele de canalizare qi apeduct in sectorul nou cu conectare la refelele existente

1. Lucrdrile au fost executate inbaza autonzaliei nr.6, eliberatd de Primaria s.Mdgdiceqti r.Criuleni la

23.04.2021, cu valabilitate pind la 12 (douasprezece) luni.

2. Comisia de receptie qi-a desfbqurat activitatea in intervahi 29.04.2021 - 04.05.2021, fiind

formatd din:

Presedintele Comisiei:

1. Cojocaryu Liuba - Primarul sat.Mdgddcegti;

Membrii Comisiei:

2. Andriuf[ Vitalie - responsabil tehnic RTLS-2020 nr.0]70 ;

3. Boaghie Cezara- contabil-sef primaria MdgddceSti;

4. Dragoman Andrei - director i.U. ,epa canal MdgddceSti ;

5. Bitlan Svetlana - seuetarul primdriei;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Corjan Petru diriginte Santier SRL Polimer Gaz Construclii
(nurhele, prenumele) (calitatea)

4. Coirstatdrile comisiei de recepfie:

1) din documentaJia scrisi gi desenati, care trebuia prezentatd,, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu aufost exe.cutate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor fbcute, propune:

Receptia.bbiectului

6..Comisia de recepJie motiveazd,propunerea fbcutd prin: :

Comportarea satisfacatoare a obiectivului in perioada de garantie, necesitatea conectarii

utilizatorilor la reteaua de canalizare si epurarea apelor uzate.

61. Descrierea obiectului:



Reactor biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR cu capacitatea e :350m3/zi, cu
conectarea Ia retelele existente de canalizare si montarea lui pe platforma de beton existenta ,in
valoare de 4 296 600,001ei.

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

71. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie:

Obiectul cu numdrul cadastral adresa pogtald _, destina{ia evacuarea
apelor uzote, compus din urmdtoarele construc[ii: retele de canalizare, suprafata la sol ,
suprafala total6, , numdrul d9 etaje-, conform certificatului despre rezultatele

inspectrrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezenful proces-verbal, continind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file. a fost
incheiat astdzi 4 mai 2021 in5 exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Construcfii:

2021

L.$.

(semnitura)

Comisia de recep{ie:

Presedintelq Comisiei:

1. Cojocaru Liuba

Membrii Comisiei:

2. Andriufd Vitalie

3. Bbaghie Cezwa

4. Dragoman Andrei

5. Bitlan Svetlana

(numele, prenumele)

10. Lucralea'1

(fu ncti4numele, prenumele)



la procesul-verbal de receptie la terminar*T::#i;1
.. Nr. 1 din 04.05.2021

Din documentatia scrisi si desenatircare trebuie prezentati, au tipsit sau sunt incomplete piesele:

Cojocaru Liubd

Andri{e'Vitali s{i-'fitu

s-'li,r.i4r\r
ft11,{sh:iS

'=::7'



uolocaru LluDa

Andriu{6 Vitalie. : , .:

Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 04.05.2021

Lucrarile care nu au fost executate:

comlslet

| ...,

Inginer supraveghere tehnicd



la proiesul-verbal de receptie la terminar*T:L1i;1
Nr. 1 din 04.05.2021

Lucrarile care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Andriufi Vitatie

Cojocaru Liuba



REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CRIULENI
PRIMARTA MAcuAcn$rr

MD -4829, s.Mdgd6cegti str. Mihai Eminescu 14

Tel/fax 24834236
e-mail : primagdacesti@gmail,com

www.maedaces-ti.nld

*,6il din OI octombrie 2021

Scrisoare de recomandare.

Primdria satului Mdgddceqti in calitate de beneficiar, Yd, comunicb, cd in

luna noiembrie 2A20 a fost semnat contractul cu antreprenorul general ,,Polimer

Gaz Construclii" S.R.L., gi a fost dat startul impliment[rii a unui proiect important

pentru localitatea noastrd "Extinderea staliei de epurare conform proiectului ;i a

relelelor de apeduct qi canalizare in sectorul nou ln s. Mdgddce;ti, r. Criuleni cu

conectarea la relelele existente", in valoare de 10 898 937,60. La momentul actual

a fost montat reactorul biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR cu

capacitatea de 350m3lzi, cu conectarea la refelele existente de canahzare Ei

montarea lui pe platforma de beton existentd, in valoare de 4 296 600,001ei.

Lucrdrile au fost, qi sunt executate cu un grad de profesionalism inalt, respectindu-

se condiliile tehnice qi normativele in vigoare. Pregdtirea adecvatd a cadrelor,

capacttatea de a irnplementa cele mai moderne realizdri tehnice.

Luind in considerafie cele menfionate, Primdria Mdgd[cegti recomandd

calitali de organizare ElS.R,L. '.'Polimer Gaz Construc{ii", ca o companie solidd cu

Primar Liuba COJOCARU
ffitrfr



Anexa nr. 15

„Polimer Gaz Constructii”  SRL

din 7 mai 2021

DECLARAŢIE

N.P.F. - Funcţia Studii de specialitate

Vechimea în 

munca în 

specialitate 

(ani)

Numarul şi denumirea lucrărilor similare 

executate în calitate de conducător

Numarul certificatului de 

atestare. Data eliberarii

Ciocan Alexandru - Administrator
UTM Moldova, ISIM 

Timisoara RO
31

1. Lucrari de constructie a retelelor de 

alimentare cu apa din orasul Durlesti, mun. 

Chisinau 2.  Reconstructie si modernizare a 

statiei de epurare din or. Costesti, r-ul 

Riscani

Gaidau Sergiu - dir. comercial ULIM Moldova 14

1.Aprovizionarea cu apa potabila a com. 

Manoilesti 2. Lucrari de constructie a 

sistemului de apa a com. Floritoaia Veche

Certificat de calificare 

profesionala conform 

cerintelor IOS 9001:2015; ISO 

14001:2016; ISO 19011:2013 

nr 01224

Corjan Petru - diriginte de santier UTM Moldova 13

1„Reconstructia retelelor si sistemelor de 

canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de 

aprovizionare cu apa potabila centralizat, 

gravitational din conducta Soroca – Balti – 

Singerei 

Certf. Tehnico-Profisionala 

nr.0296 din  04.03.2020, 

Permis de exercitare  0004-18 

din 31-01-2018, Certificat de 

calificare profesionala 

conform cerintelor ISO 

9001:2015; ISO 14001:2016; 

ISO 19011:2013 nr 01223

Russu Vasili - diriginte de santier UTM Moldova 20

lucrări de reconstrucție  a apeductului 

magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara 

pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul, 

mun. Chișinău

Certf. Tehnico-Profisionala 

nr.1539 din  04.02.2022

Andriuta Vasilii - diriginte de santier UTM Moldova 12

Lucrari de constructie a retelelor de 

canalizare cu scurgere libera din strazile 

Varlaam si Kogilnicianu-Negruzzi din or. 

Calarasi 

Certf. Tehnico-Profisionala 

nr.1483 din  17.09.2021, 

Certificat de calificare 

profesionala conform 

cerintelor ISO 9001:2015; ISO 

14001:2016; ISO 19011:2013 

nr 01226

Lazarev Serghei - diriginte de santier UTM Moldova 12

Lucrari de constructie a statiei de epurare a 

apelor reziduale si retelelor de canalizare s. 

Corjova r-nul Criuleni 

 Certf. Tehnico-Profisionala 

nr.0373 din  22.07.2020. 

Permis de exercitare  0005-18 

din 31-01-2018,Certificat de 

calificare profesionala 

conform cerintelor ISO 

9001:2015; ISO 14001:2016; 

ISO 19011:2013 nr 01225 

Arsenii Valeriu - mecanic sef UTM Moldova 10

1. Lucrari de constructie a statiei de epurare 

a apelor reziduale si retelelor de canalizare 

s. Corjova r-nul Criuleni 

ICSC "Incercom" I.S permis 

de exercitare nr. 0217 din 08-

09-2017, Certificat de 

calificare profesionala 

conform cerintelor ISO 

9001:2015; ISO 14001:2016; 

ISO 19011:2013 nr 01222

Arsenii Nicolai-Sudor polietilena Colegiu de constructii 8
Permis exercit. nr. 0133-21 

din 19-02-2021

Munteanu Oleg-Sudor electric Scoala profesionala 26 PV 38 din 30-03-2021

Ciuperca Sergiu- Masinist pe excavator Scoala profesionala 19

Danu Gheorghe- Masinist pe excavator Scoala profesionala 16

Birca Petru - Masinist pe excavator Scoala profesionala 4

Bocsa Gheorghe - Masinist pe excavator Scoala profesionala 5

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

la Documentația standard nr.69



Rusu Gheorghe - Masinist pe excavator Scoala profesionala 5

Melcic Sergiu - Masinist pe excavator Scoala profesionala 5

Romanciuc Petru - Sofer Scoala profesionala 16

Dodon Semion - Sofer Scoala profesionala 12

Bobeica Victor - Sofer Scoala profesionala 7

Zagorneanu Stepan - Sofer Scoala profesionala 18

Demianov Pavel - Strungar Scoala profesionala 10

Muncitori auxiliar  20 persoane Scoala profesionala

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Semnatura Electronica

Alexandru Ciocan

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"







R.fPUBLICA MOLDOVA
Dliristeru I Infrastru ctu rii
gi Dezvoltlrii Regionale

LIGITIMATIE Seria 2022-DLS

MOLDOVA

22
027 }[F'RASTRUCTT]RII
ministru A,RII REGIONALE

Nr.0599

de Diriginte cu
qi

r

/:' 'FilT?r1T$1TmTId\ ff( q-si'tt) i-tfl1 il"tl\ 
lt I i, i l: ivii iV trN,'li\-/J- r r 
- - 

r L| \.-'; l, J-

:j.a :.,-,ES,[i],,:'t3. ii,=[-i.-],,,]'u=D [,]' li,?S :Ottil;!:ti
Seria 2022-DLS Numlrul 0599

Eliberat domnului (doamnei): An driutl VaSilii
Pentru a actla in calitate de: Diriginte cu executarea lucrdrilor spectalizate
qi instalaliilor aferente construcliilor

Domeniile:

1. Instalafii li refele de alimentare cu ap5 qi canalizare.
2. Instala{ii gi retele de incllzire.
Exigenfele esenfiale:
A - rezisten{d qi stabilitate;
B - siguran\d in exploatare;
C - sigurantrS la foc;
D - igiend, sdndtatea oamenilor. refacerea gi protecfia mediului inconjurdtor;
E - rzola{ie termic6. hidrofuga gi economie d+energie;--
F - protec{ie impotriv a zgomotului | -,, ^^^2::a 

h e tniterea acestui ciocument,

G - utili zare sustenabila a resurselor naturare.f ''i,:';:;:'ri:';':;i,it:::::f,t':#X:-^f:ri;;i#';

Data eliberdrii 5 a p rilie 2022 | ,,- '*y:l,Z;f:;;;3i'i;;'?,!idi;
I lV sau m,tsaii; e#r-q"sa rJe

Valabil pind la 5 aprilie 2027

Viceprim-ministruo ministru

te

Daca h erniterea acestui ciocum*rtt,
afr sesrzal ac{iuni rJe irnpticare ir acfe de coruplie,

Va rugant sa n€ ir;i'ornati la tinia an{rcorupfle'a
rn i n r steru i u i A?ZI505SS,

e-rnai i : e ntic o ru p i i ;t rerni rJ r. g *v. n d

W'fi atsAp p C'i' $77T gT 5
SAU tnriSAJ i5' fi#?-e"5A de

ffi
9AJi

3\
l?^w

r?d:i,9#.









REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul I nfrastructurii
qi Dezvoltirii Regionale

LEGITIMATI 2021-D$ Nr. 1483
riuti

ntie

,'\A/i

sept {F'RASTRUCTT]RII

*3*LBSV&

iNiStrU, RIIREGIONALE

Seria 2021-D$

Eliberat domnului (doamnei):

Pentru a activa in calitate de:

Domeniile:

l. Constru'cfii civile, industriale $i agrozootehnice.
Exigen!ele escn{iale:

A - rezistenta gi stabilitatel
r; ;'s;;;;il' rl, ..0'";.,^*'
C - silurania Ia foc:
D - igiena. sanatarea oarnenilor. refacerea gi proteclia mediului inconjurator:
E - izolatrie terrnica. hidroluga gi econornie dc cncrgie:
F - protec{ie impotriva zgomotului.
G - utitrzare suslcnabili a rcsurselor narurale.

Dataeliberdrii 17 septembrie 2O2I

Valabil pina la l7 septem bri e 2026
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Municipiul Chiginau
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si Supr
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ENTRUL DE INSTRUIRE $I PRODUCTItr''
PERIITIS DE EXERCITARE : :

pentru'deslbgurarea'activititilor $ilsau lucrlrilor in,domoniul securitifii industriale

Eliberat in conformitate cu prevederile Legii nr. 1 l6 din 18.05.2012 privind securitatea
industriali a obie'ctelor indqstriale periculoase, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

Nr,1133:3.21

domnului (doaurneii: Dosca Mihail
maistru

Pqisul este valabil pine- la,08 decembrte 2024

Preqedinte al comisiei

Reprezentanful Organului de

$i Strpraveghere Tehnici de Staf

qi permite desfrqurafea activftetii Montarea objoctelor
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Nr. d/o

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de Unitatea de 

seturi)

Asigurate din dotare 
proprie sau 

0 1 2 3

1

Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata 
terenului de 1,03 ha: cu hala industriala de 423 m2, 

Angar depozit de 400 m2, Hala de producere de 500 m2 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

2
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

3
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

4
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

5
Automate 

stare buna,  
1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

6
Hidraulic Automate 

stare buna,  
1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

7 Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

8 Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

standard nr.69 din 7 mai 2021

DECLARATIE

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"



9
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

10
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

11
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

12
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

13
Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) 

Mercedes Atego-815, an. 1999 1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

14
 Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare 
(manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone,  an. 2006 1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

15 Camion-basculanta MAN 8-145  an. 2002
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

16
Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen 

Crafter 40 an. 2008
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

17
Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen 

Trasporter, an. 2009
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

18
Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit 

350E an. 2002
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

19
Autocamion pentru transportarea materialelor Volkswagen 

Caddy an. 2003
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

20
Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 

an.1991
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

21
Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, 

an 2013
stare buna,  

2 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 



22
Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan, 

an 2018
stare buna,  

2 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

23 Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2007
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

24 Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2020
nou,  1 
unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

25 Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021
nou,  1 
unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

26 Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019
stare buna,  

1 unitati

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

27
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

28
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

29 Mini incarcator Bobcat S-100 a. 2007
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

30 Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

31 Remorca Hoffman LDK 8 an. 1992,  
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

32 Remorca Kotshreuther an. 1991
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

33 Remorca Maz - 816200 a. 2007
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

34
Vibrocompactor cu valturi Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 

160-80, an. 2008
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

35 Compactor Bomag BMP8500 A2018
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 



36 Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

37 Mixer beton MLZ-130
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

38  Excavator NEUSON 8003, an. 2005
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

39 Mini excavator NEUSON 1503RD, an. 2007
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

40  Mini excavator NEUSON 1503, an. 2005
stare buna, 
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

41 Excavator JCB 8080, an. 2005
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

42 Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

43 Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

44
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

45
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

46
Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ 

F2L208F
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

47 Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013 
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

48 Ciocan rotopercutor 850W RTR-max
stare buna,  
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

49
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 



50
d155-245

stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

51
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

52
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

53
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

54 Stivuitor Balcancar EB - 687, an. 2004
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

55 Set de curbat tevi BPB 127
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

56 Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

57 Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006
stare buna,      
1 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

58 Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane
stare buna,      
2 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

59 Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane
stare buna,      
2 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

60 Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane
stare buna,      
2 unitate

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

61
Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco 

Stralis, an. 2004 1 unitate
Contract nr. 3A din 

01-02-2020

62
Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, 

an. 2006 1 unitate
Contract nr. 3A din 

01-02-2020

63 Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008
stare buna,  

1 unitati
Contract nr. 3A din 

01-02-2020



64
1400mm Robbins 45x10 an. 2004 

stare buna,  
1 unitate

Contract nr.2 din 15-
01-2020

65 Excavator JCB 8080, an. 2007
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 3A din 
01-02-2020

66 Excavator JCB 8055, an. 2011
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 3A din 
01-02-2023

67 Remorca DAP 14000, an. 2001
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 3A din 
01-02-2020

68 Compactor Rutier HAMM 9t
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

69 Compactor Rutier GRV 16t
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

70 Automacara KC3577 12,5t
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

71 Automacara KC5373 25t
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

72 Autorgreider BF190 TA-3
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

73 Autocisterna cu stropitoare
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

74 Topitor de bitum
stare buna,  
1 unitate

Contract nr. 6/05 
din 13-05-2020

75
"Incercom"

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

Semnat: Electronic

Nume: Ciocan Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator





































 S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”  
IDNO 1002600040564 

R.M. mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, 022411264, 069732666 

E-mail: pgconstructii@mail.ru Pagina web: https://www.polimergaz.com/ 

ISO 9001:2015 Managementul al Calității; ISO 14001:2015 Managementul de Mediu; ISO 45001:2015 Managementul al sănătății și securității ocupaționale 

   
Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat! 

 

 

 

              05-05-2022 Nr. 01CL                

 Ref. LD ocds-b3wdp1-MD-1650611520345 

                                                                                             

         Primaria orașului Călărași 

 or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, 19 
 

 

 

Declarație pe propria răspundere 

 

Prin prezenta ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L., garantează că lucrările de construcție – montaj se 

vor executa atât în conformitatea documentației de proiect, cu respectare Legei RM nr.721 din 02.02.1996 

privind calitatea în construcții, cât și în conformitate cu prevederile standartelor și normativelor tehnice în 

vigoare, și Vă informăm că perioada de garanție supra lucrărilor achiziționate va fi de 5 (cinci) ani. 

 

 

Alexandru Ciocan 

Administrator 

Semnatura Electronica 

 

 

Executat: 

Sergiu Gaidău 

069732666 

 

 

 

mailto:pgconstructii@mail.ru
https://www.polimergaz.com/


                                                                                                                                               

S.R.L. “Polimer Gaz Construcţii” 
 

                                 

 

                                 LICHIDITATE GENERALA 
                    (Active circulante/datorii curente)x100 
 
 
2020                  26 718 065 / 15 695 870 x 100 = 170 
 
 
2019                  13 650 757 / 5 977 824 x 100 = 228 
 
 
2018                  14 138 620 / 6 317 003 x 100 = 224 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării: 22-02-2022 

Nume/prenume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”        

 

Semnatura Electronica 

 

 

 

 



 

 

Formular Informativ despre Ofertant 
 

1. Denumirea/numele  S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” 

2. Codul fiscal 1002600040564 

3. Adresa sediului central mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023 

4. Telefon 022411264, 022411277 

Fax ----------- 

E-mail pgconstructii@mail.ru 

5. Certificatul de înregistrare MD 0006311 din 30-01-1998  Camera Inregistrarii de Stat 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcția retelelor de gaze, apă și canalizare 

7.  Autorizatia (certificat) Licența nr. 039243 din 28-03-2007, Camera de Licențiere, genul de 

activitate „Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-

edilitare, reconstrucții” 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:---------- 

9. Principala piaţă de afaceri:Republica Moldova 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Nr. 

d/o 
Anul Cifra de afaceri anualăla 31 decembrie, mii lei 

1. 2018 36 668 554 

2 2019 33 478 494 

3 2020 49 570 946 

Media anuală:                                                   39 905 998                                   

 

11. Rechizite bancare: 

B.C. ”MoldovaAgroindBank” S.A.  

fil. Centru or. Chisinau 

c/d MD10AG000002251108011841  

c/b AGRNMD2X723 

 

Data completării: 22-02-2022 

Nume/prenume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”         

SEMNATURA ELECTRONICĂ 
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MANUALUL CALITĂŢII 

««  PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  
CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII  »»  SS..RR..LL.. 

capitolul CUPRINS pag. 1 
 

1. Caracteristici generale  
2. Recomandarea întreprinderii      
3. Organele de conducere şi responsabilitatea lor     C                                                    
3.1. Hotărîrea Adunării Generale 
3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor 
3.3. Atribuţii organelor de conducere  
4. Documentaţia sistemului calităţii                  
4.1   Manual de asigurare a calităţii (MAC) 
4.2 Planul calităţii  
4.3 Înregistrarea şi evidenţa documentelor 
4.4 Proceduri şi instrucţiuni de lucru  
5. Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcţie montaj  
5.1. Activităţi de control a LCM conform genurilor de activitate 
5.2. Control calitate, verificări şi încercări 
5.3. Controlul documentaţiei 
5.4. Controlul aprovizionării, întrării şi depozitării  
5.5. Controlul proiectelor        
6. Neconformităţi şi acţiuni corective             
6.1   Identificarea neconformitătilor 
6.2   Acţiuni corective 
7. Examinări Tehnice de Asigurare a Calităţii              
8. Instruirea şi perfecţionarea personalului                  
9. Genurile de activitate             
10. Anexe               
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LISTA DE DIFUZARE 
 
Destinatar  
 
1. Director  
2. Administrator 
3. Director tehnic 
4. Contabil şef 
5. Diriginte de şantier 
6. Compartiment AQ 
7. Compartiment CQ 
8. Compartiment tehnic – oferte – calcul contracte  
9. Compartiment pregătire, programare, urmărire producţie 
10. Compartiment aprovizionare 
11. Compartiment personal – organizare – normare – salarizare 
12. Şantiere 

 
 Datele destinatarului se completează din caietul de sarcini (structura 

organizatorică) anexa la contractul de elaborare  
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LISTA MODIFICĂRILOR 
 

Cap. Fişe de modificări 
 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
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Capitolul 1 – Caracteristici generale 
 
 
1.1. Manualul calităţii este fundamentul sistemului de asigurare a calităţii lucrărilor 

de construcţie-montaj a unei întreprinderi. 
 

1.2. Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea  
S.R.L. “  PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” şi este un sistem intern legislativ. 

 
1.3. Prin Manualul de asigurare a calităţii lucrărilor de construcţie-montaj îşi 

formează oficial în domeniul calităţii. 
 
1.4.   Manualul calităţii a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” este elaborat în 
conformitate cu: 

- Regulamentul Privind Conducerea şi Asigurarea Calităţii NCM A.02.02.-96. 
- Standardul Internaţional SR ISO 10013 
- Etalonului manualului calităţii, aprobat prin Hotărîrea Colegilului 

Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor din 26 decembrie 1995 № 266. 



                  Numele, prenumele          Data      Semnătura 
Întocmit Corjan P.  01.01.2020   Actualizare Ex. 
Verificat Andriuță V. 01.01.2020  Data Nr. 
 

 

 
Emblema 
(marca 
firmei) 

 
MANUALUL CALITĂŢII 

««  PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  
CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII  »»  SS..RR..LL.. 

Capitolul 2 Recomandarea întreprinderii pag. 5 
 
2.1. «PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII» S.R.L. este înregistrată la 30 ianuarie1998 cod fiscal 

Nr.1002600040564, certificat de înregistrare MD 0006311 a Camerii Înregistrării de 
Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Este agent economic 
independent format pe bază de capital privat. Licenţa pentru activitatea în 
construcţii seria A MMII nr. 035248 din 02.08.2010 pe un termen de 5 ani. Adresa 
juridică a întreprinderii, str. V. Docuceaev, 3, of. 62, mun. Chișinău, Republica 
Moldova. 

2.2. Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie 
contracte, să execute obligaţiuni, are ştampilă cu denumirea şi emblema firmei. 

2.3. «PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII» S.R.L. s-a creat în scopul exercitării oricărei 
activităţi lucrative neinterzise de lege ce prevede fabricarea producţiei, executarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor, desfăşurată în mod independent, din propria 
iniţiativă, din numele societăţii, pe riscul propriu şi sub răspunderea sa patrimonială 
de către organele ei, su scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri. 

2.4. Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de 
activitate: 
- terasamente şi lucrări de teren; 
- executarea construcţiilor ; 
- lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor; 
- lucrări de finisare a construcţiilor; 
 

2.5. Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificaţi de diferite specialităţi: 
betonieri, zidari, tencuitori, finisori-zugravi, montatori, dulgheri, lemnari, lucrători 
de acoperiş, tehnici-sanitari, etc.  

2.6. La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea foloseşte 
doar materiale de construcţie calitative care corespund cerinţelor de standard şi 
programului de asigurare a calităţii. 

2.7.   Obiectul principal al activităţii “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” S.R.L. în construcţii 
este de a obţine şi menţine reputaţia faţă de clienţii săi prin îndeplinirea lucrărilor 
de construcţii-montaj la un nivel calitativ-stabil în conformitate cu prevederile 
documentelor normative. 

 
2.8.  Baza de producere 
2.8.1. Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcţie-montaj «  PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII  » S.R.L. dispune de baza de producere amplasată pe un teren cu 
suprafața de 1,08 ha (depozite, încăperi de producere, maşini, mecanisme, 
oficii) în mun. Chișinău, str. Varnița, 18 Republica Moldova. 

 
2.8.2. Baza de producere este bine înzestrată cu utilaj modern, mecanisme şi instrumente. 
2.8.3. Încăperile uzuale ale bazei corespund cerinţelor de muncă (conform legislaţiei 

muncii). 
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.9. PRESCURTARI 

AQ  - Asigurarea calităţii 
CQ  - Controlul calităţii 
CMET  - Compartiment mecano-energetic şi mijloace transport 
CST  - Compartiment studii tehnologice 
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DDE  - Detalii şi devize de execuţie 
DO  - Dispoziţie de oprire 
ETAC  - Examinare tehnică de asigurare a calităţii 
FC  - Fişa chestionar 
IL  - Instrucţiune de lucru 
ILA  - Instrucţiuni de lucru aprovizionare 
ITE  - Instrucţiuni tehnice de executie 
ITG  - Instrucţiune tehnică generală 
ISC  - Inspecfia de Stat în Construcţij 
MC  - Manualul Calităţii 
NIR  - Notă de întrare recepţie 
ONDC  - Organul Naţional de Dirijare în Construcţii 
PAC  - Program de asigurare a Calităţii 
PCCVÎ - Plan de control calitate, verificări şi încercări 
PF  - Punere în funcţiune 
PG  - Procedura generală 
PLÎ  - Plan de inspecţii şi încercări 
PL  - Procedura de lucru 
P/l  - Procedură/lnstrucţiune 
PS  - Procedura de sistem 
PVC  - Proces-verbal de control 
RAC  - Raport de acţiune corective 
RNC  - Raport de neconformitate 
SUAP  - Serviciu urmărire şi asigurare mijloace de producţie 
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C U P R I N S: 
 
 
 

 3.1. Hotărîrea Adunării Generale 
 
 
 3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor 
 
 
 3.3. Atribuţii organelor de conducere  
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3.1.  Hotărîrea Adunării Generale  
 
3.1.1. Organul superior de conducere al întreprinderii este Adunarea Generală 

(Decizia asociatului unic) 
3.1.2. Adunarea Generală funcţionează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor 

importante ale întreprinderii. 
3.1.3. Adunarea Generală hotărăşte, că responsabilitatea pentru stabilirea şi 

încadrarea programului de asigurare a calităţii revine directorul-tehnic al S.R.L.  
“PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” 

3.1.4. Adunarea Generală efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătăţire a  
calităţii lucrărilor de construcţie-montaj, înfăptuieşte noi perfecţionări legate cu 
calitatea. 

3.1.5.   Adunarea Generală hotărăşte: 
. - întocmirea Manualului de asigurare a Calităţii lucrărilor de construcţie montaj 

revine dirigintelui de şantier; 
 - verificarea Manualului de asigurare a Calităţii lucrărilor de construcţie-montaj 

revine directorului tehnic al S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” . 
 
3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor 
 
3.2.1. Obiectul principal al organelor de conducere ale S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” este implementarea politicii în domeniul calităţii lucrărilor de 
construcţie-montaj. 

3.2.2. Directorul S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” asigură garanţia îndeplinirii 
tuturor cerinţelor Programului de Asigurare a Calităţii (PAC), verificarea, 
controlul şi examinări tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii. 

3.2.3. Fiecare persoană de conducere a întreprinderii e conştientă de responsabilităţile 
sale în urmărirea, reglarea şi supravegherea calităţii necesare a lucrărilor de 
construcţie-montaj. 

3.2.4. Structura organizatorică a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” este prezentată 
în Anexa nr.1. 

3.2.5.  Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activităţii întreprinderii, 
permite S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” să asigure o calitate înaltă şi 
stabilă a LCM. 

3.2.6. Schema de relaţii cu beneficiarul, furnizorii şi organele superioare este prezentată 
în Anexa nr.2. 

3.2.7. Schema organizatorică de asigurare a calităţii LCM este prezentată în Anexa nr.3. 
 
3.3.  Atribuţii 
3.3.1. Reprezentanţii conducerii S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” sprijină şi 

favorizează implementarea politicii calităţii, asigură întocmirea Manualului de 
Asigurare a Calităţii (MAC), îndeplinirea Programului de Asigurarea a Calităţii 
(PAC) LCM. 
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3.3.2. Directorul ««  PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII  »»  SS..RR..LL.. 

- ratificarea documentelor pentru determinarea structurii organizatorice a 
întreprinderii; 

- ordinele, dispoziţiile, indicaţiile lui au un caracter normativ şi sînt obligatorii 
pentru personalul de subordine; 

- răspunde de obţinerea autorizaţiei în construcţie pentru S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  
GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”    în conformitate cu prevederile în vigoare; 

- duce responsabilitate de activitatea programului  asigurarea calităţii; 
- emite ordine, dispoziţii obligatorii pentru toate structurile şi efectivul 

întreprinderii; 
- aprobă fişele personalului de conducere subordonat 
- aprobă procurarea materialelor de construcţii pentru S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” doar de la furnizorii autorizaţi. 
- răspunde de nivelul de instruire şi calificare a personalului S.R.L.  

“PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” răspunde de elaborarea şi desfăşurarea PAC; 
- semnează MAC, planul anual şi rapoartele de examinare tehnică în 

asigurarea calităţii producţiei, proiectele; 
- răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului programului/ 

şantier; 
- aprobă începerea lucrărilor de construcţie-montaj; 
- dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC; 
- formează politica în domeniul asigurării calităţii 
- răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de 

construcţie-montaj conform documentaţiei normative şi proiect. 
- emite ordine, dispoziţii obligatorii pentru toate structurile şi efectivul 

întreprinderii. 
3.3.3. Diriginte de şantier : 

- raportează directorului şi este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul 
şantierului; 

- răspunde de întocmirea şi realizarea programului de instruire periodică a 
personalului din cadrul şantierului. 

- răspunde de calitatea lucrărilor executate; 
- răspunde de asigurarea tuturor condiţiilor necesare pentru  începerea 

lucrărilor de construcţie-montaj conform documentaţiei, normelor în vigoare 
şi PAC; 

- este responsabil pentru utilizarea în activitatea şantierului doar a aparatului 
de măsură şi control verificate metrologic; 

- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce  corespund cerinţelor 
de standard; 

- răspunde de organizarea şi execuţia acţiunilor corective a  lucrărilor de 
construcţie-montaj; 
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- este subordonat şi raportează directorului de evidenţa şi întocmirea planului 

de control-calitate, verificări şi încercări; 
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de  execuţie a 

lucrărilor de construcţie-montaj; 
- dispune oprirea lucrărilor de construcţie-montaj cînd se constată abateri de 

la cerinţele de calitate informînd directorul; 
- răspunde de întocmirea şi realizarea programelor de instruire pentru 

personalul subordonat. 
3.3.4. Contabilul-şef: 

- se subordonează directorului S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”; 
- elaborează fişelor personalului de subordonare; 
- asigură specializarea şi instruirea personalului implicat în activităţi pentru 

realizarea lucrărilor; 
- evidenţa şi efectuarea salarizării personalului S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  pe perioada activităţii. 
- evidenţa financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calităţii. 
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CONŢINUT: 
 
 

4.1   Manual de asigurare a calităţii (MAC) 
 

4.2 Planul calităţii 
 

4.3 Înregistrarea şi evidenţa documentelor 
 

4.4 Proceduri şi instrucţiuni de lucru 
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4.1      Manualul de asigurare a calităţii (MAC) 

4.1.1    Manualul calităţii cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri şi 
procese ce au influenţă directă asupra asigurării calităţii LCM. 

4.1.2    MAC e alcătuit cu maximum meticulozitate şi individual pe baza procedurilor şi 
sistemelor existente în întreprindere, de dirigintele de şantier, semnat de 
directorul firmei şi aprobat la Adunarea Generală a întreprinderii. 

4.1.3 MAC este susţinut de multe documente ce stipulează procedurile standartizate 
pentru toate activităţile întreprinderii. 

 
4.1.4    MAC este principalul document a întreprinderii folosit la elaborarea şi 

implementarea sistemului calităţii. 
 
4.1.5   MAC al S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” descrie programul de asigurare a 

calităţii LCM în conformitate cu cerinţe de standard şi legii privind calitatea în 
construcţii. 

4.1.6    MAC S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”” serveşte următoarelor scopuri: 
- comunică personalului, clienţilor şi distribuitorilor obiectivele şi politica calităţii 

practicată de conducerea întreprinderii, cîştigîng încredere; 
- asigurarea eficientă a calităţii LCM; 
- serveşte  drept  standard  de  referinţă  autorizat  pentru implementarea 

sistemului calităţii; 
- asigură disciplina şi eficacitatea lucrărilor; 
- orientarea angajaţilor către beneficiile calităţii; 

 
4.2.       Planul calităţii 

4.2.1    Planul de control al calităţii, verificări şi încercări sînt documentele şi cerinţele de 
bază pentru confirmarea şi îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de 
construcţie-montaj. 

4.2.2    Planul de control este întocmit de directorul tehnic în conformitate cu activitatea 
curentă şi documentaţia tehnică-normativă (Anexa Nr.5), aprobat de directorul 
S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”. 

4.2.3    In planul de control a calităţii sunt indicate persoanele responsabile de 
efectuarea lucrărilor de construcţie-montaj. 

 
4.2.4 Lucrările de construcţie-montaj a  S.R.L “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” se 

înfăptuiesc în corelaţie cu planul anual de control a calităţii şi respectarea 
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4.2.5    Planul de control calitate, verificări şi încercări S.R.L “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  
CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” defineşte: 
- obiectivele calităţii ce trebuie atinse; 
- alocarea responsabilităţilor pe tot parcursul lucrărilor; 
- procedurile specifice, metodele şi instrucţiunile de lucru aplicabile. 
- încercări, verificări, examinări şi programe de audit. 

4.2.6    Planul de control al “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” prezintă o derulare a 
principalelor operaţii şi activităţi de verificare, începînd cu întrarea materialelor, 
pînă la instalarea, desăvîrşirea lucrărilor construcţii-montaj. 

4.2.7    Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări şi încercări, S.R.L.       

                       ""PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” elaborează documentaţia: 
- documentaţia tehnologică; 
- documentaţia normativă; 
- documentaţia contractuală; 

 
4.3.     Înregistrări şi evidenţa documentelor 
 
4.3.1      Realizarea programului de asigurare a calităţii S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” se stabileşte prin complectarea documentaţiei, alcătuirea planului 
de control şi altor scheme şi grafice ce contribuie la asigurarea calităţii lucrărilor 
de construcţie-montaj a întreprinderii. 

4.3.2      Controlul  materialelor de  construcţii  aprovizionate  de S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  
CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.5, conform 
planului de control alcătuit anual de directorul tehnic şi aprobat de directorul 
întreprinderii. 

4.3.3      Rezultatele de control, încercări şi verificări a lucrărilor de construcţii-montaj a 
întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, carnetul de 
lucrări de construcţie-montaj. 

4.3.4      Documentele şi modificările lor sunt analizate, verificate şi aprobate de persoane 
autorizate a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  şi apoi difuzate. 

4.3.5      Manualul de asigurare a calităţii este principalul document folosit de S.R.L.          
“PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  la elaborarea şi implementarea sistemului de 
asigurare a calităţii. 
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4.3.6 S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  asigură păstrarea înregistrărilor pe 
perioada stabilită de beneficiar şi furnizor. 

4.3.7      S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  dispune de un sistem de evidenţă a 
înregistrărilor, pe perioada emiterii şi pînă la transmiterea lor beneficiarului. 

4.3.8     Înregistrările de calitate a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  sunt valabile, 
citabile, reproductibile, uşor se regăsesc şi servesc drept model în menţinerea şi 
dezvoltarea programului de asigurare a calităţii. 

 
4.3.9  S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” include următoarele înregistrări: 

- desenele principalelor echipamente; 
- rapoartele controalelor şi încercărilor asupra materialelor şi lucrărilor de 

construcţie-montaj. 
- înregistrări a materialelor neconforme; 
- înregistrările reclamaţiilor cu privire la calitatea lucrărilor; 
- rapoartele auditului calităţii; 
- înregistrările controlului acţiunilor corective; 
- înregistrările etalonării echipamentelor şi aparaturii de control, măsurare şi 

încercare; 
- înregistrările pregătirii şi calificării personalului; 
- înregistrările analizei consiliului de conducere; 
- înregistrările difuzării MAC; 
- modificări de contract şi proiect survenite în timpul lucrărilor de construcţii; 
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor; 
- lista materialelor şi semifabricatelor furnizate de clienţi; 
- înregistrările auditului intern şi extern; 

4.4. Proceduri şi instrucţiuni de lucru 
 
4.4.1.   Activităţile desfăşurate de  “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  se execută pe bază de 

proceduri/ instrucţiuni, standarde conform Legii calităţii în construcţii. Lista BNT 
este prezentată în Anexa Nr.5 

4.4.2.   Procedurile/instrucţiunile conţin: scop, domeniu, responsabilităţi, condiţii 
prealabile, cerinţe de execuţie, documente de referinţă, formulare şi înregistrări. 

4.4.3. Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a           
S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” , se include în regulamentul procedural. 

5. 4.4.4.   Regulamentul procedural, in concordanţă cu cerinţele de standard, este 
alcătuit, analizat de directorul tehnic şi publicat după aprobarea şefului 
întreprinderii. 

 



                  Numele, prenumele          Data      Semnătura 
Întocmit Corjan P.  01.01.2020   Actualizare Ex. 
Verificat Andriuță V. 01.01.2020  Data Nr. 
 

 

 
emblema 
(marca 
firmei) 

 
MANUALUL CALITĂŢII 

««PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  
CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII»»  SS..RR..LL.. 

capitolul 4 Documentaţia sistemului calităţii pag. 14 
-  

- 4.4.5.   Regulamentul procedural e pregătit şi vizat m colaborare cu programul 
de asigurare a calităţii. 

- 4.4.6.   Instrucţiunile de lucru ale S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” detaliază 
şi descrie corect,   conform   cerinţelor  documentaţiei normative-tehnice, procesului 
tehnologic, modului de desfăşurare a lucrărilor de construcţii şi nivelul calităţii 
cerute. 

-  
- 4.4.7.   Instrucţiunile de lucru ale S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” sunt 

documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcţie-montaj şi se 
întocmesc în baza documentaţiei normative-tehnice. 
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CONŢINUT 
 
5.1. Activităţi de control a LCM conform genurilor de activitate 
 
5.2. Control calitate, verificări şi încercări 
 
5.3. Controlul documentaţiei 
 
5.4. Controlul aprovizionării, întrării şi depozitării  
 
5.5. Controlul proiectelor 
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5.1 Activităţi de control a LCM conform genurilor de activitate  
 
5.1.1    Controlul calităţii LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de 

control, încercări şi verificări. 

5.1.2      Lucrări de teren; 
1. Controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevăraţi a componenţei 

şi stării solului; 
2. Controlul îndeplinirii trasării terasamentului în  corespundere cu cerinţele de 

standard NRC 3.01.03-84; 
3. Controlul selectat a lucrărilor terasiere 

- amplasarea corectă a linii axiale a terasamentului  în plan şi cotele de 
nivel; 

- densitatea şi umiditatea solului după standardul 5180-84; 
- granulometria omogenă a solului SD 25100-95; 
- uniformitatea suprafeţelor prin nivelare după axă (în trei puncte de profil), 
nu mai rar peste 50 m.; 

- profilul transversal (distanţa dintre axe şi creastă, panta  transversală, 
panta taluzului); 

- îndeplinirea corectă a construcţiilor de scurgere a apelor şi celor de 
drenaj; 

- îndeplinirea corectă a consolidării taluzului şi a  banchetelor. 
4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, 

(profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decît peste 10m 
– în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice. 

5. Selectarea probelor de pămînt conform SD 12071-84 (actul de prelevare a 
probelor – Anexa nr.4). 

6. Proba selectată se înregistrează în registru special şi se îndreaptă în 
laboratorul acreditat (conform contractului). 

7. Controlul compactării şi umezirii terenului conform NCR 25100-95. 
8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform 

Anexe nr.6. 

5.1.3.  Construcţii din zidărie cu înălţimea limitata la 2-a nivele şi cu înălţimea mai mult 
de 2-a nivele. 
- intrarea şi păstrarea materialelor   pentru zidărie conform Anexei nr.5; 
- depistarea materialelor neconforme; 
- mobilitatea şi grosimea mortarului în rost (SD 5802-86); 
- orizontalitatea şi verticalitatea rîndurilor zidite; 
- indici de calitate a betonului şi mortarului folosit la zidărie; 
- construcţia corecta a rostului de tasare şi formare; 
- rezemarea corecta a buiandrugului prefabricat; 
- aranjarea corecta a canalelor de ventilare; 
- fasonarea corecta; 
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-  corespunderea lucrărilor de zidărie cerinţelor de proiect; 
- apărarea legaturilor sudate de corozie; 
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerinţelor de standard; 
- controlul îndeplinirii manifestărilor antiseismice; 
- controlul adîncimii fundaţiei în corespundere cu caracterul solului; 
- calitatea ancorării, montării si îmbinării armaturii sudate; 
- calitatea construcţiei brîului antiseismic; 
- respectarea cerinţelor de proiect si standard; 
- calitatea lucrărilor de betonare si armare; 

5.1.4   Clădiri si edificii din cadre monolit si prefabricate. 
1.   Intrarea si păstrarea materialelor aprovizionate conform Anexei nr.5; 
2.   Controlul calităţii lucrărilor de betonare, armare si cofraj: 

- corespunderea calităţii materialului de cofraj) conform cerinţelor de SD 23478-
79 si NRC II-15-76; 

- corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru si cerinţele de standard; 
- controlul montării si sudării corecte a detaliilor (NC 11-21-75) prin laboratorul 

acreditat; 
- corespunderea mărcii si clasei electrozilor celor a armaturii; 
- calitatea amestecului de beton, conform standardelor; 
- lucrările de betonare si armare conform cerinţelor de standard; 
- controlul respectării condiţiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare in 

sezonul de iarna; 
- depistarea neconformităţilor si înlăturarea lor. 

3.   Controlul calităţii lucrărilor anticoroziene si hidroizolare: 
- corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundaţiei, încăperilor de 
subsol si altor părţi a clădirii si corespunderea lor cerinţelor NRC II-23-76; 

- calitatea suprafeţelor de hidroizolare a construcţiei, 
- corespunderea lucrărilor anticoroziene cerinţelor de standard; 

4.  Controlul calităţii montării prefabricatelor: 
- intrarea si depozitarea prefabricatelor; 
- corespunderea datelor de paşaport celor reale si proiect; 
- depistarea prefabricatelor necalitative; 
- calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie; 
- calitatea umplerii si ermetizării îmbinărilor conform cerinţelor standard si 

proiect; 
- corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard; 
- corespunderea calităţii betonului cerinţelor de proiect. 

5.1.5     Construcţii din lemn, selectat se controlează: 
- calitatea articolelor din lemn, conform desenelor de  lucru şi datelor de 
paşaport; 

- intrarea, păstrarea si depozitarea articolelor din lemn; 
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- calitatea montării golurilor de ferestre si uşi; 
- corespunderea proiectului a umplerii falţului la perete, calitatea lor; 
- lucrări de montare a geamurilor; 
- asigurarea calităţii lucrărilor de pregătire a cercevelelor de ferestre si uşi, 
supuse montării geamurilor; 

- corespunderea calităţii construcţiilor din lemn conform NRCII-25-80. 
5.1.6     Lucrări de proiecţie a construcţiilor: 

- prezenta paşaportului la materiale de rulou aprovizionate, corespunderea 
datelor celor reale; 

- respectarea regulilor de descărcare, păstrare si depozitare; 
- reţinerea în formă derulată a materialului de rulou nu mai puţin de 20 ore; 
- curăţirea suprafeţelor încleiate; 
- calitatea amestecului bituminos, corespunderea cerinţelor de standard; 
- respectarea mărimii suprapunerii; 
- respectarea direcţiei materialului de rulou derulat pe acoperirea de bază 
conform înclinării acoperişului; 

- respectarea nivelului de protecţie conform cerinţelor de standard, după 
recepţia covorului de rulou; 

- controlul depunerii calitative a masticului (pe suprafaţa uscata); 
- corespunderea formei jgheabului cerinţelor de proiect; 
- acoperirea jgheabului, cornişei cu tablă din oţel galvanizat; 
- corespunderea îndeplinirii îndoieturii şorţului cerînţelor de proiect; 
- întârirea plăcilor de azbociment de grătar; 
- mărimea rostului dintre foile văluroase din azbociment; 
- calitatea foilor din azbociment conform cerinţelor de SD 20430-84; 30340-95; 
8423-75; 

- calitatea ţiglei conform cerinţelor SD 21-32-77, 
- încercările capacităţilor de izolare a bitumului, masticului conform cerinţelor de 
standard, proiect si instrucţiuni; 

5.1.7     Lucrări de finisare a construcţiilor; 
- calitatea materialelor folosite pentru finisare; 
- calitatea mortarului, gipsului, pastel de var (prelevarea probelor pentru 
încercările de laborator, însoţite cu acte de prelevare); 

- calitatea lucrărilor de  zugrăvire  în  corespundere cu instrucţiunile si cerinţele 
de proiect; 

- calitatea lucrărilor de căptuşeala; 
- corespunderea cerinţelor de proiect si standard a materialelor de construcţie 
pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, s. a.; 

- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare; 
- calitatea elementelor de finisare conform  cerinţelor tehnologice; 
- calitatea montării elementelor de tîmplărie; 

- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor. 
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5.2.       Control calitate, verificări şi încercări 
 
5.2.1      Controlul de calitate, verificări şi încercări este executat şi consemnat în corelaţie 

cu cerinţele redate în planul de control al calităţii întocmit de directorul tehnic 
anual pentru activităţile S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”. 

5.2.2    Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări şi încercări 
prezintă: 

- control selectat a calităţii lucrărilor de construcţie-montaj, în corespundere 
cu cerinţele de standard. 

- controlul corespunderii materialelor de construcţie cu condiţiile de standard, 
paşapoartelor tehnice, certificatelor. 

- în caz de ne corespundere se selectează o probă şi se transmite în 
laboratorul acreditat (prin contract). 

- controlul respectării regulilor de transportare, descărcare şi păstrare a 
materialelor. 

- controlul respectării regimului lucrărilor de construcţii-montaj. 
- controlul mijloacelor de măsurare. 
- analiza cauzelor apariţiei defectelor în procesul lucrărilor în construcţii. 

5.2.3.  Controlul de calitate este condiţionat de regulile, metodele şi mijloacele prevăzute 
în PAC a lucrărilor de construcţie-montaj: 

- reguli: regulamente, grafice, scheme ş.a. 
- metode: tehnologia (diferite moduri, operaţiuni ş.a.), volum şi exactitate. 
- mijloace: utilaj, aparataj de măsurare, instrumente. 

5.2.4      S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” organizează controlul de calitate, verificări şi 
încercări cu scopul de a menţine nivelul stabil al calităţii lucrărilor de construcţii-
monta) în conformitate cu cerinţele de standard, proiect şi contractual 

5.2.5      Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări şi încercări S.R.L.“  PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  
CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” elaborează documentaţia: 

- documentaţie tehnologică; 
- documentaţie normativă; 
- documentaţia contractuală. 

5.2.6      Condiţiile necesare pentru înfăptuirea controlului, corespund celor indicate în 
documentaţia normativă pentru lucrările efectuate. 

 
5.2.7       De efectuarea controlului, verificări, încercări şi evidenţa înregistrării o poartă 

dirigintele de şantier sub egida implicită a directorului întreprinderi. 
 
5.3. Controlul aprovizionării, întrării şi depozitării 
 
5.3.1    Activitatea de aprovizionare a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” e supusă 

unui control riguros, asigurînd îndeplinirea cerinţelor sale şi ale clienţilor. 
5.3.2     Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt: 
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- controlul datelor de aprovizionare; 
- verificarea produsului aprovizionat; 
- încercarea şi înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate; 
- relaţii cu furnizorii; 

 
5.3.3     Aprovizionarea cu materiale de construcţie S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate 
cu programa de lucrări construcţie-montaj. 

 
5.3.4     Aprovizionarea se face planificat în corelaţie cu graficul lucrărilor de 

construcţie-montaj. 
 
5.3.5     La aprovizionarea S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”cu materiale de 

construcţie se duce cont de: 
- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizaţi. 
- recepţionarea şi confirmarea calităţii produselor / materialelor primite. 
- documentarea activităţii de aprovizionare. 
- contractele se încheie doar după confirmarea calităţii produselor prin încercări 
de laborator (prin contract) înregistrate documentar. 

- ţinerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul 
lucru. 

- disponibilitatea maşinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut; 
- viabilitatea comercială şi financiară a furnizorilor; 
- eficacitatea sistemului de asigurare a calităţii a furnizorilor; 
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări; 
- identificarea cu precizie a tipului şi clasei produsului; 
- instrucţiuni de inspecţie; 
- standardul calităţii produsului aprovizionat. 

5.3.6  S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”, în baza Legii calităţii în vigoare va utiliza 
doar produse certificate sau însoţite cu paşapoarte de calitate. 

 
5.3.7     Abaterile, de la cerinţele de standard şi proiect, depistate în timpul controlului de 

recepţie a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de şantier. 
 
5.3.8.    Primirea (întrarea), depozitarea şi păstrarea produselor procurate de S.R.L. 

“PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” se efectuează în conformitate cu cerinţele de 
standard şi Legii calităţii în construcţii. 

5.3.9. Organizarea depozitării se realizează directorul tehnic, conform cerinţelor de 
separare, transportare, întocmirea documentaţiei şi anunţarea în termen în scris 
furnizorului despre produsele necalitative. 
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5.3.10. La şantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform  

schemelor  de  control,  raportînd  directorului neconformităţile apărute la întrarea 
şi depozitarea materialelor. 

5.3.11. Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaşte bine instrucţiunile de 
depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate. 

5.3.12. Instrucţiunile, condiţiile de depozitare pentru materialele recepţionate, 
semifabricate şi produse finite, sunt vizibil afişate în zonele de depozitare ale  
S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”. 

5.3.13. Acces la depozitele “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” are doar personalul autorizat. 
5.3.14.  Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecţie a produselor 

depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor 
păstrate, factori de contaminare şi altele. 

 
5.4. Controlul documentaţiei 
 
5.4.1.  S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”efectuează controlul documentelor cu scopul 

de a asigura existenţa şi disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, 
înzestrîndu-1 cu instrucţiuni cu privire la formularea, aprobarea şi analiza 
documentelor. 

5.4.2.  S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” începe controlul documentelor odată cu 
elaborarea lor. 

5.4.3.     Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcţionarea efectivă a 
sistemului calităţii şi plasate sub sistemul de control. 

5.4.4. S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”supune controlului următoarele documente: 
- documentele politicii în domeniul calităţii;  
- MAC; 
- regulamente de proceduri, instrucţiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul 
calităţii; 

- documentaţia de proiectare şi aprovizionare; 
- desenele de execuţie; 
- planul calităţii; 
- instrucţiunile de lucru; 
- instrucţiunile de depozitare, manipulare şi întreţinere; 
- înregistrările calităţii; 
- rapoartele de relevare şi încercare a probelor; 
- rapoartele despre neconformităţi şi acţiuni corective. 

5.4.5    Cerinţele pentru controlul documentelor sunt următoarele: 
- identificarea documentelor; 
- formularea şi aprobarea documentelor; 
- difuzarea documentelor; 
- modificarea documentelor; 
- evidenta documentelor. 
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5.5 Controlul proiectelor 
5.5.1 Calitatea LCM a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” în dependenţă directă cu 

proiectarea lucrărilor. 
6.5.2     Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine 

stabilite şi cu responsabilităţi clar definite. 
5.5.3     S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” planifică proiectarea LCM în corespunde 

cu planurile şi procedurile de verificare pentru executarea contractelor şi 
integrarea acestora în sistemul calităţii. 

5 5.4     Controlul proiectelor la S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” se efectuează cu 
scopul: 

- îndeplinirea perfectă a necesităţilor clientului; 
- formularea specificărilor de proiectare, transformînd necesităţile clientului în 
parametri a calităţii; 

- avizarea preliminară a proiectului; 
- depistarea oricărei înclinări de la cerinţele clientului şi standard; 
- analiza factorilor ce contribuie la perfecţionarea proiectelor; 
- îndeplinirea de proiect a tuturor cerinţelor specifice LCM; 
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea muncii; 

5.5.5     Prin controlul proiectelor, S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” efectuează 
verificarea lor prin următoarele măsuri: 
- avizarea proiectelor; 
- încercări de omologare a prototipurilor; 
- variante de calcul; 
- comparaţia cu proiecte alternative; 
- identificarea proiectelor. 
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СONŢINUT: 

6.1   Identificarea neconformitătilor 

6.2   Acţiuni corective 
 

 
6.1       Identificarea    neconformităţilor 
 
6.1.1      În timpul efectuări lucrărilor de construcţii-montaj, pot apărea diferite 

neconformităţi reglementate la elaborarea documentaţiei normative, în 
deosebi, la definitizarea metodelor de control a producţiei finite. 

6.1.2   În dependenţă de condiţiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, 
indicilor de calitate, neconformităţile pot fi divizate (relativ) în critice, 
semnificative şi mai puţin semnificative. 

6.1.3   Soluţionarea la timp a neconformităţilor permite alegerea corectă a 
tipului de control a lucrărilor de construcţii-montaj, complet sau selectat 
(important pentru furnizori). 

6.1.4   Necorespunderea cerinţelor tehnice şi normative a lucrărilor de 
construcţie-montaj e o încălcare a calităţii în construcţie. 

6.1.5    Neconformităţile depistate în timpul lucrărilor de construcţie-montaj 
dovedeşte că cel puţin unul din parametrii calităţii nu se îndeplinesc sau 
cel puţin una din cerinţele normative se încalcă 

6.1.6   Conducerea S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” asigură consemnarea 
neconformităţilor în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor 
şi încercărilor şi înlăturate la moment. 

6.1.7      Raportul de depistare a neconformităţilor menţine date precizate, 
detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor şi prevenirea repetării 
lor. 
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6.1.8   S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” asigură reinspectarea lucrărilor de 

construcţie-montaj refacute în conformitate cu procedurile aplicabile. 
6.1.9   Neconformităţile depistate se înregistrează şi se examinează ulterior la 

consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul S.R.L. ”PPOOLLIIMMEERR  
GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” 

6.1.10     În momentul detectării unor neconformotăţi, în timpul oricărui stadiu de 
lucrări, ulterior se opresc următoarelor stadii de lucru: 

6.1.11     Depistarea neconformităţilor, la S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”, 
este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru 
prevenirea efectuării unor lucrări neconforme. 

 
 
 
 
 
 
 
6.2.       Acţiuni corective 
 
6.2.1      S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” se obligă să identifice 

neconformităţile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcţie-
montaj, să înregistreze datele, condiţiile şi cauzele apariţiei acestor 
contrare a calităţii şi să iniţieze acţiuni corective pentru înlăturarea, 
prevenirea repetării lor. 

6.2.2      La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcţie-montaj de 
la cerinţele documentaţiei tehnice, programul de asigurare a calităţii, 
directorul tehnic informează imediat directorul care emite dispoziţii de 
oprire a lucrărilor. 

6.2.3     Acţiunile corective se îndeplinesc de directorul tehnic la şantierul 
examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării 
neconformităţilor a lucrărilor de construcţie-montaj. 

6.2.4    S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”, datorită PAC, ETAC, evită 
abaterile de calitate întîmplătoare sau sistematice a lucrărilor de 
construcţie-monta) în scopul prevenirii neconformităţilor. 
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CONŢINUT: 

7.1  Echipamente pentru control, măsurare şi încercare 

7.2  Planificarea ETAC 

7.3  Sistemul ETA
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7.1      Echipamente pentru control, măsurare si încercare 
7.1.1      Echipamente pentru control, măsurare si încercare sunt folosite de  

S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” doar daca au nivelul dorit de precizie 
si stabilitate. 

7.1.2    Selectarea echipamentului, detalierea instrucţiunilor de folosire, pregătirea 
personalului de control, măsurare si etalonare se face atent si planificat. 

7.1.3     Scopul S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” este de a folosi doar 
echipamente ce sunt adecvate unei determinăm precise a parametrilor 
calităţii Îndeplinirii lucrărilor. 

7.1.4    Cerinţele fata de echipamentele pentru control, măsurare si încercare a 
întreprinderii sunt: 

- stabilirea, documentarea si menţinerea procedurilor de etalonare; 
- identificarea echipamentului pentru control, măsurare si încercare; 
- asigurarea preciziei necesare; 
- protejarea aparaturii de control; 
- necesitatea pregătirii personalului pentru   folosirea echipamentelor de 
control. 

7.1.5 Mecanismele, echipamentele, mijloace de măsurare si încercare a S.R.L.     
“PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” sunt prezentate în Anexa nr.7 

 
7.2      Planificarea ETAC 
7.2.1     S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” prin programul asigurării calităţii 

aplică un sistem planificat şi documentar de examinări tehnice de 
asigurare a calităţii. 

7.2.2     ETAC se efectuează pe baza: 
- documentaţiei normative, ce stabileşte calitatea producţiei (sarcini 

tehnice, standarde, condiţii de proiect şi altele); 
- documentaţiei tehnice cu cerinţe de exploatare şi folosire a producţiei. 

7.2.3     Procedurile, instrucţiunile tehnice de execuţie sunt un parametru din 
programul de asigurare a calităţii. 

7.2.4     Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvenţa 
examinărilor tehnice la şantier. 

7.2.5     Conducerea şi anume directorul a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” 
asigură planificarea şi implantarea ETAC.  

 
7.3 Sistemul ETAC 
7.3.1  S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” prin programul asigurării calităţii 
efectuează: 

- ETAC-uri inteme la şantierul de construcţie; 
- ETAC-uri exteme la Furnizori de produse / servicii; 
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7.3.2    S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” în baza ETAC implantează următoarele 
sarcini: 

- întocmirea, confirmarea şi controlul tuturor programelor de lucru planului de 
control, verificări şi încercări la materialele de construcţii folosite în lucrările 
de construcţii-montaj cu forţe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin 
contract; 

- verificarea şi controlul utilajului, mecanismelor şi mijloacelor de măsurare, de 
către Moldovastandard conform planului de control, 

- repararea la timp a mecanismelor cu forţele poprii sau prin întreprinderi 
specializate; 

- asigurarea stării tehnice normale a utilajului şi mecanismelor; 
- membrii personalului răspunzător de funcţionarea corectă şi stabilă a 

mecanismelor şi utilajului întreprinderii, sunt calificaţi şi se conduc de 
prescripţiile programului de asigurare a calităţii; 

- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire şi perfecţionare, 
atestare, reatestare conform planificării ETAC; 

- personalul muncitoresc, anual, se atestează, reatestează de centrele 
specializate sau comisii competente. 
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Capitolul 8. Instruirea şi perfecţionarea personalului 

8.1     Persoanele cu funcţii de răspundere a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  
sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiştilor cu 
activităţi în domeniul construcţiilor. 

 
8.2       MAC şi alte instrucţiuni de lucru permite S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar 
procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obţine o instruire sistematică a 
tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii. 

 
8.3      Perfecţionarea lucrătorilor se efectuează conform programului de 

perfecţionare aprobat de directorul S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”. 
 
8.4       Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  

CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  îi revine directorului tehnic. 

8.5       Instruirea personalului de lucrători are loc trimestrial la începutul lunii (2 
zile cîte 2 ore) în dependenţa de lucrările ce vor fi îndeplinite şi volumului 
de lucru. 

 
8.6 Tabela personalului ce activează în “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” S.R.L. 

este prezentată în Anexa nr.9. 
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L I S T A  
genurilor de activitate solicitate  

de firma « PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII » S.R.L. 
 
 1. Terasamente şi lucrări de teren 
 
1.1. Lucrări de terasiere. 

1.2.  Lucrări de drenaj. 

 
2. Executarea construcţiilor 
 

2.1       Construcţii din zidărie cu înălţimea limitată la două nivele. 

2.2. Construcţii din zidărie cu înălţimea  peste două nivele. 

2.3. Clădiri şi edificii cu înălţimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din 

beton şi beton             armat. 

2.4      Clădiri şi edificii din cadre monolit şi prefabricate. 

2.5.      Lucrări de amenajare a teritoriului. 

2.6        Construcţii din lemn. 

2.7        Consolidarea structurilor importante. 

2.8.       Produse şi elemente din profile de aluminiu şi policlorură de vinil. 

 
3. Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor 

  
3.1. Învelitori şi şarpante. 

3.2. Izolaţii hidrofuge. 

3.3. Izoloatii anticorozive. 

3.4. Izolatii termice. 

 
 4. Lucrări de finisare a construcţiilor 
 
4.1. Tencuieli, placaje exterioare şi interioare, zugraveli. 

4.2. Pardoseli. 

4.3. Produse de tîmplărie. 
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4.4. Profile si ornamente decorative. 

 
5. Instalatii si retele interioare 
 
5.1.      Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare. 

5.2.      Instalatii si retele termice. 

5.3.      Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica.  

 
6. Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice 
 
 
6.1.       Contoare cu apa. 

6.2.       Contoare de energie electrica. 

6.3.      Centrale termice echipate cu cazane de apa calda cu temperature sub 155 gr.C       

si cazane de abur  cu presiunea sub 0.07 MPa. 

6.4.       Utilaje si instalatii electrotehnice. 
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Nr. Nume, prenume Functia Vechimea in 

munca 
Studiile Nr.certificatului 

1 Ciocan Alexandru Director 26,7 superioare  

2 Andriuta Vitalie Diriginte de 
santier 

15 superioare 3501 

3 Corjan Petru Diriginte de 
santier 

13 superioare 0296 

4 Lazarev Maistru 11 superioare  

5 Birca Ion Maistru 9 superioare  

6 Andriuta Vasili Maistru 9 superioare 1433 
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Anexa nr. 1 
 
 

 
Structura organizatorică a S.R.L “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” 
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   Anexa nr.2 
 

Schema de relaţii a S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” 
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Anexa nr.3 
 

Schema organizatorică de asigurare a calităţii 
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Anexa nr. 4 
Schema 

controlului de întrare şi păstrare a materialelor de construcţii 
 

Nr. 
d.o. 

Etapa, 
Procesul, 
producţia 

Ce se 
controlează 

Scopul controlului Locul de luare 
a probei 

Periodicitatea Cine controlează Metoda de 
control 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Recepţia la 

intrare, pe 
şantier 

1. Cantitatea 
2. Certificat 
3. Calitatea 

Determinarea volumului real.  
Corespunderea calităţii după 
Certificat şi SN         

Şantier, 
camion 

De la fiecare 
partidă 

Recepţionar 
(selectat) 

După 
documentaţie. 

Standard 
 

2. Descărcarea şi 
depozitarea 

Respectarea 
regulilor de 
descărcare şi 
depozitare 
 

 
Controlul depozitării 

 
Depozit 

 
La descărcare 

 
Recepţionarul 

 
Vizual. 

 De urmărit 

3. Păstrarea în 
depozit. 

Lipsa murdăriei 
la păstrare 
 

Respectarea calităţii Depozit Odată în 
schimb 

Şeful de şantier Vizual. 
 De urmărit 

4. Servirea 
materialelor 

Servirea corectă 
a materialelor 

 
Controlul încărcării 

 
Mijloace de 
transport 

 
La servire 

 
Şeful de şantier 

 

 
De urmărit 
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Anexa nr.5 

 
LISTA TEHNICII SPECIALIZATE 

ŞI A MIJLOACELOR DE MASURARE DE CARE 
DISPUNE S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII”  

 

Utilaj 
Nr. DENUMIREA MARCA/MODELUL UNIT. CANTITATE 

1 Nivelă (нивелир) AL-24 buc 1 
2 Mira GR 500 BOSCH buc 1 
3 Telemetru cu lazer GLM 80  BOSCH buc 1 

4 Ruletă de măsurat 50 m P10YZK  DSTY buc. 1  

5 Greutate suspendată pe fir  buc. 3  

6 Riglă de aluminiu 2 m, 3 m  buc. 2 

7 Nivelă cu bulă  buc. 3 

 

 
Anexa nr.6 

L I S T A 
TEHNICII SPECIALIZATE 

S.R.L. „Polimer Gaz Constructii” 
 

Obiectul 

Denumirea principalelor utilaje, 
echipamente, mijloace de transport, baze de 

producţie (ateliere, depozite, spaţii de 
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucrării, 
rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmează să le adopte 

Starea  şi 
numărul 
de unităţi 
disponibile 

Proprie sau 
arendata 

Baza de producere or. 
Chisinau, str. Varnita, 
18 

Suprafata terenului de 1,03 ha: cu hala 
industriala de 423 m2, Angar depozit de 
400 m2, Hale de producere de 500 m2 

(dotata cu utilaj pentru prelucrarea 
mecanica a metalului , deservirea tehnica si 

reparatia utilajelor de constructie) 

1 

Proprietate                  
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 
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Calculatoare  
Calculatoare si copiatoare necesare pentru 

elaborare ofertelor: Lenovo, Canon, 
Samsung, Asus s.m.d.  

stare 
buna,  9 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
elect./fuziune “Advance Welding” ACT 3, an.2006 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
elect./fuziune “Advance Welding” ACT 3, an.2010 

stare 
buna, 1 
unitati 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
elect./fuziune 

“Advance Welding”  an.2018 
stare 

buna, 1 
unitati 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
elect./fuziune 

Turcia an 2017 
stare 

buna, 1 
unitati 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
Cap/Cap Georg Fischer TM 315, an. 2006 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                   
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
Cap/Cap 

 Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic 
Automate  

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
Cap/Cap 

Ritmo Delta Dragon 350 an.2011, Hidraulic 
Automate  

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
Cap/Cap 

Ritmo Delta 160, an, 2018, Hidraulic 
Automate 

stare 
buna, 1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudare 
Cap/Cap 

Ritmo Delta 250, an, 2019, Hidraulic 
Automate 

stare 
buna, 1 
unitate 

Proprietate                      
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de sudura 
electro  MONOMIG 250/4 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 
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Aparat de sudura 
electro  PUMA S 1700G, an. 2008 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Aparat de taiat metal 
cu plasma CUT50, an.2019, China 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                      
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Staţie electrică mobilă Lombardini 5kW 6700LN an. 2014 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                      
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Staţie electrică mobilă Honda HS 220, an. 2006 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                      
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Staţie electrică mobilă DWG 186FE 5,5kW 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                      
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Staţie electrică mobilă Kippor KDE-6500E an. 2012 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                      
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Autobasculanta  Kamaz 5 m3 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 14-

07-2016 

Autobasculanta  Kamaz 65115 10 m3 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 14-

07-2016 

Autotreiler MAN   
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 14-

07-2016 

Laborator pentru 
controlul nedistructiv a 
cordoanelor de sudura 

Contract nr. 05/19 din 05-03-2019                                 
S.R.L. "Control Gaz"   
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Staţie electrică mobilă  Villager VGD 5500, a. 2018, China 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion-basculanta cu 
dispozitiv de ridicare 
(manipulator) 

Mercedes Atego-815, an. 1999 
stare 

bună,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion-basculanta cu 
dispozitiv de ridicare si 
incarcare (manipulator 
cu greifer) 

 MAN TGM 18,6 tone,  an. 2006 
stare 

bună,  1 
unitate 

Proprietate                        
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion-basculanta  MAN 8-145  an. 2002 
stare 

bună,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion bena pentru 
transportarea 
muncitorilor si 
materialelor 
(dublucabina) 

Volkswagen Crafter 40 an. 2008 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion bena pentru 
transportarea 
muncitorilor si 
materialelor 
(dublucabina) 

Ford Transit 350E an. 2002 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion bena pentru 
transportarea 
muncitorilor si 
materialelor 
(dublucabina) 

Volkswagen Transporter, a. 2009 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Autocamion pentru 
transportarea 
materialelor 

Volkswagen Caddy an. 2003 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Autocamion pentru 
transportarea 
materialelor 

Dacia Doker, a. 2012 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Autocamion pentru 
transportarea 
materialelor 

Gaz 33075 an.1991 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 
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Autoturism gestionat de 
diriginte de santier Dacia Logan, a.2018 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Autoturism gestionat de 
diriginte de santier Vw GOLF 4 an 2001 

stare 
buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Buldoexcavator  Hidromek HMK 102B, an. 2007 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Buldoexcavator  Hidromek HMK 102B, an. 2010 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Buldoexcavator  Hidromek HMK 102B, an. 2012 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019 
stare 

buna,  1 
unitati 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Excavator cu lant dotat 
cu dispozitiv de taiat 
asfalt si beton la 
adincimea de 25 cm. 

 MTZ 82.1 pentru săparea şanţurilor cu 
dispozitv ЭТЦ 1609-05, an. 2005 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Buldozer pe sinile Komatsu D37 PX-21 an. 2004                              
с грейдерной лопатой 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Mini incarcator Bobcat S-100 a. 2007 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Incarcator New Hollad L225 an. 2011 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 
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Remorca Hoffman LDK 8 an. 1992 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Remorca Kotshreuther an. 1991 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Remorca Maz - 816200 a. 2007 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate            
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Vibrocompactor cu 
valturi 

Rulou Tandem JCB Vibromax                 VMT 
160-80, an. 2008 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S20, an. 2015 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S20, an. 2015 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Excavator   NEUSON 8003, an. 2005 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Mini excavator   NEUSON 1503RD, an. 2007 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 
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Mini excavator   NEUSON 1503, an. 2005 
stare 

buna, 1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Excavator  JCB 8080, an. 2005 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Compactor (hidraulic) pe brat 
de exavator 

Compactor Atlas Copro HC450,                     
an. 2015 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Compactor (hidraulic) pe brat 
de exavator TEDY TDC 04, a.2016, China 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Compactor (hidraulic) pe brat 
de exavator TDC 06, a. 2016, China 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Caus pentru cernut CM SDS 06, a. 2019 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Mai compactor SVR 74, Honda-160, China 
stare 

buna,  4 
unitati 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Compresor de aer   CБ4/C-50.LB30A, an. 2004 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 

Compresor de aer  CБ4/C-100.LB30AB, an. 2004 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                
"Polimer Gaz 
Construcţii" 

SRL 
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Compresor de aer cu 
motor de ardere interna DEUTZ F2L208F 

stare 
buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013  
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Ciocan rotopercutor 850W RTR-max 
stare 

buna,  1 
unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Ghilotina НД 3318, an. 2004 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Mașină pentru forare 
dirijata orizontal  CO-134 an. 2004, d155-245 

stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Mașină pentru forare 
dirijata orizontal  ИП- 4605 A.000-01 ПС, an. 2004, d95-180 

stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Mașină pentru forare 
dirijata orizontal 

ИП- 4603 A1.000-01 ПС, an. 2004, d245-
355 

stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                       
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Maşina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Stivuitor Balcancar EB - 687, an. 2004 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008 
stare 

buna,  1 
unitati 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 

Transpaleta manuala tip D1 cap. 2000kg, an. 2005 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate             
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 
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Set de curbat tevi BPB 127 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Masina de gaurit cu 
coloana 

PROMA PTB16B/230, an. 2006 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Masina de gaurit 
betoncu diamant CEDIMA C-BMH160, Cehia 

stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                           
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Dispozitiv de indoit 
TUBE BENDER ТГ-4 УА 

stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Utilaj pentru ridicarea 
automobilelor 

BAMB - 4, an. 2013 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Strung stationar pentru 
filetare 

PROMA ZPM - 50, an. 2006 
stare 
buna,      

1 unitate 

Proprietate                    
"Polimer Gaz 

Construcţii" SRL 

Camion bena cu 
dispozitiv de ridicare 
(manipulator) 

Iveco Stralis, an. 2004 
stare 

bună,  1 
unitate 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 

Camion bena cu 
dispozitiv de ridicare 
(manipulator) 

DAF CF, an. 2006 
stare 

bună,  1 
unitate 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 

Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008 
stare 

buna,  1 
unitati 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 

Mașină pentru forare 
dirijata orizontal cu 
diametrul pina la 
1400mm 

Robbins 45x10 an. 2004  
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr.2 din 
15-01-2020 

Excavator  JCB 8080, an. 2007 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 
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Excavator  JCB 8055, an. 2011 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 

Remorca DAP 14000, an. 2001 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
02PG din 01-11-

2017 

Compactor Rutier Hamm HD 90 12t 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Compactor Rutier Hamm DV 40 3t 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Compactor Cat CB534D 11t 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Freza Wirtgen 1000 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Excavator  Kudat 0,65 m3 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Excavator  Liebher 912 A 1 m3 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Excavator  O&K 1,25 m3 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 

Autobasculanta  Howo 14 m3 
stare 

buna,  1 
unitate 

Contract nr. 
07/14/16 din 
14-07-2016 
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INFORMAŢIE 
privind baza normativă de care dispune  

S.R.L. “PPOOLLIIMMEERR  GGAAZZ  CCOONNSSTTRRIICCȚȚIIII” 
 
 
Nr. Documentul Denumirea 

1 SNIP  2.02.01-83 Fundatiile cladirilor si edificiilor 

2 SNIP  2.08.01-89 Cladiri de locuit 

3 SNIP  11-22-81 Constructii din piatra 

4 SNIP  11-25-80 Constructii din lemn 

5 SNIP  4.02-91 Acoperisuri 

6 SNIP  2.03.11-85 Protectia de coroziuni a constructiilor 

7 SNIP  2.04.01-85 Instalatii interioare de apa si canalizare a 
cladirilor 

8 SNIP  2.04.05-85 Incalzirea, ventilarea si conditionarea 

9 SNIP  3.05.01-85  Echipament tehnico-sanitar 

10 CP A  08.0-96 Instructiuni de verificare a calitatii si de 
receptie a lucrarilor ascunse si in faza 
determinate la constructii si instalatii aferente 

11 CP A  08.02-2000 Normative privind utilizarea formularelor 
tipizate in constructii 

12 SNIP  111-4-80 Tehnica securitatii in constructii 

13 Moniorul constructiilor  
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Anexa nr. 7 
 

Elementele documentaţiei  privind sistemul calităţii 
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DECLARAŢIE  

privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari 
 

 

 

Nr. Denumirea 

beneficiarului 

Natura obligatiilor contractuale Suma obligatiilor 

contractuale 

 

1. 

 

Primăria com. Călugăr 

Alimentarea cu apă a sat. Călugăr, r-nul 

Fălești 

18 834 334.98 

MDL 

 

2. 

 

Primaria Anenii Noi 

Reconstrucția rețelei de apeduct pe străzile 

Tineretului - Soarelui din or. Anenii Noi 

 

5 741 229,78 MDL 

 

3. 

 

 

Primaria  

or. Vadul lui Vodă 

Rețele de alimentare cu apă din cartierul 

locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, 

Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, 

Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. 

Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. 

Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chișinău 

 

 

5 070 280, 47 

MDL 

 

4. 

Primaria or. Vadul lui 

Vodă 

Canalizarea menager – fecaloidă în Parcul 

Nistrean 

 din or. Vadul lui Vodă 

 

3 873 725,20 MDL 

 

5. 

 

Primaria or. Calarasi 

Lucrări de construcție a rețelei de  

canalizare în partea de Nord-Vest a 

orașului Călărași 

 

6 617 398.94 

MDL 

 

 

6. 

 

 

Primaria s. Tohatin 

Construirea stației regionale de pompare a 

apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești 

în baza proiectului Reţele de canalizare 

pentru localitățile Cruzești, Budești, 

Tohatin cu stație de pompare regională 

 

 

31 739 051.60 

MDL 

 

7. 

Primaria s. Niscani  

r-ul Calarasi 

Lucrări de construcție a rețelelor de 

alimentare cu apă din s. Nișcani, r. 

Călărași, Etapa 2 

 

6 248 888.21 

MDL 

 

 

Data completării: 04-05-2022 

Nume/prenume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”         

 

Semnatura Electronică 
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