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FORMULARUL F5.1 Ullmeu A

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _ |k}

privind achizitia prin Licitatie Publica

“9" august 2019 mun. Balti_

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-
1558361539164 din data 11.06.2019, intre

Agentia de Dezvoltare Regionald Nord, cu sediul in mun. Balfi, piata Vasile Alecsandri 8,
telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@adrnord.md, inregistrat la Camera inregistrérii de
Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director dl Vitalii POVONSCHII, in calitate de Co-
Investitor,

SC ,Fedion-Com” S.R.L., cu sediul social in or. Drochia, str. Bretela de Ciculatie 1, cod fiscal c/f:
1004607000666, autorizatd pentru activitatea in constructia de cladiri, instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructii, reprezentati prin lon MINASCURTA, administrator, in calitate de
Antreprenor general si

Primaria or. Donduseni, reprezentata legal de dl Ivan BELCIUG, Primar or. Donduseni in calitate
de Beneficiar (proprietarul bunurilor obtinute in rezultatul finalizarii lucrérilor).

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile pentru Retele de aprovizionare cu apd potabild §i
sistemul de canalizare ays. Climauti, r. Donsusenijin cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de
alimentare cu api si canalizare in orasul Donduseni §i satele Donduseni, Corbu, Taul, Climéuti,
Tirnova (etapa I), Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
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4.3.

44.
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4.6.

incepere a executdrii.

Perioada de executare poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar/Co-Investitor;

b)  datoritad unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorulul general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului/Co- Investitorului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratdi §i in modul in care
Beneficiarul/Co-Investitorul considerd necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general
va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul/Co-
Investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar, daca nu se va conveni altfel.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul/Co- Investitor cé sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul/Co- Investitor va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiaru/Co- Investitorul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul/Co- Investitor va convoca comisia de receptie. Comisia
de recepfie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare §i cu prevedenle din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
6 025 273,19 lei (sase milioane, doudzeci §i cinci mii, doud sute saptezeci si trei lei 19 bani)
inclusiv TVA. )

Achitirile vor fi efectuate de Co- Investitor in limitele alocarilor din Fondul National pentru
Dezvoltare Regionala (FNDR), in conformitate cu deciziile CNCDR.

Beneficiarul va asigura alocarea sumelor suplimentare necesare pentru achitarea tuturor
lucrarilor neacoperite de FNDR, suficiente pentru finalizarea contractului. in cazul in care
Beneficiarul nu va putea asigura partea sa de finantare, Antreprenorul general va accepta
diminuarea valorii contractului pina la suma alocatd din FNDR.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar/Co- Investitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in
litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului si va expira perioada de garantie.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar/Co- Investitor Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului/Co- Investitorului, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului/Co- Investitorului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general ale

beneficiarului si Co-Investitorului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar/Co-Investitor la dispozitia Antreprenorului general, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
eXecutare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul//Co-Investitor sau Antreprenorul general trebuie sa le
intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul contractant, vor fi puse la dispozitia acestuia de
catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in
alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului//Co-Investitorului, spre aprobare, graficul de
esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul
de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul//Co-Investitorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa
contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri
sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

6.8.

Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este refineri succesive din facturile partiale



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si asigure
formarea garantiei bancare prin refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucrari, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5%
din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pini la completarea garantiei de buna
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasi de ambele pérfi —
Antreprenor general si Co-Investitor — si se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul
trebuie sad dispuna ca banca s instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum
si de destinatia lui.

Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Co-
Investitorului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald. Daca nu sunt obiectii asupra lucrarilor executate in faza receptiei la terminarea
lor si Antreprenorul general va oferi garantii suplimentare referitor la calitate, Co-Investitorul
poate restitui garantia de buni executie pina la receptia finala

Beneficiarul/Co-Investitor trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul
fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pini la acea
data pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucriarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul//Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele §i
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta s nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul//Co-Investitorul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare

executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se

adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiar//Co-Investitorului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considera c@ dispozitiile Beneficiar//Co-Investitorului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiar//Co-Investitorului se creeaza dificulti{i in executare, care
genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar//Co-Investitor.

Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sint
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

ol

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

hotéritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa ingtiinteze
Beneficiar/Co-Investitorul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fafd de Beneficiar/Co-
Investitor pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi
obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligafia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza,

Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiar/Co-Investitorul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzétoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutarii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.22., Beneficiar/Co-
Investitorul poate opri lucririle, angaja §i plati alti antreprenori pentru executarea acestor
lucriri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s&
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor in legatura cu faptul
neexecutarii,

In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucririlor in
zona respectivi si si comunice Beneficiar//Co-Investitorului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

In timpul desfisurérii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si menfina cile de
acces libere, si retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general
va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile §i
lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobirile gi sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum $i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor.

7. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajirii
intregii forfe de muncii pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.
8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitorul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar/Co-
Investitor.

Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucréri
sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacad se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. Fn caz contrar, Beneficiarul/Co-Investitorul va suporta aceste
cheltuieli.

Beneficiar/Co-Investitorul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2,

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i s4 urmareascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrdrilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiar/Co-
Investitorului si va reface aceastd parte sau pirti de lucrare, daci este cazul. Daca se constata
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fira plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitifi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporti proportional de citre acestia.

Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului si a Co-Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile
contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiar/Co-Investitorului, nu
vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie s inldture aceste lucriri,
in termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitorul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiar/Co-Investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile
respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i se
presupune cé ele corespund vointei Beneficiar/Co-Investitorului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrérile vor incepe dupd imediat dupd semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 (cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucrarilor si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar//Co-Investitor.

Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
filnd executate de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat §i platit ca lucréri suplimentare.

10. Raspunderea partilor

Pirfile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazid pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, pértile
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

contractante rdaspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar/Co
Investitor in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agen{i economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiar/Co-
Investitorului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile i livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotdrile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii i furturilor pina la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar/Co-
Investitor. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor
atmosferice §i a apei si sd indepirteze zapada si gheata,

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, $i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu fintirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartad rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor,ﬂpentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se considera
ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va
retine garantia de buné executare a contractului, sau penalitate egald cu suma acesteia.

10.10. In cazul inaintdrii spre plata si achitarii de citre Co-Investitor a unor lucriri care nu sunt

executate fizic, Antreprenorul general va fi obligat si restituie contravaloarea acestora §i va
suporta o penalitate in madrime egald cu suma lucrérilor respective.

10.11. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiar/Co-Investitorul poarti rispundere materiald n

valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totala a prezentului contract, cu conditia ca aceast situatie {ine exclusiv de acesta.

10.12. Beneficiar/Co-Investitor ul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese,

compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinja sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenilor sau a

angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor
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in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetéri de cétre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei
culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Beneficiar/Co-Investitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiar/Co-Investitorul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 2 luni;

¢)  Beneficiar/Co-Investitorul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si
datorita unor conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Beneficiar/Co-Investitorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- A

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau

are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucriérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

e)  Nudispune de alociri financiare pentru achitare.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §i 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior détii solicitate de reziliere.

Beneficiar/Co-Investitor ul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate. i

In cazul rezilierii contractului, Beneficiar/Co-Investitorul va intocmi situatia lucririlor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor
stabili sumele care urmeazi si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum
si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat
contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupid efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiar/Co-Investitorul poate continua executarea lucrarilor

cu respectarea prevederilor legale.
13. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitafi de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internaionala.

In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de /Co-Investitor, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru
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Antreprenorul general.

13.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor prti.

13.5. Prezentul Contract se consideri incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare dupd examinarea
darii de seami a procedurii de achizitie publici citre Agentia Achizitii Publice i, dupi caz, de
cétre Trezoreria de Stat sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor,
fiind valabil pina la receptia finala a lucrérilor.

13.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi la data
indicatd in el. )

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ Co-Investitor”: sAntreprenor general”
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | SC,,Fedion-Com” S.R.L.
mun. Balti, piata V. Alecsandri 8 or. Drochia, str. Bretela de Circulatie 1
IBAN: IBAN: MD31AG000000022512525742,
MD51TRPCCW518430B00048AA ¢/b: AGRNMD2X702, BC Moldova-Agroindbank
Ministerul Finantelor — Trezoreria de stat | SA or. Drochia
TREZMD2X ¢/f : 1004607000666, TVA: 5200392
Semnat 0o B A0RD: tel. 0-252-2-86:90;:067331100
A0 A)WUS | &m@\ " Semnaturile parfifor . ;
Semnitura autorlzat BN Se nﬁtura au:quza\ta:i;-
Director S = Admjnistiato
Vitalii POVONSC 11| Ton\ MiN ASC:YIQ?’K” il
L.S. Es/ L.S\ &, &

Primar: Ivan BELCIUG

Contrasemnat:

S. Bazatin 7 %

I. Iliev
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