



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 02 ” iulie 2020

or. Florești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591187742766 din data 24 iunie 2020 între Consiliul raional Florești, cu sediul în or. Florești, bd. Victoriei nr. 2

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 0 250 222 47, fax: 0250 2 4107,

e-mail: consiliulfr@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din “ ” 20, reprezentat prin Paniș Ștefan, Președintele raionului Florești,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
(denumirea operatorului economic)

SA Drumuri Soroca,

cu sediul în or. Soroca, str. Budde Feofania nr. 27,

(localitatea)

telefon: 0230 2 96 84, fax: 023022540,

e-mail: drumuri_soroca@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .

0025053

din “14” martie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

049431

AMMII

din “08” august 2015, eliberată de

Camera de

Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții inginerești, reconstrucții,

reprezentat prin Moraru Vitalie, director,

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

MORARU (81) A.S.A.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de pînă la data 31.12.2020 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 9881894,18 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este _____ - _____ în cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 1,0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de _ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de _ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse

- periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările

fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de _-% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _-% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ___ - ___ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de _-% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _-% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau

prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și achitarea integrală.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 02 " iulie 2020 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Consiliul raional Florești

Adresa: **Or.Florești, bd.Victoriei nr.2**

Tel./Fax: **0 250 2 22 47**

Denumirea
Băncii: **TREZMD2X**

Adresa
Băncii: **Or.Bălți, str.Ștefan cel Mare 14/1**

Cod
Bancar: **226643**

Cont de
decontare: **MD82TRPDBF222500C11616AB**
MD95TRPDBF312120C11616AB

Cod fiscal: **1007601010426**

" ANTREPRENOR": SA Drumuri Soroca

Adresa: **Or.Soroca, str.Feofania Budde nr.27**

Tel./Fax: **0230 22540**

Denumirea
Băncii: **Trezoreria de Stat**

Adresa
Băncii: **Or.Soroca**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD61TRPCBR518430A01014AA**

Cod fiscal: **1003607003279**


16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



" ANTREPRENOR":

L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 88 din 28 decembrie 2020

privind „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020”, în valoare de 129 892,96 lei (una sută douăzeci și nouă mii opt sute nouăzeci și doi lei 96 bani).

executată la obiectul „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020”

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între SA Drumuri Soroca, sectorul Florești și Consiliul Raional Florești pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate până la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **28.12.2020- 28.12.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele r-ul Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana
Morari Pavel
Șarban Victor
Iurcenco Angela
Zosim Alexei

Șef Direcția Finanțe
specialist în construcție atestat
specialist principal DGF
specialist în construcție atestat
președintele comisiei de specialitate pentru
industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie
Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Bogdan Natalia
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor - șef sector Florești S.A. Drumuri Soroca

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul privind **lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020**, cu numărul cadastral -, adresa poștală – **r-ul Florești**, destinația- **drum public**, compus din următoarele construcții: -, cu lungimea totală de – .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, **cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **28.12.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

Specialiști:

10. Lucrarea „**Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020**” conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SA DRUMURI-SOROCA
SECTOR FLOREȘTI
IDNO 1003807001
L.S. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 28 " _____ 2020
L.S. _____
(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 81 din 23 decembrie 2020

privind „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 Sectorul Florești ” în valoare de 2 307 863.03 lei (două milioane trei sute sapte mii opt sute sasezeci și trei lei 03 bani) .

executată la obiectul „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020”

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între SA Drumuri Soroca, sector Florești și Consiliul Raional Florești pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020 (se anexează) .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate până la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **22.12.2020- 23.12.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana
Morari Pavel
Șarban Victor
Iurcenco Angela
Zosim Alexei

Șef Direcția Finanțe
specialist în construcție atestat
specialist principal DGF
specialist în construcție atestat
președintele comisiei de specialitate pentru
industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie
Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Bogdan Natalia
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Turcan Fiodor - șef sector Florești S.A. Drumuri Soroca

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul privind **lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020**, cu numărul cadastral -, adresa poștală – **r-nul Florești**, destinația - **drum public**, compus din următoarele construcții: -, cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file a fost încheiat astăzi la **23.12.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____
Președinte: _____ - _____ - _____
Membri: _____ - _____ - _____
(numele, prenumele, semnătura)
L.Ș. _____ - _____ - _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

Specialiști:

10. Lucrarea „ **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020**,” conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020 este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"23" 12 2020
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"23" 12 2020
L.Ș. _____
(semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 46 din 08 decembrie 2020

privind „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”, în valoare de 577 117.10 lei (cinci sute șapte zeci și șapte mii una sută șaptesprezece lei 10 bani).

executată la obiectul „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”,

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești), executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate pînă la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.12.2020- 08.12.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Șef Direcția Finanțe

Morari Pavel

specialist în construcție atestat

Șarban Victor

specialist principal DGF

Iurcenco Angela

specialist în construcție atestat

Zosim Alexei

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Bogdan Natalia

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor -șef Sectorul Florești a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2020 .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local de interes raional**, compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două) file** și **3 (trei) anexe numerotate** , **cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **08.12.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:


Președinte:

Gancear Gheorghe




Membri:


Specialiști:

Grîu Svetlana 

Morari Pavel 

Șarban Victor 

Iurcenco Angela 

Zosim Alexei 

Bogdan Natalia 

10. Lucrarea "Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești)" conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2020 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"DRUMURI" 2020

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"DRUMURI" 2020

L.Ș. _____

(semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 din 18 noiembrie 2020

privind „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”, în valoare de 3 591 152.89 lei.

executată la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”,

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești), executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna octombrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate pînă la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **16.11.2020- 18.11.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor -sef Sectorul Florești a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna octombrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna octombrie 2020 .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local de interes raional, compus din următoarele construcții: - conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna octombrie 2020 , cu lungimea totală de - .**

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate , cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **18.11.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe




Membri:

Specialiști:


Grîu Svetlana




Morari Pavel




Sarban Victor




Iurcenco Angela



Zosim Alexei



Bogdan Natalia



10. Lucrarea "Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești)" conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna octombrie 2020 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"18" noiembrie 2020



L.Ș. _____
(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"18" noiembrie 2020



L.Ș. _____
(semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 22 din 12 octombrie 2020

privind „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”, în valoare de 437784.90 lei .

executată la obiectul “ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”,

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești), executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna septembrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate pînă la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.10.2020- 12.10.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor -șef Sectorul Florești a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna septembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 18 din 28 septembrie 2020

privind „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”, în valoare de 75945.20 lei.

executată la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (sectorul Florești)”,

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2019) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești), executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna august 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate până la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **24.09.2020- 25.09.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :
Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana
Morari Pavel
Șarban Victor
Iurcenco Angela
Zosim Alexei

Șef Direcția Finanțe
specialist în construcție atestat
specialist principal DGF
specialist în construcție atestat
președintele comisiei de specialitate pentru
industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie
Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Bogdan Natalia
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor -sef Sectorul Florești a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna august 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna august 2020 .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local de interes raional**, compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna august 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate , cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **28.09.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Specialiști:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia



10. Lucrarea **“Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020 (Sectorul Florești)”** conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna august 2020 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"28" 09 2020



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: ,

"28" septembrie 2020



L.Ș.

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 07 din 16 iunie 2020

privind „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, în valoare de 45158.00 lei ,

executată la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești “,

în cadrul contractului nr. 29 din 03.07.2019(2019-0000001325 din 09.07.2019) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, executate conform procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 (se anexează) .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 049431 , eliberată de Camera de Licențiere la 08.08.2015 , cu valabilitate până la 08.08.2020 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.06.2020 - 12.06.2020 , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor -șef Sectorul Florești a SA Drumuri Soroca

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor. A finanța suma de 45158.00 lei în baza procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local** ,
compus din următoarele construcții: -- **conform procesului verbal nr.2 de recepție a
lucrărilor executate din luna mai 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate pe ,
cu un total de **5 (cinci)** file a fost încheiat astăzi la **16.06.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Specialiști:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea " **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din
raionul Florești**" conform procesului verbal nr.2 de recepție a lucrărilor executate din
luna mai 2020 este .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"16" iunie 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"16" iunie 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 06 din 16 iunie 2020

privind „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești „, în valoare de 210731.41 lei ,

executată la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești”.

în cadrul contractului nr.29 din 03.07.2019 (2019-0000001325 din 09.07.2019) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, executate conform procesului verbal nr 1 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 049431 , eliberată de Camera de Licențiere la 08.08.2015 , cu valabilitate pînă la 08.08.2020 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.06.2020- 12.06.2020 , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Turcanu Fiodor -șef Sectorul Florești a SA Drumuri Soroca

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal nr.1 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor .

De finanțat suma de 210731,41 lei în baza procesului verbal nr. 1 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 "Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești".

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local** , compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal nr.1 recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate pe , **cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **16.06.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:


Președinte:


Gancear Gheorghe



Membri:

Specialiști:

Grîu Svetlana 

Morari Pavel 

Sarban Victor

Iurcenco Angela 

Zosim Alexei 

Bogdan Natalia 


(numele, prenumele, semnături)

10. Lucrarea "Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești" conform procesului verbal nr 1 de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 este .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"16" iunie 2020


L.Ș. 

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"16" iunie 2020

L.Ș. 

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 08 din 06 iulie 2020

privind „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, Sectorul Sănătăuca în valoare de 58995,48 lei .

executată la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești Sectorul Sănătăuca”.

in cadrul contractului nr. 29 din 03.07.2019(2019-0000001325 din 09.07.2019) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești , executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 (se anexează) .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 049431 , eliberată de Camera de Licențiere la 08.08.2015 , cu valabilitate pînă la 08.08.2020 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.07.2020 - 03.07.2020 , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Chitan Svetlana -șef Sectorul Sănătăuca a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor. A finanța suma de 58995.48 lei în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna mai 2020 .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local** ,
compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal de recepție a lucrărilor
executate din luna mai 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate pe ,
cu un total de 5 (cinci) file a fost încheiat astăzi la **06.07.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

10. Lucrarea " **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din
raionul Florești**" conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna
mai 2020 este .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2020

L.Ș. 

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"06" iulie 2020

L.Ș. 

(semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 33 din 25 noiembrie 2020

privind „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, Sectorul Sănătăuca în valoare de 82269.11 lei (optzeci și două mii două sute șasezeci și nouă mii lei 11 bani)”.

execută la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești Sectorul Sănătăuca”.

în cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna septembrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la, cu valabilitate - până la -- .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **23.11.2020 - 25.11.2020**, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Chitan Svetlana -sef Sectorul Sănătăuca a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna septembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna septembrie 2020.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local** , compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna septembrie 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate pe , **cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **25.11.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

10. Lucrarea “ **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești**” conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna **septembrie 2020** este .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 25 " 11 2020



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 25 " 11 2020



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 34 din 25 noiembrie 2020

privind „ **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, Sectorul Sănătăuca în valoare de 289122.60 lei (două sute opzeci și nouă mii una sută douăzeci și doi lei 60 bani).**

executată la obiectul **“Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești Sectorul Sănătăuca”**.

în cadrul **contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești , executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna octombrie 2020 (se anexează).**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la, cu valabilitate - până la -- .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **23.11.2020 – 25.11.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Chitan Svetlana -sef Sectorul Sănătăuca a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna octombrie 2020.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna octombrie 2020.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local** , compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna octombrie 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate pe , **cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **25.11.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Specialiști:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea " **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești**" conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna octombrie 2020 este .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL
"25" noiembrie 2020



PRIMITĂ:

INVESTITORUL
"25" noiembrie 2020



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 59 din 17 decembrie 2020

privind „ Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești, Sectorul Sănătăuca în valoare de 235604.99 lei (două sute treizeci și cinci mii șase sute patru lei 99 bani).

executată la obiectul “Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești Sectorul Sănătăuca “.

in cadrul contractului nr.19 din 02.07.2020 (2020-0000001121 din 20.07.2020) încheiat între Consiliul raional Florești și SA “Drumuri Soroca” pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești , executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna noiembrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la, cu valabilitate - până la -- .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **16.12.2020 - 17.12.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Chitan Svetlana -șef Sectorul Sănătăuca a SA “Drumuri Soroca”

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna noiembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea completă a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2020.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral --- , adresa poștală - , destinația: **drum public local**, compus din următoarele construcții: - **conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna noiembrie 2020** , cu lungimea totală de - .

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate pe , **cu un total de 5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **17.12.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Specialiști:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Sarban Victor

Iurenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea “ **Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Florești**” conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din luna noiembrie 2020 este .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"17" 12 2020



L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"17" 12 2020



L.Ș. _____

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 76 din 23 decembrie 2020

privind „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020”, în valoare de 851 265.76 lei (opt sute cincizeci și unu mii două sute sasezeci și cinci lei 76 bani).

executată la obiectul „Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020”

în cadrul contractului nr. 2020-0000001121 din 20.07.2020 încheiat între SA Drumuri Soroca, sector Sănătăuca și Consiliul Raional Florești pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020, executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020 (se anexează).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. --, eliberată de - la--, cu valabilitate pînă la- .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **22.12.2020- 23.12.2020** , fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Vicepreședintele raionului Florești

Membri comisiei:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

(numele, prenumele)

Șef Direcția Finanțe

specialist în construcție atestat

specialist principal DGF

specialist în construcție atestat

președintele comisiei de specialitate pentru

industrie, agricultură, amenajarea teritoriului, ecologie

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Au mai participat la recepție:

Chitan Svetlana - șef sector Sănătăuca SA Drumuri Soroca

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectivul sus numit conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2020

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul privind **lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020**, cu numărul cadastral -, adresa poștală – **s. Sănătăuca r-nul Florești**, destinația- **drum public**, compus din următoarele construcții: -, cu lungimea totală de -.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate**, cu un total de **5 (cinci) file** a fost încheiat astăzi la **23.12.2020** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____ - _____ - _____

Membri: _____ - _____ - _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____ - _____ - _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Gancear Gheorghe

Membri:

Grîu Svetlana

Morari Pavel

Șarban Victor

Iurcenco Angela

Zosim Alexei

Bogdan Natalia

Specialiști:

10. Lucrarea „**Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020**”, conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în luna **decembrie 2020** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"23" 12 2020

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"23" 12 2020

L.Ș.

(semnătura)

