

Replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP
SCM #Sfânta Treime# str.A. Russo, 11/1, mun. Chi.inau Nr. ob11/23-
1-EEF/IEI (etapa 2)

Formular №8

(denumirea obiectivului)

Deviz pe obiect №

Replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM #Sfânta Treime# str.A. Russo, 11/1, mun. Chi.inau Nr. ob11/23-1-EEF/IEI (etapa 2)

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz **6 601 099,96** lei

Intocmit in prețuri curente

№ ctr.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Costul total
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	Total cu TVA
1.	2--1--1	Supraetajarea blocului auxiliar. (SA)					3 500 315,17	4 200 378,20
2.	2--1--2	Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare					247 268,76	296 722,51
3.	2--1--3	Incalzire, Ventilare					940 568,80	1 128 682,56
4.	2--1--4	Echipament electric de forta si iluminat (Marca EEF					471 415,73	565 698,88
5.	2--1--5	Semnalizarea de incendiu (Marca SI)					255 691,56	306 829,87
6	2--1--6	Automatizarea evacuarii fumului . (Marca AEF)					85 656,61	102 787,93
		total pe capitole						
		TOTAL PROIECT					5 500 916,63	6 601 099,96

Intocmit _____
Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat _____
Funcția, semnătura, numele, prenumele