

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră „Veneta” or. Chișinău.
2. Numărul și data contractului nr. 8-SDT din 18.07.2012
3. Denumirea/numele beneficiarului Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Petriconi, 19
5. Țara B. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>7329,4</u> | _____ |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>8196,6</u> | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 8 luni
- b) efectiv realizată 8 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 31.01.2014
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.11.2018

Semnat: Bucea

Nume: Bucea N-vo.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Setum-Construct”





A CHIZIȚII P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 8-SdT
din 18 iulie 2012

AGENTIA ACHIZITIILOR PUBLICE
INREGISTRAT
Nr. 1423/12-1 data 06.08.12
Semnătura *C. Revenco*

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1423/12 din 16.07.2012, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 53/12 din 06.07.2012, între **Departamentul Poliției de Frontieră al MAI al RM**, cu sediul în mun. Chișinău str. Petricani 19, telefon 25-96-50, fax 25-96-51, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000196 din 02 iulie 2012, reprezentat prin **șeful interimar Roman Revenco**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Setum-Construct” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Pietrarilor 8 of.52, telefon 72-97-29, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004600022272 din 13.04.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 034622 din 31.05.2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate “Construcții de clădiri, reconstrucții”, reprezentat prin **Valentina Burca**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **“Lucrările de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră “Ocnîța”, or.Ocnîța str. 50 ani ai Biruinței”**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE


3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca



comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 329 364 (șapte milioane trei sute douăzeci și nouă mii trei sute șazeci și patru) 00 lei**, inclusiv TVA.

4.2. Pînă la începutul lucrărilor Beneficiarul achită Antreprenorului plata prealabilă în mărime de **10%** din costul total al lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Articolul 13 REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, devizul de cheltuieli formularele 7, 3 și 5;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale,

BENEFICIAR

adresa poștală
mun. Chișinău, str. Pietrarilor 8 of. 52
Tel.72-97-29, 079202132
c/d .2224710SV22361427100
banca
BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale"
fil. Chișinău
cod MOBBMD22
c/f 1004600022272.

ANTREPRENOR

adresa poștală
Mun. Chișinău, str. Petricani 19
tel. 25-96-27, 25-96-05
c/d 210105040400152
banca
Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat
cod TREZMD2X
c/fi 1006601000196

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Conducătorul

Burca **Valețina BURCA**

Contabil

N. Carada



24/07
c. ob. 3018
Burca

Sef interimar al DPF al MAI al RM

Roman REVENCO



Beneficiar


G. Veverița

Contabil:

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

„ _____ ” 2012



3975



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr.19 la contractul Nr.8-SdT din 18.07.2012

Prezentul acord este semnat astăzi "17" decembrie 2012, în mun. Chișinău, între **Departamentul Poliției de Frontieră al MAI**, în persoana Șefului dl. **Dorin PURICE** și **"Setum-Construct" SRL** în persoana directorului dna. **Valentina BURCA**, în scopul modificării Contractului Nr. 8-SdT din 18.07.2012 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1423/12-1 din 06.08.2012.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Departamentului Poliției de Frontieră, Cod CPV: 45000000-7, Nr.27 din 14.12.2012.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului la data semnării constituie **7 329 364,00 lei**.
2. Contractul se majorează în sumă de **867 262,00 lei** (conform devizului de cheltuieli anexat).
3. După modificare suma totală a contractului va constitui **8 196 626,00 lei**.


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

BENEFICIAR

mun. Chișinău, str. Pietrarilor 8 of. 52
Tel.72-97-29, 079202132
c/d .2224710SV22361427100
BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale"
fil. Chișinău
cod MOBBMD22
c/f 1004600022272

ANTREPRENOR

mun. Chișinău, str. Petricani 19
tel. 25-96-27, 25-96-05
c/d 210105040400152
Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat
cod TREZMD2X
c/fi 1006601000196



Conducătorul

Burca

Valentina BURCA

Șeful Departamentului Poliției de Frontieră

Dorin PURICE

Contabil șef

M. Tarcas

Contabil șef

G. Veverița



înregistrat de MF cu nr-3975

art. 241/67

cod recapt 2018

Σ 111860 €

Investitor: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI al RM

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 03.01.2014**

Privind lucrarea "Construcția Sectorului Poliției de Frontieră "Ocnita" cu turn de telecomunicații, garaj, volier din or.Ocnita str. 50 ani ai Biruintei" executată la obiectul Sectorul Poliției de Frontieră "Ocnita" în cadrul contractului nr. 8-SdT din 18 iulie 2012 încheiat între Departamentul Poliției de Frontieră al MAI al RM și "Setum-Construct" SRL pentru lucrările de Construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Ocnita" din or.Ocnita str. 50 ani ai Biruintei".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 37, eliberată de Primăria orasului Ocnita la 24 iulie 2012, cu valabilitate pînă la 24 iulie 2013 cu prelungire pînă la 24 iulie 2014.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.12.2013 – 03.01.2014, fiind formată din:

Președintele comisiei : Sef Direcției Management Logistic și Achiziții - Arcadie AFTENIUC.

Membrii comisiei : Specialist principal al Secției Dezvoltare Infrastructură - Serghei ANASTASOV

Specialist principal al Secției Dezvoltare Infrastructură - Igor CEBAN

Responsabil Tehnic de Proiect - Grigore TROLA

Supravegherea de Autor ISP al IPS "IPROCOM" - Serghei PROSCUREACOV

(funcția, numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Sef Secție Logistică al DR "NORD" - Vitalie MIHAIL

Sef al Sectorului Poliției de Frontieră "Ocnita" - Vitali MELENTI

Intendent al Sectorului Poliției de Frontieră "Ocnita" - Serghei CRAMAR

(funcția, numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările de construcție conform proiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea de serviciu a Sectorului Poliției de Frontieră "Ocnita"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De înlăturat neajunsurile depistate în anexele 1,2,3. în termen de 6 luni la semnarea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral -, adresa poștală or. Ocnita str. 50 ani ai Biruintei, destinația specială, compus din următoarele construcții Bloc administrativ, garaj, volier, suprafața la sol 508m², suprafața totală: bloc administrativ – 718m², garaj – 132m², volier – 58m², numărul de etaje bloc administrativ – 3 nivele S+P+M, garaj – un nivel, volier – un nivel, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 03.01.2014 la 14⁰⁰ în 4 exemplare.



Bucuro

Comisia de receptie:

Președinte:

Arcadie AFTENIUC

Membri:

Serghei ANASTASOV

Igor CEBAN

Grigore TROIA

Serghei PROSCUREACOV

Vitalie MIHAIL

Vitali MELENTI

Serghei CRAMOR

(numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signatures and initials]

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea

Lucrările scării scurte scurte



01 2014

[Handwritten signature]
(semnătura)

Bondari
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SRL "Setum - Construct"

Director

[Handwritten signature]
(semnătura)

Valentina BURCA

"03" 01 2014

L.Ș.

PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

Departamentul Politiei de Frontieră al MAI

Set Departament

[Handwritten signature]
(semnătura)

Dorin PURICE



01 2014



[Handwritten signature]

Diriginte de șantier:

Iurie GOREANU



01 2014

Responsabil Tehnic:

Grigore TROIA



01 2014

L.Ș.