
27 iunie 2024                                                                                                                    or. Chișinău 

ACORD  DE  SUBCONTRACTARE  

între 

SRL „UNIVERSCONS, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2/28 

și 

SRL „SOCIETATEA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROSPECȚIUNI ÎN 

CONSTRUCȚII” (SCPC SRL), Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, nr. 19  

privind 

Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație  a drumului 

G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67 (sector de drum or. Ialoveni -   

s. Costești)” (Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1718170822346   din 12.06.2024, autoritatea 

contractantă Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor)”    

 

Între SRL „UNIVERSCONS și SCPC SRL,  este convenit următorul acord: 

 

1. SRL „UNIVERSCONS” și SRL „SOCIETATEA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI 

PROSPECȚIUNI ÎN CONSTRUCȚII” își vor uni, ca  parteneri, resursele materiale, financiare și 

umane pentru executarea Lucrărilor sus nominalizate. 

 

2. Ambii parteneri, în comun și separat, vor fi responsabili pentru executarea Lucrărilor în 

conformitate cu Tema de proiectare/Caietul de sarcini și Devizul de cheltuieli pentru lucrările ce vor 

fi executate de SCPC SRL ca Subantreprenor, care este parte integrantă a acestui „ACORD”. 

 

3. Durata de funcționare a acestui „ACORD”, este pe perioada derulării contractului, până la 

executarea integrală a Lucrărilor și achitarea definitivă între parteneri pentru lucrările executate.  

 

4. Nici un partener nu poate denunța unilateral prezentul acord. 

 

5. SRL „UNIVERSCONS” este desemnată ca firmă-lider și va întocmi, semna și înainta oferta, va 

primi instrucțiuni, va negocia și va semna contractul de executare a Lucrărilor, va preda Lucrările și 

va primi plata pentru Lucrările executate. 

 

6. Fiecare parte va apăra interesele celeilalte părți ca pe ale sale proprii.  

 

7. În „ASOCIAȚIE” partenerii au drepturi, responsabilități și obligațiuni egale. 

 

8. La licitația, nr. ocds-b3wdp1-MD-1718170822346   din 12.06.2024, SRL „UNIVERSCONS” va 

participa în calitate de „OFERTANT”   

 

9. Garanția pentru ofertă va fi asigurată și suportată de SRL „UNIVERSCONS”. 

 

Au semnat: 

            Din partea                                                                             Din partea 

SRL „UNIVERSCONS                           SRL „SOCIETATEA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 

                                                                             ȘI PROSPECȚIUNI ÎN CONSTRUCȚII”                                                            

 

             Director                                                                                 Administrator 

          

      Alexei Dolganiuc                                                                        Ion Postolachi       



CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 

 

Stimați domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1718170822346   din 

12.06.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de proiectare 

pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni-Costești 

– Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)”, noi 

„Universcons” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de 

atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  

neavând obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării: 18.07.2024 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant: „Universcons” SRL 

 

Semnat: _____________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcția în cadrul firmei: Director 

 

 

 



 

OFERTĂ 

 

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a   

 

Stimați domni, 

 

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul, Dolganiuc 

Alexei, reprezentant al ofertantului, „Universcons” SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „Lucrări de proiectare pentru elaborarea 

proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul 

km 2,00 – 8,67 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)”, pentru suma fără TVA de: 3 177 068 

(Trei milioane o sută șaptezeci și șapte mii șaizeci și opt) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea 

adăugată în cuantum de 635414 (Șase sute treizeci și cinci mii patru sute patrusprezece) lei   

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai 

curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 

de executare anexat.   

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, 

respectiv până la data de 02 (două) septembrie 2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  

acceptată oricând  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi.  

5. Alături de oferta de bază: 

[ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”; 

■ nu depunem ofertă alternativă. 

     (se bifează opțiunea corespunzătoare) 

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să 

constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei. 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care 

o puteți primi. 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei  „Universcons” SRL 

 

 

 

 

 



ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor – nu avem subantreprenori    

2. Garanția de bună executare va fi constituită  sub formă  de transfer în contul autorității 

contractante în cuantum de 5 %  (din prețul total ofertat) și constituie 190624 mii lei. 

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - 1 lună calendaristică după termenul limită 

de execuție.  

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la 

data începerii executării) - 10 zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) – 3 zile calendaristice. 

 

Ofertant,                                                                

Data completării:18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei  „Universcons” SRL 

 



PLĂTITOR
(R) 'UNIVERSCONS'SRL

CODUL IBAN
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PRESTATORUL PLĂTITOR: BC'MAIB'S.A. suc.'MAIB PARK'

BENEFICIAR

(R) MF-TR Chisinau-bugetul de stat IS Administratia de Stat a Drumurilor 

CODUL IBAN

CODUL FISCAL:
MD29TRPCCC518430D00891AA
1003600023559

/P102/34000,00 Plata garantiei pentru oferta licitatia publica nr. 
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L.Ş.

Ora Primirii 0 0 : 0 9
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PLATITI: 34000-00 LEI
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Alexei Dolganiuc

Lucia Pasat

internet-banking

U 

ORDIN DE PLATA TIP DOC : 1DATA EMITERII

Treizeci Patru Mii LEI şi 00  Ban

PRESTATORUL BENEFICIAR: 

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

DESTINAȚIA PLĂȚII:

674 17 iulie 2024

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat



Data prezentării 20.03.2024 15:19:47
Anexe la SNC

“Prezentarea situatiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea:  UNIVERSCONS S.R.L.

Cod CUIÎO:  40016608

Cod IDNO: 1002600010538

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.61 bl.2 of.28

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322884612

WEB:

E-mail:  pasaluci@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna) LUCIA PASAT Tel. 069547979

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:  14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  ALEXEI DOLGANIUC

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt. Indicatori Cod rd.

Sold la

Începutul perioadei

de gestiune

Sfîrșitul perioadei de

gestiune

1 2 3 4 5

A C T I V

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020 11878 2969

din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci

021 11878 2969

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022 0

2.3. programe informatice 023



2.4. alte imobilizări necorporale 024

3. Fond comercial 030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040

Total imobilizări necorporale

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
050 11878 2969

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060 7190869 0

2. Terenuri 070 57426 57426

3. Mijloace fixe, total 080 5041967 11361572

din care:

3.1. clădiri

081 101389 97477

3.2. construcții speciale 082 4761294 11003553

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 083 141256 257504

3.4. mijloace de transport 084 26313 0

3.5. inventar și mobilier 085

3.6. alte mijloace fixe 086 11715 3038

4. Resurse minerale 090

5. Active biologice imobilizate 100

6. Investiții imobiliare 110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 +

rd.110 + rd.120)

130 12290262 11418998

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți
neafiliate

140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți
afiliate, total

150

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile
afiliate

151

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de

participare
153

2.4 alte investiții financiare 154

Total investiții financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)
160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active

imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung 170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181

3. Alte creanțe pe termen lung 190



4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200

5. Alte active imobilizate 210

Total creanțe pe termen lung și alte active

imobilizate

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
230 12302140 11421967

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă

durată
240 5948 20583

2. Active biologice circulante 250

3. Producția în curs de execuție 260

4. Produse și mărfuri 270 320707 0

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280 518411 566243

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)
290 845066 586826

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente 300 769785 918250

2. Creanțe ale părților afiliate curente 310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311

3. Creanțe ale bugetului 320 355573 48737

4. Creanțele ale personalului 330 0

5. Alte creanțe curente 340 0

6. Cheltuieli anticipate curente 350 0

7. Alte active circulante 360 97 97

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 +

rd.350 + rd.360)

370 1125455 967084

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380 3878602 3352788

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile
afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de

participare
393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394

Total investiții financiare curente

(rd.380 + rd.390)
400 3878602 3352788

IV. Numerar și documente bănești 410 228582 254114

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)
420 6077705 5160812



TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)
430 18379845 16582779

P A S I V

C.

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social 440 5043229 5043229

2. Capital nevărsat 450
(

)

(

)

3. Capital neînregistrat 460

4. Capital retras 470
(

)

(

)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de

proprietate
480

Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)
490 5043229 5043229

II. Prime de capital 500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă 510

2. Rezerve statutare 520

3. Alte rezerve 530

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)
540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 550 X -154

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al

anilor precedenți 560 9921038 9016634

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de

gestiune
570 X 1394247

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X
(

)

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
590 9921038 10410727

V. Rezerve din reevaluare 600

VI. Alte elemente de capital propriu 610

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 +

rd.610)

620 14964267 15453956

D. DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung 630

2. Împrumuturi pe termen lung 640

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

convertibile
642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643

3. Datorii comerciale pe termen lung 650



4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 660

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661

5. Avansuri primite pe termen lung 670

6. Venituri anticipate pe termen lung 680

7. Alte datorii pe termen lung 690

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 +

rd.680 + rd.690)

700

E.

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt 710 3056880 774296

2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

721

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

convertibile
722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723

3. Datorii comerciale curente 730 121680 7570

4. Datorii față de părțile afiliate curente 740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741

5. Avansuri primite curente 750 104600 77880

6. Datorii față de personal 760 85401 59572

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 770 27328 20816

8. Datorii față de buget 780 19689 188689

9. Datorii față de proprietari 790

10. Venituri anticipate curente 800

11. Alte datorii curente 810

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 +

rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 +

rd.810)

820 3415578 1128823

F.

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 830

2. Provizioane pentru garanții acordate

cumpărătorilor/clienților
840

3. Provizioane pentru impozite 850

4. Alte provizioane 860

TOTAL PROVIZIOANE

(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)
870

TOTAL PASIVE

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)
880 18379845 16582779

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune



precedenta curenta

1 2 3 4

Venituri din vînzări, total 010 4380827 5514134

din care:

venituri din vînzarea produselor și mărfurilor

011 1771372 3071467

venituri din prestarea serviciilor și executarea

lucrărilor
012 2609455 2442667

venituri din contracte de construcție 013

venituri din contracte de leasing 014

venituri din contracte de microfinanţare 015

alte venituri din vînzări 016

Costul vînzărilor, total 020 1021450 2136802

din care:

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor

vîndute

021 1004610 2013408

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate

terților
022 16840 123394

costuri aferente contractelor de construcție 023

costuri aferente contractelor de leasing 024

costuri aferente contractelor de microfinanţare 025

alte costuri aferente vînzărilor 026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 3359377 3377332

Alte venituri din activitatea operațională 040 0 55

Cheltuieli de distribuire 050 0

Cheltuieli administrative 060 2433338 1718200

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 271796 181502

Rezultatul din activitatea operațională: profit

(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 -

rd.070)

080 654243 1477685

Venituri financiare, total 090 108389 219477

din care:

venituri din interese de participare

091

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092

venituri din dobînzi 093

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind

investițiile financiare pe termen lung și curente
097

venituri din ieșirea investițiilor financiare 098

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de

sumă
099 108389 219477



Cheltuieli financiare, total 100 205039 115479

din care:

cheltuieli privind dobînzile

101

inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind

investițiile financiare pe termen lung și curente
103

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de

sumă
105

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)

(rd.090 - rd.100)
110 -96650 103998

Venituri cu active imobilizate și excepționale 120

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate

și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -

rd.130)

140

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)

(rd.110 + rd.140)
150 -96650 103998

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 +

rd.150)
160 557593 1581683

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 56499 187436

Profit net (pierdere netă) al perioadei de

gestiune (rd.160 - rd.170)
180 501094 1394247

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr.

d/o
Indicatori Cod rd

Sold la

începutul

perioadei de

gestiune

Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul

perioadei de

gestiune

1 2 3 4 5 6 7

I.

Capital social și neînregistrat

1. Capital social 010 5043229 5043229

2. Capital nevărsat 020
(

)

(

)

(

)

(

)

3. Capital neînregistrat 030

4. Capital retras 040
(

)

(

)

(

)

(

)

5. Patrimoniul primit de la stat cu

drept de proprietate
050

Total capital social și
neînregistrat

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040

+ rd.050)

060 5043229 5043229

II. Prime de capital 070

III. Rezerve

1. Capital de rezervă 080

2. Rezerve statutare 090



3. Alte rezerve 100

Total rezerve

(rd.080 + rd.090 + rd.100)
110

IV.

Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor

precedenți
120 X 0 154 -154

2. Profit nerepartizat (pierdere

neacoperită) al anilor precedenți 130 9921038 0 904404 9016634

3. Profit net (pierdere netă) al

perioadei de gestiune
140 X 1394247 1394247

4. Profit utilizat al perioadei de

gestiune
150 X

(

)

(

)

(

)

Total profit (pierdere)

(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
160 9921038 1394247 904558 10410727

V. Rezerve din reevaluare 170

VI. Alte elemente de capital propriu 180

Total capital propriu

(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160

+ rd.170 + rd.180)

190 14964267 1394247 904558 15453956

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori Cod rd

Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea

operațională

Încasări din vînzări 010 4823829 5641824

Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 1751461 2961687

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și
medicală

030 1942313 1035876

Dobînzi plătite 040 137229 109688

Plata impozitului pe venit 050 50000 0

Alte încasări 060 94525 502111

Alte plăți 070 390274 227341

Fluxul net de numerar din activitatea

operațională

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 +

rd.060 - rd.070)

080 647077 1809343

Fluxuri de numerar din activitatea de

investiții

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121



Alte încasări (plăți) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de

investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150 50000 0

Plăți aferente rambursării creditelor și
împrumuturilor

160 1643232 914753

Dividende plătite 170 813268 850500

inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171

Încasări din operațiuni de capital 180

Alte încasări (plăți) 190

Fluxul net de numerar din activitatea

financiară

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200 -2406500 -1765253

Fluxul net de numerar total

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 -1759423 44090

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 0 -18558

Sold de numerar la începutul perioadei de

gestiune
230 1988005 228582

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de

gestiune

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240 228582 254114

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)
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GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

„Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul 

km 2,00 – 8,67 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)” 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte / denumirea obiectului 

Anul 2024 Anul 2025 

luna luna 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 

1. Lucrări de teren conform Temei de proiectare: Ridicări topografice, 

prospecțiuni geologice, hidrometeorologice, examinarea  tehnică a 

elementelor constructive ale drumului existent, studiu de trafic, obținerea 

Certificatului de urbanism și a condițiilor tehnice pentru reamplasarea 

rețelelor inginerești 

 
 

 
 

         

2. Lucrări de proiectare conform Temei de proiectare, inclusiv măsuri contra 

alunecărilor de teren, determinarea, după caz, a necesității alocării de 

terenuri și gropii de împrumut, evaluarea impactului asupra mediului 

           

3. Obținerea avizelor autorităților administrației publice locale și organelor 

de stat de supraveghere 

           

4. Predarea, verificarea și obținerea avizului pozitiv de la Verificatori 

certificați  

           

 

Data completării: 18.07.2024  

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei  „Universcons” SRL 



„Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația 

drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67  

(sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)” 

 

DECLARAȚIE 

privind experiența similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Reparația drumului G38 R14 – Soloneţ – Unchiteşti 

– G39, km 0,00-18,51” 

2. Numărul și data contractului: nr. 06-15/412 din 09.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

(se notează opțiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului: exprimată în moneda în care s-a          exprimată în echivalent                                                                                  

                                            încheiat contractul                    dolari SUA 

a) inițială fără TVA    

(la data semnării contractului )    1371949, 00 lei RM              76559,00 $ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   1371949, 00 lei RM              76559,00 $ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de 

soluționare: n-au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: treisprezece luni 

b) efectiv realizată: douăsprezece luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul: n-a fost  cazul 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: din septembrie 2021 

fără număr 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: n-a fost cazul 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: vezi lista proiectelor executate anexată la ofertă  

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 



Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. № - /â /4 /c ls  
de achiziţionare a lucrărilor de proiectare

”  09» odomJtut 2020 mun. Chişinău

Beneficiar Antreprenor
Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor”
reprezentată prin directorul general interimar dl 
Veaceslav Potop, care acţionează în baza 
statutului întreprinderii, denumit în continuare 
Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 
1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,

S.R.L.„Universcons” reprezentată prin 
directorul dl Alexei Dolganiuc, care 
acţionează în baza statutului întreprinderii, 
denumit în continuare Antreprenor, 
certificat de înregistrare nr. 
1002600010538 din 30.10.2002 pe de altă 
parte,

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparaţie a 
îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneţ-Unchiteşti-G39, km 0,0-18,51, denumite 
în continuare Lucrări, conform licitaţiei publice nr.ocds-b3wdpl-MD-1599115089824 din 
28.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 01.10.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrante ale 
Contractului:

a) Formularul Contractului;
b) Formularul ofertei;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanţia de bună execuţie.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în cazul 
unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, 
Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentaţia de proiect şi să 
înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de 
contravaloare a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni 
plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care 

este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de 

Antreprenor.
1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare şi 

standardelor de stat ale căror cerinţe trebuie respectate la executarea documentaţiei de proiect.



2.Termenii şi condiţiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii 
tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitaţie, caietul 
de sarcini şi anexa nr.la prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz -  7 luni 
calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentaţiei de 
proiect şi deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluţiilor de proiect, se va opta pentru soluţii care vor duce la 
optimizarea cheltuielilor pentru execuţia lucrărilor de reparaţie (ulterior şi pentru lucrările de 
întreţinere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuţie privind reparaţia lucrărilor de 
artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluţiilor de reparaţie 
pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum şi argumentarea tehnico- 
economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar 
documentaţia de proiect şi deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) 
exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere 
argumentată a cantităţii Lucrărilor faţă de cea contractată iniţial, informînd despre aceasta 
Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentaţiei de 
proiect şi deviz, avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea 
Proiectelor şi Construcţiilor” şi originalul facturii fiscale.

3. Preţul şi condiţiile de plată

3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie: 2 396 299,00 (două milioane trei sute nouăzeci şi şase mii două sute nouăzeci şi 
nouă lei, 00 bani) cu TVA.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările 
executate, după cum urmează:

I  etapă -  predarea raportului topo-geodezic, hidrologic şi geologic - 1 024 350,00 lei 
(un milion douăzeci şi patru mii trei sute cincizeci lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificaţiei;

II etapă -  predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S.„Serviciul de 
Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”- 1371 949,00 lei (un milion 
trei sute şaptezeci şi una mii nouă sute patruzeci şi nouă lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificaţiei.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile 
calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, 
indicat în prezentul Contract.

4. Condiţiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către 
Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificaţia la prezentul 
Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare şi standardelor de
stat.



5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 
Beneficiar în cerinţele caietului de sarcini.

5.2 Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 
standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. în baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
a) să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea 

contractului, atribuită sub formă de transfer la cont;
b) să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;
c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
d) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către 

Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
e) să asigure calitatea executării Lucrărilor şi să suporte cheltuielile de verificare 

repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S.’’Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuţie a lucrărilor şi exercitarea 
supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcţiei;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităţilor şi defectelor apărute în execuţie, 
din vina sa, precum şi să urmărească aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract şi să remită 
documentaţia de proiect spre verificare;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate 
în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 15 
zile calendaristice, după recepţionarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 
obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 
impedimente înafara controlului părţilor (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, 
cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă apariţia impedimentului înafara controlului este obligată să 
informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea 
circumstanţelor, dar şi despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de 
acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către 
organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezoluţiunea Contractului

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi rezoluţionat în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;



c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 

Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamaţii şi sancţiuni

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la 
momentul recepţionării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate 
printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripţiile 
Beneficiarului şi Î.S.’’Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi 
Construcţiilor”.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia 
luată.

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, 
să înlăture neconformităţile în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, 
inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul 
suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială 
în valoare de 1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult 
de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 
1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din 
suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziţii finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi 
pe cale amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată 
competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele 
perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi



prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt 
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale 
stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor şi Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind 
valabil pînă la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat
astăzi, “ 2020.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:

„Beneficiar” Antreprenor

Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a 
c /f1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat

S.R.L.„Universcons”
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2, ap.28 
c/f 1002600010538
c/IBAN MD51AG000002251308027431 
BC”Moldova Agroindbank” S.A, 
fii. „Chişinău-Centru”

c/TVA 0503989 

Director
Alexei DOLGANIUC

MF-TR Chişinău-bugetul de stat 
c/TVA 0503301
Director general 
Veaceslav POTOP
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М
-У



Ane^a nr. 1
Ia contractul nr. Qfi~
din № pd<?niSUe

SPECIFICAŢIA

№ Denumirea
serviciului

Preţul total fără 
TVA, lei

Preţul total cu 
TVA, lei

Termenul
execuţiei

1.

Lucrări de proiectare pentru 
executarea lucrărilor de reparaţie a 
îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
G38 R14-Soloneţ-Unchiteşti-G39, 
km 0,0-18,51

1. S tud ii de  tra fic
2. R ev iz ii, m ăsu rări co n stru c ţii
3. R id ică ri to p o g ra fice
4. S tudii h id ro lo g ice
5. P ro sp ec ţiu n i g eo teh n ice
6. L u cră ri de  p ro iec ta re

1 371  949 ,00

10 000 ,00  
80 000 ,00  

298 856,00  
49  611 ,00  

415 158,00 
1 143 291 ,00

2  3 9 6  29 9 ,0 0

12 000 ,00  
96  000 ,00  

35 8  627 ,00  
59  533 ,00  

49 8  190,00 
1 371 949 ,00

7 luni
calendaristice,

inclusiv perioada 
de timp nesesară 
pentru verificarea 
documentaţiei de 

către I.S.„Serviciul 
de Stat pentru 
Verificarea şi 
Expertizarea 
Proiectelor şi 

Construcţiilor”.



„Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația 

drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67  

(sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)” 

 

DECLARAȚIE 

privind experiența similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Măsuri complexe împotriva alunecărilor de teren 

din str. Haiducilor nr.2a, 2.1a și str. D. Cantemir 2a, mun. Cahul” 

2. Numărul și data contractului: nr. 72/AP din 20.12.2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria mun. Cahul 

4. Adresa beneficiarului: or. Cahul, str. Independenței, 6 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

(se notează opțiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului: exprimată în moneda în care s-a          exprimată în echivalent                                                                                  

                                            încheiat contractul                    dolari SUA 

a) inițială fără TVA    

(la data semnării contractului )   354802, 50 lei RM              20034,00 $ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   354802, 50 lei RM              20034,00 $  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de 

soluționare: n-au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: cinci luni 

b) efectiv realizată: cinci luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul: n-a fost  cazul 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: din mai 2018 fără 

număr 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: n-a fost cazul 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: vezi lista proiectelor executate anexată la ofertă  

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 
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DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ contract/ 

valoarea lucrărilor 

executate, fără 

TVA 

Perioada de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-verbal 

de recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Servicii de supervizare a 

lucrărilor la drumul R1, km 

68+250 – km 74+177, 

(Centura s. Bahmut)  

Rendel Limited/Î.S. 

„Administraţia de Stat a 

Drumurilor” 

  

Subconsultant 

31638 Euro  

 

376519 Euro 

12 luni   

 

2018-2024 

Factur lunare 2023 

 

Total  

2 

Actualizarea proiectului de 

execuție: „Reparația drumului 

G109, Delacău-Bulboaca-R2, 

sectoarele km 8,0 – 9,13 și km 

13,40 – 19,43” 

Î.S. „Administraţia de 

Stat a Drumurilor” 

 

Antrprenor 
624490,00 

lei 
4 luni 

Proces verbal din 

octombrie 2023  

3 

Actualizarea proiectului de 

execuție pentru reparația 

drumului G125, Cimișlia-

Iargara-Sărata Nouă, sector 

km 2,40 – 7,70 

Î.S. „Administraţia de 

Stat a Drumurilor” 

  

Antrprenor  517299 lei 6 luni  
Proces verbal din 

octombrie 2023  

 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „Universcons” 



DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1. Calculatoare Clasa Pentium 15 buc. Dotat  

2. Server Clasa Pentium 2 buc. Dotat  

3. Plotter HP Designjet A1 1 buc. Dotat  

4 Plotter Color Canon Designjet A1 1 buc Dotat  

5 Plotter Color Konica Minolta bizhub C257i 1 buc Dotat  

6 Printer Color, HP Designjet A4 1 buc. Dotat  

7 Printer Color HP Laser A3 1 buc Dotat  

8 Printer HP Laser A3  1 buc Dotat  

9 Printer HP Laser A4 4 buc Dotat  

10 Aparate de broșurare, laminare Renz, Ideal 2 buc Dotat  

11 Copiator alb negru Laser Xerox, format A3 1 buc Dotat  

12 Copiator, Scaner Laser Color Canon, format A3  1 buc Dotat  

13 Nivelă H3  1 buc Dotat  

14 Stație totală topo  Sokkia 1 buc Dotat  

15 Stație totală topo Nicon 1 buc Dotat  

16 Stație GPS SOUTH 582-T GNSS 1 buc Dotat  

17 Set de instrumente pentru ridicări de teren 

Sokkia, Nicon 

2 buc Dotat  

18 Dispozitiv măsurare planeitate Bamp Itegrator 1 buc Dotat  

19 Mașină de forat pentru prospecțiuni geotehnice 

УГБ-50М  

1 buc - Locațiune 

contract 

20 Echipament laborator încercări pământuri 1 set - Locațiune 

contract 

21 Microbuz p/t lucrări de teren Mercedes 312D 1buc Dotat  

22 Automobil p/t coordonări Honda-CRV 1buc Dotat  

23 Automobil p/t prospecțiuni Dacia Reno-Duster 1buc Dotat  

24 Automobil p/t lucrări diverse Volvo 1buc Dotat  

25 Soturi pentru proiectări, ridicări de teren, 

procesări date, calcule de deviz: Autocad, 

Credo, Robur, WIN smeta  

15 buc Dotat  

26 Spații, mobilier pentru proiectări  Dotat  

 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „Universcons 



 

„Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația 

drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67  

(sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)” 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea 

în  munca 

în 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Dolganiuc 

Alexei 

Proiectant, Expet 

tehnic drumuri, 

poduri, procese 

geologice periculoase, 

consolidarea 

construcțiilor  

Superioare 51 125 Nr.0325 din 

21.08.2019 

Nr.020 din 

11.12.2019 

Gonciaruc 

Alexandr 

Proiectant, drumuri Superioare 13 8 Nr. 0617 din 

05.08.2020 

Cumpanici 

Nicolae 

Elaborator de devize Superioare 16 10 Nr. 365 din 

17.07.2024 

Șerepera 

Clavdia 

Geolog Superioare 38 99 Nr. 0142 din 

26.09.2019 

Buianov 

Svetlana  

Hidrolog, Superioare 44 109 Certificate nu 

se eliberează 

Borsenco 

Vladimir 

Geodezist Superioare 47 120 Nr. 0066 din 

20.06.2017 

Bîrsan 

Vasile 

Instalații 

aferente:Instalații și 

rețele electrice 

Superioare 18 81 Nr.1047 din 

20.09.2023 

Gălușcă 

Ecaterina 

Instalații aferente: 

Instalații de protecție; 

Instalații și rețele de 

telecomunicație 

Superioare 37 90 Nr.0567 din 

08.07.2020 

 

Notă: Cumpanici Nicolae - Elaborator de devize a fost atestat în 17.07.2024 – PV 3/2 din 

17.07.2024 (anexat), Certificatul nr. 365 va eliberat în circa 10 zile. 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

 

 



 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

„Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația 

drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67 

 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)” 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 
Activităţi din contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. Societatea de Cercetări 

Stiintifice si Prospectiuni 

în Constructii S.R.L. 

(SCPC S.R.L. ) 

 

Prospecționi geologice. 

Proiectare construcții 

contra alunecărilor de 

teren. (parte din 

devizele prezentate) 

1 100 000 (un 

milion o sută 

mii) lei, fără 

TVA 

34,6%, fără TVA 

 

 

 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

 

 



 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 

 

Stimați domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de proiectare 

pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni-Costești 

– Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)”,  prin 

procedura de achiziție „Licitație publică”, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv 

pînă la data de 02 (două) septembrie 2024, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi  

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 

Data completării: 18.07.2024 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant: „Universcons” SRL 

 

Semnat: _____________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

 

 



DECLARAŢIE 
de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în 

aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
 

 

Subsemnatul, Dolganiuc Alexei reprezentant împuternicit al „Universcons” SRL, în 

calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la 

art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am 

fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Subsemnatul, Dolganiuc Alexei reprezentant împuternicit al „Universcons” SRL, în 

calitate de ofertant asociat, la procedura Licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică avînd ca obiect „Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru 

reparația drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67 (sector de 

drum or. Ialoveni - s. Costești)”, cod CPV 71322000-1, la data de  18 iulie 2024, organizată de 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, declar pe propria răspundere că:  

a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt 

stabilit pana la data solicitată; 

c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greşeli în materie profesională; 

d)  nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor 

de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun. 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei  „Universcons” SRL 



 

„Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația 

drumului G104 Ialoveni-Costești – Molești - M3, sectorul km 2,00 – 8,67                       

(sector de drum or. Ialoveni - s. Costești)”  

DECLARAŢIE 

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere 

 

Data: 18.07.2024 

Numărul procedurii: nr. ocds-b3wdp1-MD-1718170822346   din 12.06.2024  

 

Către: Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a   

 

Subsemnatul, Dolganiuc Alexei reprezentant împuternicit al „Universcons” SRL, în calitate de 

ofertant, confirm prin prezenta că: 

 

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii 

noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de 

interese.  

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat 

informaţia respectivă către autoritatea contractantă. 

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii 

noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, 

complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din 

cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. 

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne 

va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către 

angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt 

implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în 

numele autorităţii contractante. 

 

 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

 



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele - SRL „Universcons”  

2. Codul fiscal - 1002600010538 

3. Adresa sediului - mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a, et 2;  

    Adresa juridică- mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2/28 

4. Telefon - 022 753581, 0691 49736 

Fax – 022 753581 

E-mail - dolganiuc@universcons.md 

5. Certificatul de înregistrare – MD 0032213 din 30.10.2002 emis de Camera Înregistrării de 

Stat                                                       

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Inginerie, proiectare, consultanță tehnică, prospecțiuni  

7.  Autorizație (certificat): Activitatea de inginerie, proiectare, consultanță tehnică, 

prospecțiuni: Activitatea de proiectare – Licența seria A MMII, nr. 041412 din 15.02.2013; 

Activitatea topogeodezică - Licența seria A MMII, nr. 044996 din 04.07.2014 emise de 

Camera de Licențiere 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul 

9. Principala piață de afaceri: Servicii de proiectare, consultanță, prospecțiuni pentru 

infrastructura de transport, pentru alte domenii din ramura construcțiilor 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

 

Nr. 

d/o 
Anul Cifra de afaceri anuală fără TVA la 31 decembrie, mii lei 

1. 2021 9 038 798 

2 2022 4 380 827 

3 2023 5 514 134 

Media anuală: 6 311 253 

 

Data completării: 18.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 
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