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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4

privind achizitia prin Licitatie Publica

02 Mai 2018 s.Cojusna
(municipiu, oras, judet)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica Fara publicare din
data , intre IP Liceul Teoretic Alecu Russo
(denumirea autoritdtii contractante)

s.Cojusna r.Striiseni_cu sediul in str. Mihai Viteazul nr.38_, telefon:023743361 fax:
(localitatea) b ‘
e-mail: , inregistrat la Camera Inregistrérii de Stat, cu nr._

din“_” 20, reprezentat prin Director Donoaga Daniela
(numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL KEDACONS
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in or.Striiseni, str-la Morii 14

(localitatea)
telefon: 069343342 fax: ,
e-mail: inregistrat la Camera [nregistrarii de Stat, cu nr. .378078
din “14” februarie 2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizaia nr. __}
din«_” 20 , eliberata de | ,
pe un termen de ani, pentru genurile de activitate 5
reprezentat prin Tihon Alexandru  Director , in calitate

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute: Lucrari de reparatie _curente a silii de informatici in LT

Alecu Russo s.Cojusna
(descrierea succintd), ‘

Cod CPV: 45331100-7in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.



3.1

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucririlor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justiie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic ¢are este un
furnizor al Antreprenorului general; ‘

¢)  datorita forei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; |

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lugrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupid constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementrile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional. |

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 119879,71lei (inclusiv TVA Una sutii noudsprezece mii opt sute saptezeci si noua lei,71
bani Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dup# verificarea §i acceptarea situafiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmad cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finali va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.



5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in| contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa. ‘

6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.  Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari. |

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2.  Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii
la locul unde se desfdsoari activitatea. ‘

7.3.  Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cériii tehnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

¢) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacé nu s-a convenit
altfel.

7.5.  Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare. |
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Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, c acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

Intreaga documentaie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare. ‘

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este
in cuantum de % din valoarea contractului

atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s obtinad
garanfia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _ % din valoarea lunari a acestora pind la
atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pina la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor depune pe un
cont special. fn acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza c, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare. |

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile s¢ adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
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care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului generel.

Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referina, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispoziia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale s
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.

Pe parcursul executrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispun in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.23,, Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja §i plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea
lucrarilor in zona respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind cdile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
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legislatiei in vigoare.
9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor. |

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sd urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luecrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat $i proiectantul
vor participa la examinarea si méasurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispoziia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parii de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitai (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respect prevederile contractului, fird a
exista 1n acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucriri, In termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este
de ani.
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Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol. ‘

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucririle fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Pirtile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ngtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum sl ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispoziiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a
apei si sa indeparteze zdpada si gheata. ‘

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotiriri ale autoritdtilor administragiei publice locale sau ale altor organe| locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalt parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va retine garania
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
% [indicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspunders materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de %
[indicati procentajul] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depéseste zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in
prezentul Contract si Antreprenorul i se va refine garantia de bund executare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.



11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de __ %

[indicati procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
% [indicati procentajul] din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

13.1.

13.2,

15.5.

13.4.

13.5.

13.6.

13.%.

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora. |

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o intiintare prealabila a celeilalte pérti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de
citre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
cirei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau

nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parii contractante cu cel putin 15 zile lucréitoare
anterior datii solicitate de reziliere. ‘

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa i calitativa a lucrérilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanfie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea  lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.



14. Dispozitii finale

14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca

fiind parte integranti a prezentului contract: |
a.  prezentul formular de contract completat sl semnat;

oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferta;

c.  listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de resurse
anexate. 1

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie international.

14.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului cont.iract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pérp}i.

14.5. Prezentul Contract se considerid incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz , de citre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31
decembrie 2018.

14.6.  Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{d al ambelor pirti si este semnat astdzi, 02
Mai 2018 ‘

14.7.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

=

1S. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:
IP Liceul Teoretic Alecu Russo KEDACONS SRL
Adresa: s.Cojusna r.Straseni Adresa: Or.Strigeni str-la I\;’Iorii14
Tel/Fax:  0237-43361 TelFax: 060015152
Denumirea Denumirea  BC Moldova-Agroindbank
Bancii Ministerul Finantelor Bancii:  SA filjala nr.29 Chisiniu
Adresa Adresa
Bancii:  Or.Chisiniiu Bancii:  Or.Chisiniu
Cod Cod
Bancar TREZMD2X Bancar: AGRNMD2X481
Cont de; Cont de
decontare; MDI13TRPDAU222500A13791AB decontare:  MD83AG000000022513335532
Cod Cod
fiscal: 1012620010209 fiscal: 1018600005878

16. Semniturile pirtilor

/

A N L REPRENOR”:
MINISTERUL FINANTELOR + MINISTERUL FINANTELOR

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTFLORY
TREZORERIA REGIONALA CENTRUM-

14| 07.MAL 2018 B e

Nr. dé inregistrare
Contract

0% -~ 0O0O0OERA |




WinCwmeta2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova

Prin ordinul‘ nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL Kedacons
(denumirea )
Investitor LT Alecu Russo
(denumirea )
Obiect ‘
Valoarea l}ucrarilor executate
119879.71 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 200
Pret Valoare
Nr Simbol . ; . inclusiv inclusiv salariu
it e Denumire lucrari U.M. Cantitate s?lariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7 '
1. Demolari
1 Demontari: timplarie din lemn 29,08 TR
RpCOS6A (usi, ferestrg, obloane, cutii, - 5,34 il )
rulou, masti, etc.) 22,08 117,90
2 Montarea grilelor de ventilatie,
gata confectionate, din tabla
neagra de 20x25 cm, compuse 62,42 62,42
RpCP23A | din gratar, clapete si lant pentru buc 1,00 T o
manevrarea cu mina, montate i i
in zid
3 Demontari radiatoare de pozitie 8,41 42,06
RpIBITA | pentru desfiintare m2 5,00
8,41 42,06
4 Demontarea tevii negri, pentru
constructii, montate la incalzire }
centrala prin sudare, la }
constructii de locuit si social 78,30 \ 3 288,43
RpIC20A | culturale, la legarea aparatelor, m 42,00 5 w L9001
a coloanelor de distributie etc. ’ ; ’
avind diametrul de ‘
51x3.5-76x3.5 mm ‘
|
5 Demontari de corpuri de s ‘ 13878
RpEF23A ll.ummat prlce tip, inclisiv tuele i 12,00 0 -
si globurile 11,57 ‘ 138,78
6 Demontari: timplarie din lemn 53,08 ‘ 5% 4
. .o 5 _) 3
RpCO36A (usi, ferestrfa, obloane, cutii, i 16.10 o
rulou, masti, etc.) 22,08 1 355,48
Total capitul:
4 005,07
2 586,70




2 3 4 5 6 7
2. Tavane
7 Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong" 244,28 inon 18
CK29F b e ) . m2 60,00
inclusiv sistemul-grila 115,65 6 939,24
Total capitul:
14 656,74
6 939,24
3. Peretii
8 Placarea peretilor cu placi din
ghips-carton, grosime 12,5
mm, montati pe structura din 271,88 27 149,50
CF54B i J m2 99,86
profil zincat: pe suprgfete bt 106,09 19 581.16
plane, inclusiv glafurile usilor
si ferestrelor
9 Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" S.dz s
. ) S )
CRSTA grosime 1,0 mm pe sup'rafetele - 99.86 j I ji R
peretilor, coloanelor si 28,91 2 887,30
tavanelor
10 Grunduirea suprafetelor 4.60 450,57
CNS3A interioare a peretilor si m2 99.86 s L.
tavanelor 1,58 157,49
I Vopsitorii interioare cu vopsea
pe baza de copolimeri vinilici SEdi e
; " . , : 3642,
CIOEA in emu.ISIe apoasa, aplicate in 2 - 99.86
straturi pe glet existent, 28,91 2 887,30
executate manual
12 Driscuire continua a suprafetei
(tencuiala de un strat) cu 113,17 1523,24
CF61A amestec uscat de ipsos: glafuri m2 13,46
Lt 78,12 1051,48
de ferestre si usi plane
13 Glafuri montate la ferestre din o et
5 . e 5
— mase plastice, pentru ferestre si = 64.00 ,
usl 18,93 1211,21
Total capitul:
37 477,04
27 775,95
4. Pardosele
14 Pardoseli din placi laminat |
montale pe uscat cu pozarea ‘
stratului sintetic pe suport 201,81 12 108,48
CG36A ist inclusiv plintel m2 60,00 ‘ S
j existent, inclusiv plintele de._' 68.34 | 4 10046
lemn si curatarea, in incaperii
mai mare de 16 mp }
|
Total capitul: |
\ 12 108,48
4100,46

Total proces-verbal:




[ 2 3 4 | 5 [ 6 7

Cheltuieli directe lei 68 247,33

Asigurarea madicala si sociala 27,50 % 11385,64

Chetuieli Transport 10,00 % 2677,12

Total 100,00 + 82310,09

Cheltuieli Regie 14,50 % 11 934,96

Total 100,00 + 94 245,05

Beneficiu Deviz 6,00 % 5654,70

Total 100,00 + 99 899,76

TVA 20,00 % 19.979,95
119 879,71
TOTAL: 4140234

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
(denumirea)

0 0

, prenumele)
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