

12.06.2019 г.

SRL "Liaicul" именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Тулуш Д.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и "SC" Tanov SRL именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Директора Танов Р, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** обязуется выполнять работы по **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв/м**

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно сметной документацией и сдать Заказчику в установленные сроки согласно договора

2.2. В случае производства работ материалами Заказчика, Заказчик обязуется передать Подрядчику материалы и оборудование по товарно-транспортной накладной в соответствии с проектной документацией, принять и оплатить Подрядчику выполненные работы и услуги согласно настоящего договора и акта выполненных работ

2.3. Подрядчик обязуется принять и обеспечить сохранность переданных материалов и оборудования и представить Ф-29 для согласования с Заказчиком

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Сметная стоимость всех поручаемых по настоящему договору работ определяется в сумме 928000 Девятьсот Двадцать Восемь тысяч лей, включая 20% НДС.

3.2 Стоимость строительных работ определена на основании сметного расчета

3.3 Оплата производится авансом на расчетный счет Подрядчика в сумме 50% от сметной стоимости для приобретения сопутствующих материалов и других услуг.

3.4 Окончательный расчет за согласование с необходимыми для производства работ организациями, а также дополнительные затраты по съемке АПУ, охране, транспортировке материалов и другие затраты с другими организациями будут производиться по предъявлению Подрядчиком обоснованных расчетов для возмещения фактически понесенных затрат

3.5 Окончательный расчет по настоящему договору осуществляется в течении 5-ти дней после подписания актов приёмки – сдачи фактически выполненных работ и предъявления подрядчиком налоговой накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1 В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки от сметной стоимости по договору, либо Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по ст. 3.5 настоящего договора он дополнительно оплачивает Подрядчику пеню из расчёта 0,2% от суммы несвоевременно произведённых расчетов.

4.3 Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательства по настоящему договору, стороны будут стремиться решить путем переговоров. Нерешенные споры передаются в органы Экономического суда.

4.4 Взаимоотношения сторон не предусмотренные настоящим договором, регламентируются Законодательством РМ.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заказчик принимает к оплате счета Подрядчика за выполненные объемы работ в соответствии с приёмо-сдаточными документами.

5.2 Дополнительные работы, неучтённые сметной документацией или при необходимости применения других материалов, кроме указанных в проекте, оплачиваются согласно дополнительно утвержденным сметам и актам приёма – сдачи между Заказчиком и Подрядчиком.

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6. СРОКИ

6.1 Начало производства работ в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и передачи утвержденной / согласованной проектной документации.

6.2 Срок начала и окончания работ **21.06.2019_окон_21.09.2019** года.


6.3 Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами, действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: SC Tanov SRL or.Taraclia Lenina nr.173 contMD47ML000000000225194779 .BC
MoldindconbankSA suc Tarclia. MOLDM2x347

Подрядчик: SRL «TARACUL» г. Тараклия , ул. 60 лет СССР № 2, ф/к 1003610002698, IBAN:
MD73ML000000022245470055, MOLDMOD2X347

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



Д.Д.Тулуш

PROCES VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

№ 88 din ” 21 ” 09. 2019

Privind recepționarea lucrării: ” **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 к/м Тараклия Ленина №173** executat în cadrul contractului încheiat între **SC ”Tanov” SRL** și **SC”LIAICUL”S.R.L.**, aprobat prin hotărârea № 18 din 12.06.2019.

1. Comisia de recepție ~~și-a desfășurat~~ activitatea în intervalul 21.09.2019 ora —, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Танов Р**

Membrii comisiei: **Танов Е**

Diriginte de șantier **ТулушД**



3. Au mai participat:

Dmitrii TULUȘ – Director general SC”LIAICUL”S.R.L.;

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrările pe specialități au fost executate conform devizelor;
2. Lucrările au fost complet efectuate la data de 21.09. 2019;
3. Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost exectate– anexa nr.1;
4. Lista lucrărilor cuprinse în devize la care nu s-au respectat – anexa nr.2.
5. Valoarea obiectului constituie suma de 928000 lei, conform devizelor.

5. Comisia de recepție a lucrărilor în urma constatărilor făcute propune:

- De recepționat obiectul: **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 к/м Тараклия Ленина №173**

6. Comisia de recepție a lucrărilor motivează propunerea făcută prin :

- Examinarea devizelor și verificarea lucrărilor exectate;

7. Comisia de recepție a lucrărilor recomandă următoarele:

- Se acceptă recepția lucrărilor precum: **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 к/м Тараклия Ленина №173**

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție a lucrărilor :

Președintele comisiei: Танов Р

Membrii comisiei: ТАНОВ Е

Diriginte de șantier Тулуш Д



9. Lucrarea "Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 к/м Тараклия

Ленина №173" este:



Transmisă




Primită

Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție a
lucrărilor

№ 88 din ” 21 ” 09. 2019

Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost executate



Președintele comisiei ТАНОВ Р



Membrii comisiei: ТАНОВ Е

Diriginte de șantier Тулуш Д



Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție a lucrărilor

№ ___ 88 ___ din ” ___ 21 ___ ” 09. 2019

Lista lucrărilor cuprinse în deviz la care nu s-au respectat prevederile devizului

[The list of work items is completely redacted with large blue scribbles.]

Președintele comisiei Танов Р



Membrii comisiei: ТАНОВ Е

[Handwritten signature]

Diriginte de șantier Тулуш Д



Полы из керамической плитке

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Borderou de resurse №

Intocmit in prețuri curente 10.01.2022

Valoarea de deviz 636 728,79 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 890,0000	57,66	108 977,400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,0000	57,66	12 108,600
Total manopera						121 086,00

Materiale:

1.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	16 800,000 0	0,10	1 680,000
2.	24302261000001	Fuga	kg	252,0000	80,00	20 160,000
3.	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	756,0000	4,00	3 024,000
4.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	865,2000	263,00	227 547,600
5.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 402,0000	4,00	13 608,000
Total materiale de construcții						266 019,60

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,8000	50,00	1 890,000
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,0800	50,00	504,000
Total utilaje de construcții						2 394,00

Total	Lei	389 499,60
Социальное и медицинское страхование	24 %	29 060,64
Транспортировка материалов	7 %	18 621,37
Прямые затраты		437 181,61
Накладные затраты	14,5 %	63 391,33
Сметная прибыль	6 %	30 034,38
Итого		530 607,32
НДС	20 %	106 121,47

Total deviz:

636 728,79



Intocmit


SC LIAICUL SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SC Tanov SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC LIAICUL SRL
(denumirea)Investitor SC Tanov SRL
(denumirea)Obiect **Магазин 1000 мелочей
Устройство керамической
плитки**Valoarea lucrarilor executate **636 728,79 Lei****Proces - verbal**
de receptie a lucrarilor executate
pe 8 н варь an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	840,0000	463,690 — 144,150	389 499,600 — 121 086,000
		<i>Total</i>	Lei			389 499,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				389 499,600 121 086,000

		Total	Lei			389 499,60
		Социальное и медицинское страхование	24 %			29 060,64
		Транспортировка материалов	7 %			18 621,37

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты				437 181,61
		Накладные затраты	14,5 %			63 391,33
		Сметная прибыль	6 %			30 034,38
		Итого				530 607,32
		НДС	20 %			106 121,47
						636 728,79
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				— 121 086,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL

Investitor
SC Tanov SRL



(denumirea)

SC LIAICUL SRL

SC Tanov SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

