

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinț” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27**, pentru suma fără TVA de **4 599 846 (patru milioane cinci sute nouăzeci și noua mii opt sute patruzeci și șase) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **919 969 (noua sute nouăsprezece mii noua sute saizeci și noua) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în **7 (sapte) luni calendaristice**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 31 octombrie 2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15 / septembrie / 2020

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **FȘP „Universinț” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 275,991 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinț” SRL



Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27**

Nr	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
1	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	2294006
2	Proiectare poduri	Deviz de cheltuieli	1227269
3	Proiectare rețele electrice	Deviz de cheltuieli	251035
4	Examinare sistem rutier	Deviz de cheltuieli	619158
5	Examinare poduri	Deviz de cheltuieli	77310
6	Studii geotehnice	Deviz de cheltuieli	712985
7	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	1298484
8	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	90963
Total:			6571208
Total cu coeficient de piata:		0,70	4599846
Total inclusiv TVA:			5519815

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz

Lucrări proiectare drum

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau $\text{suma} \times \text{preț}$	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum cu lungimea 42,27 km, categoria tehnică - III, categoria de complexitate - II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 14, C PE=0,85, C = 0,85 reparație	$(542,72+43,04 \times 42,27) \times 0,85 \times 0,85$	1706,560
2	Proiectare intersecții, Categoria de complexitate - I, 18 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0,85, C=0,35, fără benzi AD, nota 2, Cv=0,25	$166,5 \times 0,85 \times 0,35 \times 0,25 \times 18$	222,902
3	Proiectare accese, Categoria de complexitate - I, 101 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0,85, C=0,35, fără benzi AD, nota 2, C=0,75, acces, nota 2, Cv=0,25	$166,5 \times 0,85 \times 0,35 \times 0,75 \times 0,25 \times 101$	938,045
Total:				2867,507
Total valoare deviz cu coeficient de volum:			0,8	2294,006

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



DEVIZ GENERAL NR.

pentru lucrari de proiectare poduri rutiere

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Pret curent, lei
1	Pod km 8,890	164839
2	Pod km 12,900	154746
3	Pod km 15,120	179477
4	Pod km 16,920	183648
5	Pod km 31,950	188695
6	Pod km 32,250	181001
7	Pod km 32,800	174863
	Total:	1227269
	Total general, inclusiv TVA 20%	1472723

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

" " a.2020



V. Severin

Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadăr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27. Pod la km 8,890

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungimea podului - 6,8m Latimea podului - 13,5m Gabaritul podului - 9,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,98- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4-2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x6,8)x0,94x0,85x0,98x(1+0,1+0,5+0,15)	146393	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4-2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	146393	18446
Total :					164839
TVA 20%					32968
Total general, inclusiv TVA					197807

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

" " a 2020



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27. Pod la km 12,900

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL
Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungimea podului - 6,8m Latimea podului - 11,0m Gabaritul podului - 9,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,92- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x6,8)x0,94x0,85x0,92x(1+0,1+0,5+0,15)	137430	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	137430	17316
	Total :				154746
	TVA 20%				30949
	Total general, inclusiv TVA				185695

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" " " "



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Coi la km 15,120

Denumire elaborator Expertiză Tehnică:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungimea podului - 24,7m Latimea podului - 13,5m Gabaritul podului - 9,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,98- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4-2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x24,7)x0,94x0,85x0,98x(1+0,1+0,5+0,15)	159393	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4-2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	159393	20084
	Total :				179477
	TVA 20%				35895
	Total general, inclusiv TVA				215372


Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

a 2020





Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27. Pod la km 31,950

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungimea podului - 23,5m Latimea podului - 13,5m Gabaritul podului - 9,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,98 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor pluviale K = 1,1 - amplasarea retelelor pe pod K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x23,5)x0,94x0,85x0,98x(1+0,1+0,1+0,5+0,15)	167580	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	167580	21115
Total :					188695
TVA 20%					37739
Total general, inclusiv TVA					226434

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" "

a.2020



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27. Pod la km 32,250

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL
Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungimea podului - 14,6m Latimea podului - 13,5m Gabaritul podului - 9,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,98- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,1- amplasarea retelelor pe pod K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x14,6)x0,94x0,85x0,92x(1+0,1+0,1+0,5+0,15)	160747	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	160747	20254
	Total :				181001
	TVA 20%				36200
	Total general, inclusiv TVA				217201

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

a.2020



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27. Pod la km 32,800

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL
Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungimea podului - 7,5m Latimea podului - 13,5m Gabaritul podului - 9,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,98- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,1- amplasare retelelor pe pod K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x7,5)x0,94x0,85x0,98x(1+0,1+0,1+0,5+0,15)	155296	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	155296	19567
	Total :				174863
	TVA 20%				34973
	Total general, inclusiv TVA				209836

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**
 Director general:

" " a.2020



DEVIZ
pentru lucrări de proiectare

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Nr. 1	Caracteristica lucrărilor 2	Referire la culegerea de prețuri 3	Calculul costului 4	Costul lei 5
1	Reconstructia LEA-10kV, L=5,74km	Culegerea de prețuri nr.1, т. 1-46 пар.8 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k= 1.13	$(156+76*5,74)*1.13*21.2*1.2$	17025,24
2	Calculul prizei de pamint: 15 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.5: k3=21.2 ind. de preț	$44*15*21.2$	13992,00
3	Montarea trecerilor peste carosabil : 55 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.8: 1.13 tab	$30*55*21.2*1.13*1.2$	47432,88
4	Montarea panou de comanda a iluminarii, 8 unit	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-10, p.2: k1=1,0 tabel k1=1,15tabel	$131*1,0*8*1.15*21.2*2$	51100,48
5	Montarea cablului 10kV L=4.5km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,8, 1,4	$(133+294*4,5)*1,14*0,8*1,4*21.2$	39411,24
6	Iluminarea Stradala 7,35km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 64-11, p.2: k1=1,0 tabel, 1,4	$(382+194*7,35)*1*1.15*21.2$	52891,92
7	Calculul curentului scurt circuit: 0,4 kV-80, 12buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-51, p.2: tab.1-52, p.1:	$80*21.2*12$	20352,00
8	Proiectarea retele telecomunicatii aeriene L=6,25km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-6, p.3:	$(171+25*6,25)*1.06*21.2$	8824,75
9	Proiectarea retele telecomunicatii L=5,1km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-4, p.10:	$(158+381*5,1)*21.2*1.09*1.2$	58262,66
10	Cheltuieli de coordonare			4500,00
	Total valoarea deviz:			313793,18
	Total cu coeficient de volum:		0,8	251034,55
	Total valoarea deviz cu TVA 20%:			301241,45

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin



Deviz

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

I.	Studiu traficului în intersecții (1 buc.). Numărătoare 12h.					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (1 buc.). Numărătoare 12h x 2zile.	Salariu personalului	8	450		3600
		Mașini și utilaje	2		600	1200
	Total lucrări pe șantier:					4800
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	1	1300	1300	
		Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	3	750	2250	
		Inginer	3	550	1650	
	Total lucrări birou:		8		6300	
Total I:					11100	
II.	Starea Tehnica					
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275,15	1275,15
	Total lucrări pe șantier:					4649
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	1	1300	1300	
		Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	5	750	3750	
		Inginer	5	550	2750	
	Total lucrări birou:		13		10000	
Total II:					14649	

III.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	140	110		15400
		Mașini și utilaje	140		101,06	14148,4
Total lucrări pe șantier:						29548,4
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	1	1300	1300	
		Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	4	750	3000	
		Inginer	6	550	3300	
	Total lucrări birou:		13		9800	
Total III:						39348,4
IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	120	420		50400
		Mașini și utilaje	120		229	27480
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	6	750	4500	
		Inginer	7	550	3850	
	Total lucrări birou:		15		10550	
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	820	66,97		54915
		Mașini și utilaje	820		57,22	46920
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	3	1100	3300	
		Inginer coordonator	8	750	6000	
		Inginer	8	550	4400	
	Total lucrări birou:		19		13700	

Total IV:						203966
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	2	1100	2200
		Inginer coordonator	1	3	750	2250
		Inginer	1	3	550	1650
Total V:						6100
Total lucrări I+II+III+IV+V:						275163
Asigurare socială și medicală - 22,5%		184139	0,225			41431
Total:						316595
Transport, 25 deplasări		25*135*2*4,0				27000
Total:						343595
Alte cheltuieli 70%		343595	0,7			240516
Total:						584111
Rentabilitatea 6%		584111	0,06			35047
Total:						619158
Total cu TVA 20 %		619158	*1,2			742989

Întocmit: Șef Echipa Investigații sistem rutier

Rogate Gheorghe

Ofertant: Director general "Universinij" SRL

Valeriu Severin



DEVIZ GENERAL NR.

pentru lucrari de Expertiză Tehnică poduri rutiere

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Benefeciar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Pret curent, lei
1	Pod km 8,890, L=6,0m, B=10,2m	17867
2	Pod km 12,900, L=7,0m, B=8,0m	15029
3	Pod km 15,120, L=30,0m, B=12,2m	86882
4	Pod km 19,950, L=45,0m, B=12,5m	121389
5	Pod km 31,950, L=26,0m, B=12,3m	79013
6	Pod km 32,250, L=13,0m, B=12,0m	39474
7	Pod km 32,800, L=11,0m, B=9,0m	26897
Total:		386549
Total cu coeficient de volum C=0,2		77310

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

Inginer-sef proiect:



V. Severin

A. Ghimpu

Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manoper a,om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura pe grinzi prefabricate din beton armat fara precomprimare. Deschidere maximă - 5,6 m ; Lunguime pod - 6,0 m ; Lățime pod - 10,2 m ; Înălțime pile > 10 m ; Suprafața pod - 61,0 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0.24 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, п.2. Examinare de tip B)					61m.p. x0.24=15 om/zi	
3		Expert tehnic	1	4	1300		5200
4		Inginer coordonator	1	2	750		1500
5		Sef de echipa	1	4	1100		4400
6		Inginer cat. I	1	5	550		2750
7	Total Salariu:						13850
8	Transport intern tab.4 p.1					9%	1247
9	Translort extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	1939
10	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	831
11	Total expertiza podului:						17867

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manopera, om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura dalată din beton armat monolit fara precomprimare. Deschidere maximă - 6,8 m ; Lunguime pod - 7,0 m ; Lăţime pod - 8,0 m ; Înălţime pile > 10 m ; Suprafaţa pod - 56 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0,24 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, п.2. Examinare de tip B)					56m.p.x0.24=13 om/zi	
3		Expert tehnic	1	4	1300		5200
4		Inginer coordonator	1	2	750		1500
5		Sef de echipa	1	2	1100		2200
6		Inginer cat. I	1	5	550		2750
8	Total Salariu:						11650
9	Transport intern tab.4 p.1					9%	1049
10	Transport extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	1631
11	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	699
12	Total expertiza podului:						15029

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL
Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manoper a,om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura pe grinzi prefabricate din beton armat fara precomprimare. Deschidere maximă - 6,0 m; Lunguime pod - 30,0 m; Lățime pod - 12,2 m; Înălțime pile > 10 m; Suprafața pod - 366 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0.207 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, п.2. Examinare de tip B)					366m.p. x0.207=76 om/zi	
3		Expert tehnic	1	15	1300		19500
4		Inginer coordonator	1	11	750		8250
5		Sef de echipa	1	22	1100		24200
6		Inginer cat. I	1	28	550		15400
7	Total Salariu:						67350
8	Transport intern tab.4 p.1					9%	6062
9	Translort extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	9429
10	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	4041
11	Total expertiza podului:						86882

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manoper a,om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura pe grinzi prefabricate din beton armat fara precomprimare. Deschidere maximă - 11,36 m ; Lunguime pod - 45,0 m ; Lăţime pod - 12,5 m ; Înălţime pile > 10 m ; Suprafaţa pod - 562,5 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0,185 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, п.2. Examinare de tip B)					562,5m.p. x0.185=104 om/zi	
3		Expert tehnic	1	25	1300		32500
4		Inginer coordonator	1	22	750		16500
5		Sef de echipa	1	25	1100		27500
6		Inginer cat. I	1	32	550		17600
7	Total Salariu:						94100
8	Transport intern tab.4 p.1					9%	8469
9	Translort extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	13174
10	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	5646
11	Total expertiza podului:						121389

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manoper a,om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura pe grinzi prefabricate din beton armat fara precomprimare. Deschidere maximă - 6,0 m; Lunguime pod - 26,0 m; Lățime pod - 12,3 m; Înălțime pile > 10 m; Suprafața pod - 319,8 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0.213 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, п.2. Examinare de tip B)					319,8m.p. x0.213=68 om/zi	
3		Expert tehnic	1	15	1300		19500
4		Inginer coordonator	1	8	750		6000
5		Sef de echipa	1	20	1100		22000
6		Inginer cat. I	1	25	550		13750
7	Total Salariu:						61250
8	Transport intern tab.4 p.1					9%	5513
9	Translort extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	8575
10	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	3675
11	Total expertiza podului:						79013

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică: FSP "Universinij" SRL
Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manoper a,om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura pe grinzi prefabricate din beton armat fara precomprimare. Deschidere maximă - 5,6 m; Lunguime pod - 13,0 m; Lățime pod - 12,0 m; Înălțime pile > 10 m; Suprafața pod - 156 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0.233 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, п.2. Examinare de tip B)					156m.p. x0.233=36 om/zi	
3		Expert tehnic	1	7	1300		9100
4		Inginer coordonator	1	3	750		2250
5		Sef de echipa	1	10	1100		11000
6		Inginer cat. I	1	15	550		8250
7	Total Salariu:						30600
8	Transport intern tab.4 p.1					9%	2754
9	Translort extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	4284
10	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	1836
11	Total expertiza podului:						39474

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



Formular Nr.2-P

Comanda Nr.

DEVIZ Nr.

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumire elaborator Expertiză Tehnică:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Executanti	Cantitate	Manoper a,om-zile	Salariu, lei/zi	Formula de calcul	Costul lucrarilor, lei
1	Pod rutier cu suprastructura dalată din beton armat monolit fara precomprimare. Deschidere maximă - 6,0 m ; Lunguime pod - 11,0 m ; Lăţime pod - 9,0 m ; Înălţime pile > 10 m ; Suprafaţa pod - 99 m.p.						
2	Norma de muncă pentru examinarea podurilor aflate în exploatare, N= 0,24 om-zile/m.p. (Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге. Москва 1996г разд.15, p.2. Examinare de tip B)					99m.p.x0.24=24 om/zi	
3		Expert tehnic	1	5	1300		6500
4		Inginer coordonator	1	3	750		2250
5		Sef de echipa	1	6	1100		6600
6		Inginer cat. I	1	10	550		5500
7	Total Salariu:						20850
8	Transport intern tab.4 p.1					9%	1877
9	Translort extern tab.5, p.2, C=1,4					14%	2919
10	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1					6%	1251
11	Total expertiza podului:						26897

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

V. Severin

Expert tehnic:

A. Ghimpu



DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadir-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	60	11	1,00	660
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	250	12	1,00	3000
1.3		Tab. 186 § 11	m.l.	III	120	16	1,00	1920
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		400	10	1,00	4000
2.1	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 246 § 2	mon.			14	1,00	0
2.2	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 246 § 3	mon.			16	1,00	0
2.3	Monolite de la ad. > 30m	Tab. 246 § 4	mon.			18	1,00	0
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	150	3,2	1,320	634
Total lucrări de teren								10214
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	10214	1,25	894
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 2	%		14	11107	1,4	2177
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	11107	2,00	1333
Total cap. I								14617
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 § 4	determ.		400	13,00	1,00	5200
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 § 44	determ.		150	5,10	1,00	765
9	Compoziția granulometrică a nisipului (fr. Până la 0.1mm)	Tab. 296 § 15	determ.		155	1,90	1,00	295
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		80	2,50	1,00	200
11	Forfecare neconsolidată	Tab. 295 § 53, 48	determ.		80	21,00	1,00	1680
12	Analiza chimică a apei	Tab. 299 § 90	determ.		40	7,30	1,00	292
13	Determinări umiditate optimală	Tab. 295 § 6	determ.		80	20,00	1,00	1600
Total cap. II								10032
III. Lucrări de birou								
14	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 § 1	m.	II	430	3,5	1,15	1731
15	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 § 6	%		20	10214	1,15	2349
16	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	10032	1,15	2307
17	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 § 1	%		10	4038	1,15	464
Total lucrări de birou								6851
18	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	30167	1,0	1508
Total rub.								33009
19	coef. k-1,08 la salariu					33009	1,08	35649
20	total lei K=20					35649	20,0	712985
19	Acumulări plan %					712985	1,0	712985
21	TVA - 20%					712985	0,2	142597
TOTAL DEVIZ (LEI)								855582

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: **IS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Ofertant: **FSP "Universinț" SRL**

Denumire obiect: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerico-geodezice, drum de categoria tehnica - III	tab. 8, p. 1	km	2	22276	1,15	1,15	42,27	1082847
	Total de câmp I								1082847
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 8, p. 1	km	2	8278	1,75	1,75	42,27	612344
	Total lucrări camerale II								612344
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	4,80%		1082847	1,00	1,00		51977
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		1134824	1,00	1,00		68089
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	3,50%		1134824	1,00	1,00		39719
	Total III								159785
	Total I + II +III								1854977
	Total inclusiv Coeficient de volum C=0,7:								1298484

Ofertant: **Director general FȘP "Universinț" SRL**
V. Severin



Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): **FSP "Universinj" SRL**

Denumirea beneficiarului: **I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a rîului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	4	23
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	4	243
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5-2,0 km ²	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32		1,00	8	93
4	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50 km ²	Tab.148 §-6 preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32		1,00	6	166
5	Total lucrări în teren							525
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	525	1,25	0,09			59
7	Total lucrări în teren și transport intern		525	+	59	=		584
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	584	2,5	0,06			88

9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări ȚC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	584	0,14	1,4			115
10	Total lucrări în teren și transport							786
11	Determinarea scurgerii maxime cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		16	356
12	Determinarea scurgerii maximale prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			16	243
13	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1353
14								
15	Total lucrări camerale						rub =	1952
16								
17	Total lucrări camerale și de teren			786	+	1952	=	2738
18								rub
19	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	20	Scrisoarea Min Finante №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 16,8	20	x	2738	=	lei 54759
20	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	0,5	1227269		lei	36204
21	TOTAL						lei	90963
23	TVA 20%		20	%			lei	18193
24	TOTAL cu TVA						lei	109156

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL
V. Severin

